

Znak sprawy: PR/220/46-120/06/17

Legnica dnia 26.06.2015r.

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy: **Przetargu na „Opracowanie Projektu Budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiślanej w Legnicy.”**

W związku z otrzymanymi zapytaniami od jednego z oferentów przekazujemy dodatkowe informacje:

**Pytanie 1:**

Mam zapytanie odnośnie wysokości kar umownych za opóźnienie wykonania projektu w stosunku do terminu umownego, zawartych w projekcie umowy, w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia.

Kary za opóźnienie w takiej wysokości nie są nigdzie stosowane i dla różnych przetargów związanych z projektowaniem u różnych zlecniodawców z reguły wynoszą 0,1%-0,2% .

W związku z powyższym prosiłbym o ustosunkowanie się do tego problemu i ewentualnej zmianie w projektach umów związanych z tymi przetargami.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie we wzorzec umowy §8 ust. 2a zmiany zapisu w brzmieniu:

*„za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, następujący po dniu w którym upłynął termin wyznaczony na wykonanie przedmiotu umowy,”*

na

*„za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, następujący po dniu w którym upłynął termin wyznaczony na wykonanie przedmiotu umowy,”*

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

Zbigniew Mróz