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Tabela 1. KODY ZAMOWIENIA WEDLUG CPV:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71314100-3 Ustugi elektryczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczna

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
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1. Czes¢ opisowa

1.1 Stownik uzytych pojegc
Zamawiajacy — LPWiK S.A. (Legnickie Przedsi¢biorstwo Wodociaggow i Kanalizacji S.A. w Legnicy)

Inspektor — osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajgcego do kontroli i odbierania

dokumentacji oraz rob6t budowlanych w zakresie wskazanym umowg z Zamawiajacym.

Wykonawca — podmiot prawny, wyloniony w wyniku postgpowania przetargowego w oparciu
o ustawe¢ Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z pd6zn. zmianami). Na etapie
poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, nastgpnie zajmie si¢ ich wdrozeniem,
wykonaniem, a takze dostarczeniem poszczegdlnych elementéw systemu w warunkach umowy pomigdzy

Wykonawca, a Zamawiajacym.

System PV — system obejmujacy systemy sktadowe: moduty fotowoltaiczne, inwertery, rozdzielnice

elektryczng, potaczenia elektryczne i komunikacyjne, urzadzenia monitorujace.

OZE — Odnawialne Zrédta Energii, takie, jak: moduty fotowoltaiczne, panele hybrydowe fotowoltaiczno-

termiczne itp.

Inwestycja — rownowazne okreslenie dla: przedsiewzigcie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie

budowlane, zespot obiektoéw mogacych samodzielnie funkcjonowaé, obiekt budowlany.
1 MWp — 1 megawat w peak ( czyli produkcja energii w szczycie przy najwigkszym nastonecznieniu ).

Awaria — stan niesprawno$ci obiektu lub urzadzenia uniemozliwiajacy jego funkcjonowanie,

wystepujacy nagle 1 powodujacy jego niewlasciwe dziatanie lub catkowite unieruchomienie.
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1.2 Opis przedmiotu zamowienia

Niniejszy Program funkcjonalno — uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane
inwestycji pn: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej dla LPWiK S.A.” realizowanej w trybie ,,zaprojektuj
I wybuduj” i wraz z zalgcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia kalkulacji ofertowej i zamowienia
w trybie przetargu publicznego w oparciu o Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2019 po 1843 z pozn.
zmianami) na kompleksowa realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz
ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak réwniez wszelkie prace budowlano —

montazowe dotyczacych robot opisanych w niniejszym opracowaniu.

Spodziewane prace budowlano-montazowe nie beda stanowity zagrozenia dla ochrony $rodowiska i nie
beda przedsigwzigciem majacym szkodliwy wplyw na $rodowisko naturalne. Program funkcjonalno-
uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna
obejmowac cato$¢ dostaw 1 ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsigwzigcia, az do momentu
przekazania Zamawiajacemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejsza  specyfikacja.
Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostaty
wyszczegolnione, lecz sg wazne badz, niezbgdne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania
oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego

1 bezawaryjnego dzialania.

1.3 Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamoéwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie na gruncie instalacji
fotowoltaicznej (farmy fotowoltaicznej wraz z przyltaczeniem wg warunkow technicznych przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej oraz jej uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej,
wymaganej obowigzujacymi przepisami, niezbednej do uruchomienia i eksploatacji przedmiotowej
instalacji) o mocy okoto 1 MW z mozliwoscig rozbudowy do 2 MW, wytwarzajacej energie elektryczna,
zainstalowanej na terenie nieruchomosci stanowigcej wtasnos¢ LPWiK S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220

w Legnicy.
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Wykona¢ projekt budowlany i1 wykonawczy wraz z przylaczem do sieci Operatora
Energetycznego oraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami niezbednymi do wykonania

zamoOwienia.

. Uzyska¢ wszelkie wymagane zamowienia, uzgodnienia W tym z Operatorem Energetycznym ws.

odbioru ewentualnych nadwyzek energii elektrycznej i opinie, ktérych obowigzek posiadania
wynika z obowigzujacych przepiséw i prawa niezbednych do przeprowadzenia prac budowlano
montazowych objetych Przedmiotem Zamowienia.

Wykona¢ roboty budowlano — montazowe wraz z dostawg niezbednych materialow, urzadzen
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonawczym oraz ze sztukg budowlana,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

Przeprowadzi¢ odbidr techniczny zadania z Zamawiajacym zgodnie z obowigzujagcymi normami,

przepisami i sztukg techniczna.

. Uzyska¢ niezbedng do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentacj¢ formalno-prawng

wymagang przez obowigzujgce prawo 1 przepisy (w tym pozwolenie na uzytkowanie, o ile bedzie
konieczne).

Przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi instalacji fotowoltaicznej dla pracownikéw Zamawiajacego.
Wykona¢ dokumentacje powykonawcza, w tym zdjeciowg 1 geodezyjng w wersji elektronicznej
(w plikach dwg i txt) oraz projekt powykonawczy w wersji elektronicznej i protokét uruchomienia
instalacji wraz z wynikami pomiarow oraz termowizyjnej inspekcji instalacji wykonanej zgodnie
Z zasadami badan termowizyjnych. Ponadto, wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty

do zrealizowania Inwestycji, w tym materialy niezb¢dne do odtworzenia terenu.

Nieruchomosci LPWiK S.A. nie posiadajg zrodet OZE w postaci instalacji fotowoltaicznej. Uzyskana

energia elektryczna zuzywana bedzie na potrzeby wiasne obiektow LPWIK S.A. Zasilanie obiektow

w energi¢ elektryczng odbywa si¢ linig kablowa ziemng. Linia energetyczna 20 kV relacji GST
Pawlowice — SZ 190 Wodociagi Monoblok. Dwie linie Typ YHdAKX 3x1x240mm? L — 6500m kazda.
Wrhascicielem obu linii jest LPWiK S.A. Spotka LPWIK S.A. posiada dwa transformatory po 1000 kVA

kazdy.

W ramach przedmiotu zamowienia, Wykonawca zrealizuje prace budowlane niezbedne dla inwestycji:

Wykonanie konstrukcji wsporczej metoda kafarowania dla instalacji modutow PV.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY LPWiK S.A. W LEGNICY
,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] NA TERENIE LPWiK S.A.”

- Wpykonanie niezbednych konstrukcji o odpowiednim kacie nachylenia do montazu modutow
fotowoltaicznych.

- Montaz modutéw fotowoltaicznych o mocy okoto 1 MW.

- Potozenie okablowania DC.

- Zamontowanie inwerterow na konstrukcji wsporczej.

- Podfaczenie inwerterow do modutéw PV 1 do systemu elektroenergetycznego LPWiK S.A.

- Wykonanie monitoringu.

Ze wzgledow finansowych zaktada si¢ budowe instalacji fotowoltaicznej w pierwszym etapie o mocy 1
MWp po stronie DC (konstrukcja, moduly, inwertery, przewody DC), oraz infrastrukturg po stronie AC
(przewody AC, stacj¢ transformatorowa, jesli wystapi), przystosowang do obslugi instalacji
fotowoltaicznej o mocy 2 MWp ( z uwagi na zatozenie, ze w drugim etapie farma moze zosta¢ rozbudowana
o kolejng cze¢$¢ o mocy 1 MWp) .

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania istniejacych
obiektow LPWIK S.A. w celu zredukowania kosztow zakupu od miejscowego Operatora
Energetycznego.

W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca
sporzadzi projekty techniczno-budowlane obejmujace:

- projekt techniczny (5 egz. w formie utrwalonej na pi$mie oraz w formie elektronicznej edytowalnej),

- projekt powykonawczy z podziatem na branze (5 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz w formie

elektronicznej edytowalnej),

Projekt techniczno - budowlany powinien zawiera¢ przedmiar robot i kosztorys inwestorski. Projekt ten
musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r., poz.
1129 z pézn. zmianami).

1.4 Opis stanu istniejgcego

Potozenie geograficzne dziatki nr 18/10 w Legnicy obreb Przybkow wraz

z charakterystycznymi danymi (potozenie geograficzne, powierzchnia) przeznaczona do realizacji
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przedsiewziecia przedstawione zostato w tabeli nr 1. Na wskazanych terenach, w czesci poinocnej,
wschodniej 1 potudniowej wystgpuje rozbudowana infrastruktura podziemna. Przedsiebiorstwo LPWiK
S.A. w Legnicy dysponuje wlasng stacja transformatorowg zawierajaca dwa transformatory

o mocy 1 MVA kazdy, zasilany z GPZ Pawlowice dwoma kablami typu YHdAKX 3x1x240mm?

L — 6500 m kazdy.

Istniejgca rozdzielnia RGNN Monoblok Typ ZUR 79 zabudowana jest w pomieszczeniu obok gtéwnej
kablowni wraz z rozdzielnig stycznikowa R-1 oraz potrzeb wtasnych. RGNN zasilana jest z RG 20kV za
pomoca dwoch transformatorow o mocy po 1000 kVA kazdy, ktore usytuowane sg w tym samym
budynku i na tym samym poziomie. Rozdzielnia sktada si¢ z 23 p6l podzielonych na dwie sekcje ze
sprzggtem wyposazonym w wytaczniki mocy Typ APU-50. Planowang instalacj¢ PV nalezy wpia¢ do
istniejacej rozdzielni RGNN Monoblok Typ ZUR 79 o ile to mozliwe. Wszystkie zmiany oraz
przebudowa istniejacej rozdzielni beda wynikaty z projektu budowlanego.

Tabela 2. Dane charakterystyczne lokalizacji przedsigwzigcia

Miejscowosc Numer dziatki Potozenie geograficzne Powierzchnia
) +51°09’ N
Legnica (59-220) 18/10 270 117 m?
+16°09” E

_— ﬁgmna Legnica

|

1 !

Dolnoslgskie }
:

— g in 3, KT ofoSZy €&

T —— —

Rysunek 1. Lokalizacja dziatki nr 18/10 — Legnica [www.maps.geoportal.gov.pl]



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY LPWiK S.A. W LEGNICY
,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] NA TERENIE LPWiK S.A.”

Dla powyzszego terenu nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.5 Opis stanu docelowego

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie wskazanym przez Inwestora (rys. 1.)
w najbardziej optymalnej lokalizacji. Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbgdnymi
obliczeniami i ekspertyzami. W zalezno$ci od wybranej lokalizacji farmy PV nalezy wykona¢ analize
strat przesylowych wyprodukowanej energii (kablami niskiego napigcia) do istniejacej rozdzielni nn
w stacji transformatorowej lub wykazaé, ze bardziej optacalne bedzie wybudowanie oddzielnej stacji
transformatorowej (kontenerowej) z odejsciem kablowym SN do istniejacej rozdzielni SN stacji
transformatorowej. Do obliczen przyja¢ maksymalny spadek napigcia po stronie AC nie wigkszy niz
1 %. Nalezy wykona¢ montaz inwerterow z modutami PV wraz z monitoringiem parametrow
wyprodukowanej energii, podtaczy¢ inwertery do systemu elektroenergetycznego Inwestora, a takze
wykona¢ modernizacj¢ istniejgcej rozdzielnicy glownej. Przewiduje sie, ze taczny roczny uzysk

energetyczny z instalacji PV wyniesie ok. 1 000 000 kWh.

1.6 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.6.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Do przetargu dopuszcza si¢ Wykonawcow posiadajagcych odpowiednie do$wiadczenie. Wykonawca
udokumentuje wykonanie 100 MW w ostatnich trzech latach, z tego co najmniej potowa instalacji o mocy

min. 2 MW w jednej instalacji.

Wymaga si¢ przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, na
ktérym maja by¢ wykonane roboty oraz uzyskanie wszelkich niezbednych informacji koniecznych do

przygotowania oferty. Wizje¢ lokalng nalezy przeprowadzi¢ na koszt wlasny.
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1.6.2 Wykonania niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

Przy sporzadzeniu dokumentacji projektowe;j instalacji PV nalezy uzyska¢ wszelkie uzgodnienia oraz

ekspertyzy, a takze wykona¢ inwentaryzacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.

Wymagania formalne:
Projekt Budowlany oraz projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie lub Europejskie
Normy oraz o aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.6.3 Wykonanie projektu

1) Projektant zobowigzany jest do:

a. pozyskania map do celow projektowych dla wszystkich planowanych dokumentacji, uzyskanie
w imieniu Zamawiajgcego wszelkich warunkéw niezbednych w procesie projektowania
wynikajacych z przepisow w tym opinii, warunkdéw, zgod, uzgodnien 1 pozwolen, tacznie
z pozwoleniem na budowg,

b. sporzadzenie  projektu  budowlanego wraz z  niezbednymi  uzgodnieniami
umozliwiajgcymi  uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie =z przepisami Prawa
budowlanego 1  spelniajacego  wymagania  Rozporzadzenia  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935) - w ilosci 5
egzemplarzy w formie pisemnej (w tym dwa egzemplarze przyjete przez organ administracji
architektoniczno — budowlanej jako zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe) oraz 1 - go
egzemplarza w formie elektronicznej w formacie edytowalnym,

C. sporzadzenie projektu wykonawczego. Projekt techniczno - budowlany powinien zawiera¢
przedmiar robot i1 kosztorys inwestorski w zakresie 1 stopniu dokladnosci niezbednym do
przygotowania oferty przez wykonawce 1 realizacj¢ robdt budowlanych. Projekt ten musi
uwzglednia¢é wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
10



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY LPWiK S.A. W LEGNICY
,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] NA TERENIE LPWiK S.A.”

specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129 ze zm.) —w ilosci 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
1 -go egzemplarza w formie elektronicznej w formacie edytowalnym,

d. przeprowadzenie bilansu energetycznego i naslonecznienia instalacji PV na podstawie badan
klimatycznych (promieniowania globalnego poziomo, odchylenia od standardowego widma,
odbicia od gruntu albedo, orientacji 1 nachylenia modutow, odbicia na powierzchni modutu,
globalnego nastonecznienia na modut). Zatacznik nr 1 str. 11.

2) Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i ze Sztukg
budowlang oraz winna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnos$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

3) opracowanie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) w formie pisemnej do kazdego

egzemplarza projektu budowlanego oraz w formie elektronicznej w formacie pdf;

4) zastosowanie w projekcie rozwigzan skutkujacych optymalizacja kosztow.

Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186) instalacje fotowoltaiczne o mocy powyzej 50 kW wymagaja uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe. Jesli przedsigwzigecie wymaga rowniez przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $srodowisko oraz wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszar Natura 2000 dokumenty

te nalezy sporzadzic.

1.6.4 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidlowego wykonania instalacji

elektrycznej instalacji modutéw PV dla wskazanych w rozdziale 1.4 niniejszego PFU lokalizac;ji :

- Projekt instalacji modutow PV o nominalnej mocy energetycznej max 1 MWp modutow
PV monokrystalicznych.

- Kierunek 1 kat nachylenia moduléw powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace
uktadu i1 uzyskanie mozliwie najwigkszej ilo$ci energii od nastonecznienia, przy dostepnej
powierzchni.

- Nie przewiduje si¢ zacienienia moduléw poprzez stoty poprzedzajace.

- Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym dla

czesci DC 1 AC.
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Projekt powinien zawiera¢ wpigcie instalacji PV w istniejacg instalacje elektroenergetyczng inwestora.
Projekt powinien obejmowaé niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe
podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem os$wiadczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia

umozliwiajace ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem.

Wykonanie projektu elektrycznego AKPIA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka)

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezb¢dne do prawidtlowego wykonania instalacji

elektrycznej 1 uktadu automatyki instalacji paneli PV.

Zaprojektowany uktad sterowania/automatyki powinien zapewniac:

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomig¢dzy obiegami AC i DC,

- pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia
instalacji modutéw PV,

- archiwizacj¢ danych pomiarowych na serwerze lokalnym / lub sieciowym oraz ich wyswietlania
na stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji,

- wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw na ekranie w jednym z pomieszczen zlokalizowanych

w budynku.

Wykonanie projektu konstrukcji pod panele PV mocowanych na gruncie

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbg¢dne do prawidlowego wykonania konstrukcji
mechanicznej pod montowane panele PV.
Konstrukcja powinna charakteryzowaé si¢ dluga odpornoscia na warunki atmosferyczne, zgodng

Z normami.

12
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1.6.5 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ekspertyz, uzgodnien oraz pozwolen, w tym pozwolenia
na budowe i pozwolenia na uzytkowanie. Na podstawie udzielonego pelnomocnictwa ze strony Inwestora
(po przeprowadzonym przetargu), Wykonawca poczyni niezbedne uzgodnienia z Operatorem

Energetycznym.

1.6.6 Wymagania stawiane urzgdzeniom

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia Inwestorowi nalezy uwzgledni¢ urzadzenia,

ktére umozliwig swoimi parametrami spetnienie wymagan stawianych przez Inwestora.

Proponowane parametry paneli PV w warunkach STC :

- moc pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz 300 Wp monokrysztaty,

- napigcie pojedynczego panelu powinno by¢ nie mniejsze niz 30 V (Vmp przy Pmax),

- prad pojedynczego panelu powinien by¢ nie mniejszy niz 8,7 A (Imp przy Pmax),

- sprawno$¢ pojedynczego panelu nie mniejsza niz 18%,

- panele powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie,

np. aluminiowej.

Proponowane parametry inwerterow DC/AC.

- inwertery powinny by¢ 3 - fazowe,

- inwertery powinny posiada¢ zabezpieczenie odcinajace napigcie przy braku obecnosci sieci
zasilajacej,

- inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje z siecig ( Ethernet ), posiada¢ modut RS485, oraz
wspoOtpracowac z jednostka centralng systemu zarzagdzania MMU,

- zakres napigciowy pracy Mppt trakerow: do 1000 V,

- stopien ochrony IP65,

- system zarzadzania instalacjg powinien umozliwia¢ wizualizacj¢ produkcji energii przez system,

a takze kontrol¢ wydajnosci kazdego z zainstalowanych moduléw w danym stringu poprzez sie¢

13
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komputerowg na dowolnym urzadzeniu stacjonarnym i przeno§nym wyposazonym w odpowiednie

oprogramowanie systemowe.

Proponowane parametry kabli do paneli PV

- kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,
- kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV 1 warunki atmosferyczne,

- kable powinny by¢ podwojnie izolowane,

1.6.7 Wymagania dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych

Wymagania dotyczace materialdéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby 1 urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajace
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnos$ci. Przed zakupem materiatéw Inspektor Nadzoru zaakceptuje

liste materialdow zgodnie z projektem.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ 1 bezpieczenstwo wykonywanych robo6t. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdw. Materialy i sprzet

moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

14
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Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, za jako$¢ zastosowanych
materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa, programem
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

i Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego

poprawione na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP. Wszelkie roboty
budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz warunkami technicznymi

wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

Zakres prac instalacyjnych i budowlanych obejmuje:

- przygotowanie placu budowy,

- geodezyjne wytyczenie prac,

- kafarowanie konstrukcji wsporczej,

- montaz konstrukcji pod moduty PV,

- montaz modutéw PV na konstrukcji,

- wykonanie wykopow w miejscach ulozenia tras kablowych oraz ewentualnych przepustow przez
przeszkody,

- uszczelnienie przepustow,

- utozenie tras kablowych 1 kabli od modutow PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz inwerterow PV,

- wykonanie prob instalacji oraz sprawdzenie poprawnosci dzialania aparatury,

- uruchomienie uktadu i regulacje,

- wykonanie prac zwigzanych z dostosowaniem istniejacej trafostacji inwestora do przyjecia
wytworzonej energii,

- szkolenie obstugi.
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Wymagania dotyczace badan i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot 1 jako$¢ materialéw oraz zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca przed zakupem materiatow zatwierdzi materiat z Inspektorem Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie badania. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan

materialow 1 robdt ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidér dokumentacji,

- odbidr czesciowy, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy,

- odbidr po okresie gwarancji.

Odbior czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ W trybie przewidzianym dla
odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru cz¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg$ciowego,
w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po

wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce, pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja

projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych
1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy

oraz dokumentacj¢ powykonawcza.
Wymagania dotyczace szkolenia obstugi

Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikdw Zamawiajgcego z zamontowanymi urzadzeniami
I instalacjami oraz przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwaciji.
Szkolenie odbedzie si¢ na koszt Wykonawcy. Przewidywany czas szkolenia okoto 4 godzin obejmujace

monitoring na urzadzeniach elektronicznych.

2. Czes¢ informacyjna

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia nr 18/10 obrgb Przybkow

na cele budowlane w zakresie dziatek, na ktorych planowana jest realizacja inwestycji.
17
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Rysunek 2. Rysunek przedstawiajacy instalacje fotowoltaiczng w pdinocnej czesci dziatki (1 MWp)
— | etap inwestycji
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Rysunek 3. . Rysunek przedstawiajacy instalacje fotowoltaiczng we wschodniej czesci dziatki (1 MWp)
— 1l etap inwestycji
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2.2 Warunki meteorologiczne

Najblizsza stacja meteorologiczna mierzgca parametry warunkow klimatycznych miesci si¢

w miejscowosci Legnica i dla tej miejscowosci przedstawione zostaty dane meteorologiczne.

Tabela 2. Srednie miesigczne temperatury dla Legnicy [zrodto: www.ekologia.pl]

Miesigce sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paz li

5
E
c

w dzien 2°C  3°C 8°C 15°C 19°C 23°C 24°C 25°C 20°C 14°C 8°C 4°C

W nocy e |1 1°C  6°C 9°C 13°C  15°C 15°C 12°C 7°C 3°C  0°C

2.3 Z.acienienie nieruchomosci

Na dzialce objetej inwestycja wystepuja obiekty mogace powodowaé istotne zacienienie.

Z powyzszych wzgledow dla koncepcji nalezy przyja¢ odpowiednig odlegtos¢ od w/w obiektow.
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3. Koncepcja systemu OZE

Przedstawione opracowanie PFU jest projektem koncepcyjnym i ma stuzy¢ do wykonania zamowienia
zgodnego z procedurg Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz.
1843). , projektow branzowych (elektryczny, konstrukcyjny) przez uprawnionych do tego celu

projektantow.

3.1  Wymiarowanie systemu PV

Usytuowanie modulow PV

W celu zapewnienia jak najwickszej wydajnosci pracy systemu fotowoltaicznego nalezy przyjaé kat
nachylenia odpowiedni dla warunkow meteorologicznych i nastonecznienia na terenie inwestycji. Takie
usytuowanie zapewnia prace instalacji fotowoltaicznej z nastawieniem na jak najwicksze uzyski w porach

wiosenno-letnio-jesiennych, przy minimalnych stratach uzyskéw podczas pracy w okresach zimowych.

Moduly fotowoltaiczne

Wymaga si¢ w przedmiotowej instalacji moduty fabrycznie nowe. Dla instalacji dobrano moduty
monokrystaliczne o minimalnej mocy 300 W. Inwestor wymaga, aby w zakresie Prac Wykonawca
dostarczyt i zainstalowal na terenie Farmy Fotowoltaicznej jeden typ, model i rodzaj modutow
fotowoltaicznych o tozsamych parametrach technicznych i tego samego producenta. Wymaga sig, aby
parametry modutéw fotowoltaicznych, takie, jak: typ modutu fotowoltaicznego, moc maksymalna,
napigcie przy mocy maksymalnej, nat¢zenie przy mocy maksymalnej, napigcie obwodu otwartego,
natezenie pradu zwarciowego, wszystkie zmierzone w standardowych warunkach testowania, waga,
wymiary, maksymalne napigcie systemu czy numer seryjny byly zamieszczone na trwale nieusuwalnej
tabliczce znamionowej odpornej na dzialania warunkoéw atmosferycznych, spetniajacej wymagania

zgodnie z normami.

Inwerter

W celu zapewnienia prawidlowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang inwertery, ktore
zostang zamocowane na konstrukcji montazowej. Inwertery musza charakteryzowaé si¢ najwyzsza
sprawnoscig 1 by¢ dostosowane do mocy wytworzonej przez moduly. Inwestor wymaga, aby w zakresie

prac Wykonawca dostarczyt i zainstalowat na terenie farmy fotowoltaicznej inwertery fabrycznie nowe.
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System montazowy

Wykonawca w zakresie prac odpowiedzialny jest za dostawe 1 montaz, tego samego typu i producenta,
kompletnej i fabrycznie nowej systemowej konstrukcji wsporczej. Systemowa konstrukcja wsporcza musi
zosta¢ zaprojektowana i dobrana w taki sposob, aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie farmy
fotowoltaicznej w okresie min. 25 lat. Konstrukcja wsporcza musi zapewni¢ odpowiednig no$nosc
1 stabilno$¢ instalacji dla gruntu, na ktérym bedzie budowana instalacja. System montazowy, na ktorym
beda zamontowane moduty powinien zapewni¢ wlasciwy kat nachylenia wynikajacy z projektu. Powinien
by¢ antykorozyjny i posiada¢ odpowiednie atesty. Parametry konstrukcji systemu PV powinny spetnic¢

wszystkie wymagania dotyczace obcigzenia, np.: opady $niegu, napor wiatru, ciezar wigzek kablowych.

Przewody Solarne

Przewody powinny zosta¢ dobrane stosownie do obcigzalnosci pradowej dlugotrwatej oraz pod
wzgledem dopuszczalnych spadkow napie¢. Przewody taczace poszczegodlne moduty fotowoltaiczne
(fabrycznie zamocowane do modutu) beda mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego
opaskami samozaciskowymi. Na koncach przewodéw przylaczanych do modutéw fotowoltaicznych

nalezy zarobi¢ ztaczki dedykowane dla instalacji fotowoltaicznych.

Okablowanie: Wymagania dotyczace kabli DC:

- przewidywana zywotnos¢ min. 25 lat

- wykonane zgodnie z normami: IEC 60228, IEC 60332-1, IEC 61034; EN 61034-2; EN 50618
- klasaizolacji 1000V DC

- izolacja odporna na promieniowanie UV.

Wymagania dotyczace kabli AC nn:

- przewidywana zywotnos¢ min. 25 lat

- wykonane zgodnie z normami: PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1, IEC 60502-1, PN-EN 60228,
IEC 60332-1

- klasa izolacji co najmniej 1000V AC.
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Stacje transformatorowe
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wybudowania bezobstugowej stacji kontenerowej, nalezy ja zlokalizowac
1 wyposazy¢ zgodnie z projektem. Stacja powinna by¢ podlaczona do systemu telekomunikacyjnego

w zakresie monitorowania, sterowania i odczytu danych z urzadzen pomiarowych.

Oswietlenie terenu

Oprawy os$wietleniowe w technologii LED. Sterowanie za pomocg czujnikdw zmierzchowych. Oprawy
24 watowe nalezy zamontowa¢ na stupach umieszczonych w granicach dzialki zgodnie
z projektem budowlanym i aktualnymi przepisami. Dodatkowo nalezy zamontowac oprawg przed wejsciem

do projektowanej stacji transformatorowe;j.

Instalacja uziemiajaca instalacji fotowoltaicznej

Wykonac¢ instalacj¢ uziemiajacg o rezystancji uziemienia nie wigkszej niz 10 Q.

Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej
Ochron¢ przeciwprzepigciowa 1 przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé

zgodnie z aktualnymi normami oraz zasadami dobrej wiedzy inzynierskie;j.

Wymagania dotyczace gwarancji

Minimalne wymagane okresy gwarancji dla poszczegélnych elementoéw instalacji przedstawiono
ponizej:

- Falowniki 5 lat.

- Moduty fotowoltaiczne 10 lat na trwalo$¢ modutdw.

- Konstrukcja wsporcza 10 lat.

- Stacja transformatorowa i rozdzielnia SN 5 lat.

- Pozostate elementy i komponenty elektryczne zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentow.
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Gwarancja bedzie liczona od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot dla danego projektu,
zaoferowanie w ofercie dtuzszych termindw gwarancji anizeli wyzej wymienione, beda zwigkszaty

atrakcyjnos¢ oferty.

W przypadku zgloszenia awarii skutkujacej brakiem lub ograniczeniami w produkcji energii
elektrycznej czas reakcji serwisu zapewnianego przez Wykonawcg ma wynosi¢ do 24 godzin w dni

powszednie lub do 72 godzin, o ile zgloszenia dokonano w dniu wolnym od pracy.

Czas pelnego usunigcia awarii i przywrocenia instalacji do prawidlowego dziatania ma wynosic¢
maksymalnie 48 godzin od chwili zgloszenia usterki. W przypadku, gdy usuni¢cie usterki wymaga
sprowadzenia urzadzenia lub cze$ci, czas ten moze by¢ dodatkowo przedtuzony o termin dostawy od

producenta.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ catodobowo kanaty komunikacji umozliwiajace dokonanie
skutecznego zgloszenia awarii. W przypadku awarii nie skutkujgcych ograniczeniami

w produkcji energii elektrycznej lub dostepnosci, powyzsze czasy mogg zosta¢ wydtuzone o 100%.

3.2 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia z wymogami prawa

3.2.1 Przepisy prawne i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 - wraz z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 — tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 z 2020 poz. 148.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
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przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $§rodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrze$nia 2005 r. w sprawie kryteriow oraz
procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadow danego typu (Dz. U.
2005 nr 186 poz. 1553 - z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkow, w ktérych uznaje
sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2001 nr 112 poz. 1206),

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 — z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w §rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania  geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow  budowlanych
(Dz.U.98.126.839)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz.U.03.121.1139)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137)
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentoéw palowych.
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PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogolne
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatl i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- Innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych, np. Uzgodnienia z Zakladem Energetycznym — warunki przytaczenia do sieci
energetycznej.

3.2.2 Zgodnos¢ z polityka lokalng

Dla danego obszaru nie zostal ustanowiony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

3.2.3 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy oraz wszelkie metody uzyte przy budowie.

3.2.4 Przekazania terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.2.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie

1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
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3.2.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie

utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

3.2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.2.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadow
zgodnie z odrgbnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynnosci stanowig element

dokumentacji powykonawczej.

3.2.9 Ochrona istniejacej infrastruktury

Wszelkie kolizje projektowanej farmy z instalacjami podziemnymi zostang usuni¢te na koszt Inwestora.
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3.2.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3.2.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych oraz
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

3.2.12 Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, 0 ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi
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normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
1 przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem

wybudowania.
3.3 Odbior robot
3.3.1 Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.3.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogbélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o0 tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

w konfrontacji z dokumentacja projektowa.

3.3.3 Odbiodr czesciowy robot

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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3.3.4 Odbidr koncowy robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego begdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia powykonawczej
dokumentacji odbiorowej. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupelniajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy

termin odbioru koncowego.

3.3.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
1) dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekniajgce lub
zamienne),
3) dziennik budowy,

4) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg instalacji fotowoltaiczne;j.
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W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt

uzupetniajacych wyznaczy komisja.
3.3.6  Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

4. Uzasadnienie realizacji przedsi¢wziecia

Zamierzeniem Inwestora jest produkcja energii z instalacji OZE, ktora zostanie zuzyta na potrzeby wiasne.
W celu zbilansowania nadwyzki wytworzonej energii w cyklu rocznym, niezbedne jest nawigzanie
wspolpracy i podpisanie umowy ze spotka obrotu energii (Tauron lub inng spdotka). W momencie
podpisania umowy, nadwyzki energii beda odbierane przez spotke obrotu i sprzedawane innemu odbiorcy.
Nie istnieja rozwigzania legislacyjne pozwalajace pomina¢ spotke obrotu.

Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD) dostarczajacy i odbierajacy energi¢ elektryczng prowadzac prace
konserwacyjne w sieci lub usuwajac awari¢ wytacza czasowo napiecie dla odbiorcy. W przypadku braku
napigcia po stronie AC inwertery sg automatycznie wytaczane i instalacja PV nie generuje energii.

W przypadku gdy wystepuje agregat pradotworczy, automatyka sterujaca powinna wylaczy¢ instalacje PV.

Prognozowane podwyzki cen energii uzasadniajg od strony ekonomicznej realizacje¢ przedsiewzigcia.

Capex przedsigwzigcia w zalaczniku nr 1 str. 13.
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