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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania ii@dbRobét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat@®vlanych ST-00.00. — Wymagania Ogolne,
odnosi s¢ do wymaga wspolnych, dla wszystkich wymagaechnicznych, dotyezych wykonania i
odbioru Robo6t, ktére zostanwykonane w ramach zadania pn. ,Przebudowa i rozivad
OczyszczalnBciekow w Legnicy w cgsci sciekowe;j”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej WykanaBdbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obfych ST

Ustalenia Ogdlne

Wymagania ogolne nalg rozumie i stosowa& w powizaniu z ntej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST - 00.00 Wymagania ogolne

ST - 01.00 Roboty ziemne

ST - 02.00 Roboty betonowiglbetowe

ST - 03.00 Roboty budowlane, konstrukcyjne

ST - 04.00 Roboty budowlane, wylazeniowe

ST - 05.00 Roboty izolacyjne

ST - 06.00 Konstrukcje stalowe i moat@ementow stalowych

ST - 07.00 Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentyjiae i centralnego ogrzewania

ST - 08.00 Instalacje technologiczne

ST - 09.00 Zakup i montaurzadzen

ST - 10.00 Roboty montawe — rurocigi miedzyobiektowe, obiekty na ruragjach

ST - 11.00 Roboty drogowe (roboty projektowane ocdmoty rozbiérkowe i odtworzeniowe)
ST - 12.00 Roboty rozbiérkowe i demoiave

ST - 13.00 Zielé

ST - 14.00 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i bedbgiczny

ST - 15.00 Roboty elektryczne

Zakres robot

SzczegoOtowy zakres prac na terenie oczyszcgeikkow kxdzie obejmowat:
» budowe:
— punktu przyjmowania wozéw specjalistycznych, zwany dalej punktem czyszczenia
wozOw specjalistycznych i separacji piasku,
- dwach biofiltréw do oczyszczania powietrza ztowogoéob. M11, M11a),
— pompowni flotatu z osadnikéw wgtnych (MPS1),
- rurochgdéw technologicznych oraz woizyobiektowych wraz z armaturodcinajca,
komorami i studniami pgtzeniowymi i pomiarowymi,
— komory zasuw na kanale cieptowniczym,
— sieci kablowych energetycznych, sygnalizacyjnycherasvniczych, éwietleniowych
podziemnych oraz lokalizowanych w nowoprojektowakepalizacji teletechnicznej o
srednicy @110mm,
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— instalacji wodocigowej i kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej w projektamych i istniejcych
obiektach,

» przebudow:

istniepcych obiektéw technologicznych (konstrukcja, heymatja, zmiana funkcii) tj.: studni
rozdziatu, budynku krat i pompowni, piaskownika foogego, osadnika wgbinego nr 1
(M4a), osadnika wgpnego nr 2 (M4b) z dostosowaniem do jednoczespefoenia funkcji
zbiornika retencyjnego wéd opadowych, komory roallziwraz z kanatami doptywowymi i
odptywowymi, kompresorowni z wentylatorowni

istniegcego kanatu odptywowego otwartego (obiekt M 4ckadmika wsjpnego nr 1 poprzez
jego wyburzenie i zabudaywnowego kanaltu o takich samych parametrach

rurochgu doptywowego do osadnika nr 1 (obiekt M 4agrednicy DN1000mm na rurag
polietylenowy,

istniegcych podjazdow i agéw pieszych dla obstugi,

wewngtrzzaktadowych sieci kolidagych z nowoprojektowaninfrastruktug i obiektami,
przebudow osadnika wtérnego polegaj na przebudowie koryt przelewowych (ob. B8),
instalacji c.o. i wentylacji w budynku krat i pompni gtdwnej,

» rozbiorke:

- wytaczonych z eksploatacji obiektéw betonowyctelbetowych takich jak:
* komory zbiorczej przy pompowni I° (pompowni osadsiyunego; ob. M15)
* komory pod istniejcym separatorem piasku (ob. M13),
» estakady kanatow wentylacyjnych (ob. M14),
 studni flotatu zlokalizowanej pogdzy osadnikami wgpnymi,
» czerpni powietrza przy budynku wentylatorowi i g@rkowi (ob. M17),

wraz z sieciami, kablami zasiaymi powgzanymi z tymi obiektami w zakresie niezimym do
budowy nowych obiektow,

» dodatkowo projektuje i

— rurocigi i obiekty tymczasowe (obiegowe), niedine do wykonania w celu utrzymania
oczyszczalni ,na ruchu” na czas wykonywania przebwudpiaskownika, komory
rozdziatu przed osadnikami wphymi wraz kanatem doptywowym - obiekty przewidaan
do rozbiérki po wykonaniu zadania inwestycyjnego,

- w ramach wymienionych rob6t zyzianych z przebudaywistniepcych obiektow
budowlanych przewiduje swymiare starych, zaytych technicznie ugdzen
technologicznych na nowe o w8zej sprawrnsei oraz mniejszej energochtoriog
dostosowane (parametrami, materiatami i razamiami technicznymi) do nowych
rozwigzan technologicznych. Dotyczy to w szczeg&aimastpujacych obiektow:

e studnia zbiorcza,

* budynek krat i pompowni gtéwnej,

» komora rozpgzna przed piaskownikiem,

» piaskownik podtany,

» komora rozdziahsciekow,

» osadniki wsgpne,

* pompownia osadu wgtnego (pompownia 1°),
» osadnik wtérny.

Lokalizacja Robét i stan prawny Terenu Budowy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na tier@tniepcej oczyszczalniciekdw w potnocno —
wschodniej cgsci miasta Legnica na dzialce o numerze ewidencyjidi#8 obeb 0037 Piekary
Wielkie, ktora jest wiasri@ia Gminy Legnica.
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1.4. Okreflenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdbidRebét Budowlanych i wymienione pamj
okreslenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaap@ego, niezbdne do
prowadzenia wszelkich balapréb zwizanych z ocenjakasci materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonywania Robét, zgodnie z Dokumentacj
Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pingyniera.

Aprobata techniczra dokument potwierdzagy pozytywra ocere techniczg przydatnéci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uaeley od spetnienia wymaggpodstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyr6b budowlany jestsewany (zgodnie z Ustawo wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U.92rz 2004r. poz.881 z pd. zm.);

Europejska aprobata techniczna dokument potwierdzagy pozytywra ocerg techniczg
przydatnéci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowarzaletniorg od spetnienia wymaga
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych deyrbudowlany jest stosowany, wydan
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodni&gtawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.883&n. zm.);

Deklaracja zgodnéei — dwiadczenie producenta lub jego upaw@nego przedstawiciela
stwierdzajce, na jego wwyczrg odpowiedzialng, ze wyrOb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustagvo systemie oceny zgodw z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr
166 z 2004 r. poz.1360 zH6 zm.);

Krajowa deklaracja zgodngi — gwiadczenie producenta lub jego upaw@nego przedstawiciela
stwierdzagce, na jego wylczrs odpowiedzialnéc, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Nerm
wyrobu albo aprobat techniczg (zgodnie z Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.881 zrp@m.);

Certyfikat zgodnfci — dokument wydany przez notyfikowan jednostk certyfikujca,
potwierdzajcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania fgodne z zasadniczymi wymaganiami
(zgodnie z Ustawz dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgadndDz. U. Nr 166 z 2004 r.
po0z.1360 z pin. zm.);

Oznakowanie CE- oznakowanie potwierdzaie zgodn& danego wyrobu lub procesu jego
wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodniestaldh z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodngi - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. poz.1360 zzp6zm.);

Znak budowlany- zastrzeony znak wskazgpy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy,ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Pglskormy wyrobu albo aprobattechniczig
(zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Dz. U. Nr 92 z 2004 r.
poz.881 z pgn. zm.);

PZJ—Program Zapewnienia Jako.

Odpowiednia (bliska) zgods® — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjaai,
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny, z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawnagdgea autorem odpowiedniej i
Dokumentaciji Projektowej

Dokumentacja budowy pozwolenie na budawwraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw exiowych i kaxcowych, rysunki i opisy shace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i §ska obmiarow, a tate dziennik montau.

Teren budowy- teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa Oczysacsaiekow w Legnicy w czci sciekowej”
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Dokumentacja powykonawczalokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi.

Instrukcja obstugi- opracowana przez wykonagtub dostawe urzzdzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejrig lub wspoizalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkagych ich bezpieczne i efektywnezyikowanie. Instrukcja obstugi
(eksploataciji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu duthnego.

STWIORB- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rdddtlowlanych.
plan BIOZ- plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

AKPIA — aparatura umitiwiajaca uruchomienie i wizualizagj okrelonych parametrow
technologicznych.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotygze Robdbt

Wykonawca Robo6t odpowiedzialny jest za j&kavykonanych roboét, bezpieargwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgoddaz Dokumentag)
Projektovs, Specyfikaci Techniczg Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, postanovéem
umowy i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w zajczniku do oferty, przeke Wykonawcy za

posrednictwem layniera Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganyngadnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egpéare Kontraktu.

Uzyskanie lokalizacji i wspokzinych punktow pomiarowych oraz reperowzylepo stronie

Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzianaa ochrog przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili kicowego odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczoneizgaodezyjne

Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1.5.2.1Dokumentacja Projektowa

« projekt budowlany pn.: ,Przebudowa i rozbudowa GzzyalniSciekow w Legnicy w czci
sciekowej”, w ktérego skiad wchoelz

czgs¢ formalno-prawna,

projekt zagospodarowania terenu,

brarza technologiczna,

brarnza sanitarna,

brarra architektoniczna i konstrukcyjna

brarra elektryczna,

brarra geologiczna,

informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

projekt budowlano - wykonawczy pn.: ,Przebudowazbiudowa Oczyszczaldiciekow w
Legnicy w czsci sciekowej”.

1.5.2.2Dokumentacja do opracowania przez Wykor@awc

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opraaowokumenty Wykonawcy, jakieas
prawnie wymagane od Wykonawcy do prawidtowej orgadii i realizacji rob6t budowlano-
montazowych oraz przedigy¢ je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja Wykonawcy obejmuje w szczegédio

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa Oczysacsaiekow w Legnicy w czci sciekowej”



Czs¢é Il Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioob® Budowlanych 9
ST-00.00 ,Wymagania ogolne”

* rysunki Robét tymczasowych (np. komory roboczegpiskowe, umocnienia wykopow itp.) - w
dostosowaniu do posiadanego sfuz stosowanej technologii wykonania robo6t i onganji pracy;
* rysunki montaowe,
» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
* Program Zapewnienia Jaia (PZJ),
» dokumentagj fotograficzm Terenu Budowy. Przed rozpaeciem robdét Wykonawca winien
opracowa dokumentagj fotograficzra terenu budowy przed wykonaniem poszczegolinychoetap
rob6t. W dokumentacji fotograficznej najew szczegolngi uwzgkdni¢ stan nawierzchni drég,
chodnikow, zieleni, okolicznych budynkéw i budowliv szczegoingi, w poblizu ktorych
prowadzone &da roboty budowlane.
Dokumentacja fotograficzna ma s@¢ Wykonawcy i Zamawiacemu jako zabezpieczenie w
przypadku ewentualnych roszézeséb trzecich.
Dokumentagj fotograficzim nalery kazdorazowo przed rozpoeziem etapu robot przedtgé
Inzynierowi i Zamawiagcemu,
* Program (harmonogram) Robét, w skiad ktérego p@minichodzi rowniez projekt organizacji
Robdt zawierajcy szczegotow organizagi Robot wraz z zaproponowanymi ofgmi i ukladami
zastpczymi (opracowanie zawiengie metodologi rob6t uwzgtdniajca koniecznéé wykonania
prac przy zachowaniu ggjtosci prawidtowej pracy oczyszczalsciekw) wraz z zateéeniami do
projektu organizacji rozruchu oraz projekt zagospodania Terenu Budowy,
» dokumentacje warsztatowe i projekty robocze:
konieczné¢ opracowania przez Wykonawaokumentacji warsztatowych i projektéw roboczych
bedzie wynika z:

— rodzaju i widciwosci sprztu stosowanego przez Wykonawc

- rodzaju i wigciwosci materiatow stosowanych przez Wykonawc
Opracowane dokumentacje i projekiydlp zgodne z wytycznymi producentéw stosowanegogspriz
materiatow,
» projekt konstrukcyjny zabezpieczenia wykopémankami szczelnymi (f8 wymagany),
» dokumentacje Techniczno — Ruchowe (DTR)}deza,
W przypadku uptywu terminu waocsci uzgodnié Wykonawca winien dokoria aktualizacji
uzgodni@, jesli wystapi taka potrzeba.

1.5.2.3Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opra@owokumentag powykonawcz cataci
wykonanych Robo6t, w tym réwnie

» dokumentagj geodezyja — w szczegolnii szkice z tyczenia i kontroli patenia poszczegolnych
elementéw i obiektéw, analizgeodezyjn powykonawcz i szkice polowe powykonawcze oraz
inwentaryzagj powykonawci,

» szczegotow instrukcg eksploataciji urgdzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawtewaszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji Rob6t. Dokumentacja powykonaavgpodlega akceptacji Zamavigieggo po
uprzednim zatwierdzeniu jej przezzimiera.

Wykonawca jest zobowrany opracow@ dokumentag powykonawcz w wersji _papierowej i
elektronicznej w 3 eqz

1.5.2.4Dokumentacja rozruchowa
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opra@pdokumentagj rozruchovy.

Powinna to by wszelka dokumentacja wykonawcza nigite do przeprowadzenia rozruchu oraz
porozruchowa potwierdzgga prawidtowsc i zgodnd¢ z obowazujacymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym:

» o0godlna instrukcja eksploatacji i konserwaciji,
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» sprawozdanie z rozruchu.

Dokumentacja rozruchowa musi uwgdshia¢ ukfady hydrauliczne mechaniczne, technologiczne,
elektryczne, sterownicze.

Dokumentacja niezjsina do przeprowadzenia rozruchu powinng bgtwierdzona przez igniera
przed rozpoogiem rozruchu.

1.5.3. Zgodngé Roboét z STWIORB i Dokumenta€irojektovy

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozpdizenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga
2004r.), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbi®obo6t Budowlanych i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przezyhmera, stanowd czgs¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w cléby jednym z nich $ obowhzujace, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie mge wykorzystywd biedow lub opuszcaew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe
lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbienasci, opis wymiaréw podany na gonie jest waniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadga bzgodne z Specyfikagj Techniczg
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i DokumengaRjojektovy.

Dane okrélone w STWIORB i dokumentacji projektowegds uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nieds w petni zgodne z SpecyfikacjTechniczg
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub Dokumeiga Projektows i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a
elementy Rob6t rozebrane i wykonane ponownie natkégkonawcy.

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy i media

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenieezprsiebie znalezionym Ilub terenie
udostpnionym w porozumieniu z Zamawagym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym
zwigzane, Wykonawca uwzgini w Cenie Kontraktowej.

Wszystkie sprawy zwrane z uwzgidnieniem i wykonaniem pogtzea linii telefonicznej oraz
mediow (energia, wodacieki) do celow zaplecza budowy Wykonawca wykonawasnym zakresie

i uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bdzie te ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

. Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiésiea Terenu Budowy

do czasu ukiaczenia robot.

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca przedstawgynierowi, uzgodniony z odpowiednim
organem zargzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiéd2eb6t na okres budowy. W
zalenasci od potrzeb i pogpu robot, projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez

Wykonawe.

. W czasie wykonywania Robot, Wykonawca zainstalujdcdzie obstugiwal wszystkie

tymczasowe umgzenia zabezpieczgje, takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

. Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy, tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.
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. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w Cen Kontraktovg.
Zabezpieczenie musi uwzginiac stan istnigjcy.

1.5.6. Odszkodowania

Wszystkie koszty zwzane ze:

- Zzniszczeniem zieleni;

- odtworzeniem istnigcego zagospodarowania na trasie prowadzonych robat;
- wszelkimi innymi szkodami wyniktymi z dziataléa Wykonawcy,

poniesie Wykonawca we wtasnym zakresie.

1.5.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robd6t

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowd&, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska oraz stosowasic do decyzji wydanych w zwkku z realizag
inwestyciji, a dotycgcych ochronyrodowiska.

W czasie realizacji Robét Wykonawcedzie w szczegolriai stosowa si¢ do:

. Zapiséw Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacj
przedsgwziecia wydanej przez Prezydenta Miasta Legnicy z d6ia07.2014r. nr
OSR.6220.8.2014.1X,

. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyréDziennik Ustaw z 2004r. Nr 92 poz.
880 z pén. zm.);

. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrénydowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.
902) z péniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawyPrawo ochronysrodowiska oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. nr 88 p&7));

. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz 2013r., poz. 21);

. Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dogmadnych
poziomow hatasu ¥rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 zmozm.);

. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustafyawo ochrongrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U100, poz. 1085);

. Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdakie

nalery speiné przy wprowadzaniusciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substanc
szczegolnie szkodliwych dkxodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984);

. Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposcémlizacii
obowizkow dostawcowiciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzaeiakow do urzdzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).

Ponadto Wykonawca ma obawek podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mag na celu
stosowanie si do przepisow i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bdzie unik& powodowania uszkod#elub uchzliwosci dla osob lub wiasrici
spotecznej i innych, a wynikggych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga, bedzie miat szczegoliny wzgl na:

> lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych;

> srodki ostranacsci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

- zanieczyszczeniem gruntu.

> utrzymanie Terenu Budowy i wykopow w stanie nieudtriagcym normalnej i bezpiecznej
pracy zatrudnionym tam pracownikom.
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1.5.8. Ochrona przeciwptarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizggowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
placu budowy oraz w maszynach i pojazdach wykoymehych przez niego. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsém oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem, wywotanym jako
rezultat Robd6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niezdly dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe ¢tg w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. — Dz. U. Nr p@@. 1085 oraz
ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dzz R013r. poz. 21) ayte do Rob6t bdg miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnimunostk, jednoznacznie okémjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw dnadowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azadkaczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéi wymagag tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzyma zgod na wycie tych materiatow od wéaiwych organow administracji patwowe;.

1.5.10. Ograniczenie obetei osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bgdzie do ustawowych ograniazeobchzenia na &, przy transporcie
materiatdbw | wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia wladz na
przewo6z nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw sposob cigly bedzie o kadym takim
przewozie informowat lzyniera.

1.5.11. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolsa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spetnigjych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. W szczegokeo Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania
przepisow BHP wynikagych z :

. Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 p®4, zm. nr 106 poz. 668, z 1999 r. nr 99
poz. 1152, z 2000 r. nr 19 poz. 239); Dziat Dzgs+ ,Bezpieczéstwo i higiena pracy” (Ustawa z
dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy — Kodeks ymaz o zmianie niektérych ustaw ( Dz. U. Nr 24
poz. 110 z pn. zm.);

. Rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Material®wdowlanych z dn. 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401);

. Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& %vrzenia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, pp&50);
. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200w sprawie informacji

dotyczicej bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej, nie
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podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robd6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Rob¢t, od Daty Rozpoeaia do daty wydani§wiadectwa Przegia.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu wydani@wiadectwa Przegia. Utrzymanie
powinno by potwierdzone w taki sposéb, aby budowla lub jejrednty, byty w zadawalggym stanie
przez caly czas, do momentu wydaSwiadectwa Przegia.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tgniera, powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

W réznych miejscach STWIORB podang adnagniki do norm. Normy te winny kiytraktowane jako
integralna cgs¢ STWIORB i czytane w patzeniu z STWIORB, w ktérychasvymienione.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdrewiszuja w zwiazku
z wykonaniem prac oliych Kontraktem i stosowania ich postanaivie rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w STWIORB. Zaklada;,siz Wykonawca dogbnie zaznajomit si z
trescia i wymaganiami tych norm.

Wykonawca jest zobowrany do bezwzgtinego przestrzegania prawa w trakcie projektowania,
realizacji i ukaiczenia Rob6t zgodnie z normami, prawami dafggmi budowli, budowy i ochrony
srodowiska. Wykonawcaghlzie stosowat gido prawa regulapego warunki wymogi w zakresie celu
jakiemu mag stuzy¢ Roboty obgte Kontraktem.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych amizex lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawdakopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty. Wszelkie wynikie straty, koszty ppstvania, obcizenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyairye Wykonawca.

1.5.14. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, nascmiezhdny:

a) utrzymanie ptynngci ruchu,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie texdmym umaliwiajagcym ruch
kotowy i pieszy, zgodnie z obog#ujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu zzynierem dokona likwidacji objazdow/przejazdéw i anigaciji
ruchu, w tym:

a) usungicia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdowaa zasipczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen Kontraktows.

1.5.15. Réwnowanasé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaad&aenkretne normy i przepisy, ktére spethia
majp materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegiania powotanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. idypadku, gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mo@y¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie réowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemneggwierdzenia przez igniera. W przypadku,
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gdy brak jest norm zagiujacych (normy wycofane bez zgptenia) naley stosowa ostatnie wydania
norm ale wydcznie za zgagInzyniera.

Ra&znice pom¢dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie

opisane przez Wykonawa przedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia. Zakladassiz Wykonawca

dogkbnie zaznajomit giz tre&cia i wymaganiami tych Norm.

1.5.16. Warunki szczegodlne

Przed przysipieniem do Robdét na danym odcinku, Wykonawca jebbwizany przedstawi

projekt organizacji Robét i harmonogram Robét, ktéwzgkdnia wszystkie warunki, w jakicheta
wykonywane Roboty wraz z zaplanowanymi ébgymi i uktadami zagpczymi, z uwzgidnieniem
Rozruchu. Roboty nalg tak organizow& aby ich wykonywanie nie zakiécito pracy normaloeg
funkcjonowania oczyszczalétiekow.

Wykonanie obég i ukladow zasipczych dla wszystkich rodzajow bramvykonywanych Robot
wchodzi w koszt tych Robét.

Oczyszczalnigciekow jest obiektem na ruchu i wykonywanie rob§maga bedzie od Wykonawcy
szczegoblnej dokladsoi w ustalaniu castkowych zakreséw Robot do wykonania. Zgodnie z
projektem organizacji Robot i harmonogramem Rohéiz dieacymi ustaleniami, teren Budowy
bedzie przekazywany Wykonawcy przezzyniera w obecr&zi Zamawiagcego, z uwzgidnieniem
jego uwag.

1.5.17.Szkolenia dla personelu Zamawieggo

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruechiughomienie) nowowybudowanych
obiektéw i uradzer na oczyszczalniciekOw oraz przeprowadzi szkolenie dotywz obstugi i
uzytkowania poszczegolnych wdzen.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu pereamelamawiagcego niezbdnej wiedzy na
temat technologii, zasad eksploatacji sieci i opstuzadzen.

Szkolenie winno b¥ przeprowadzone na miejscu w okresie rozruchu t@oicznego i winno
obejmowa:

* zasady poprawnej eksploatacji i dziataniaadea,

*  przyjcte procedury bezpiecastwa,

» system kontroli i pomiaréw,

* system AKPIA.

Wszelkie szkolenia i instruktawvinny by¢ prowadzone wegyku polskim.

Wykonawca winien zapewhiwszelkie niezbdne materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne
niezledne personelowi Zamawigiego do dalszego samodzielnego szkolenia imipfszym okresie
oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkate ogdlny opis materiatdbw szkoleniowych winien ¢cbyprzekazany do
akceptacji przez lyniera i Zamawiajcego przed rozpogziem szkolenia. Szkolenie personelu
wyznaczonego przez Zamawieggo odbywa si¢ bedzie na terenie oczyszczakiekow.

Szkolenie zostanie zakczone na podstawie gsiadczeé, w ktorych wskazany zostanie zakres i
poswiadczenie osoby szkolonej o odbytym szkoleniu.

Koszty zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szk®lgkonawca winien ag w Cenie
Kontraktowej.

1.5.18. Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Ugnow

Wykonawca robét jest zobogdany do:

— opracowania Projektu Rozruchu, ktéry powinien zasie
« dane ogdlne systemu instalacyjnego,
« zasady funkcjonowania,
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« ustalenie wztow rozruchowych,

« przewidywane do wykonania czyriwdi préby rozruchowe,

« fazy i harmonogram rozruchu,

« tryby funkcjonowania gczny, automatyczny),

e Wymagane parametry technologiczne nadkorozruchu,

« niebezpieczne sytuacje,

« wyszczegolnienie usdzen przewidzianych do wykorzystania podczas prowadzdddbot
podlegagcych kontroli Urzdu Dozoru Technicznego,

« warunki bezpieczestwa i higieny pracy,

« warunki ochrony przeciwpgarowe;.

— przeprowadzenia rozruchu (zakaonego sprawozdaniem z rozruchu),

- przeprowadzenia odbioréw obiektow zéakmonych protokotem dopuszczenia dgtikowania,

— przeszkolenia obstugi,

- dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, kagu serwiséw oraz dokumentacii
techniczno-ruchowej spagdzonych w ¢zyku polskim,

- wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji,

- wykonania kompletnej instrukcji BHP oraz ochronyaalia,

- w przypadku wysipienia takiej konieczriwi wykonania operatow wodno-prawnych wraz z
wykonaniem koniecznych ba@lda pomiaréw, oraz uzyskania na rzecz Zamayigo decyzji
pozwolenia wodno-prawnego na eksploatagyzadzeh oraz odprowadzanigciekOw oraz
ewentualnych innych pozwalevodno-prawnych wymaganych przepisami,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych przez uprawnioseby.

1.5.19. Nadzér autorski na Terenie Budowy

Pomkdzy Zamawiaggcym i Projektantem zostanie zawarta umowa na proe@d nadzoru
autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego pokrywa &aiagcy.

1.5.20. Nadzér archeologiczny

Jezeli w trakcie prowadzenia robét wyniknie koniecgheprawowania nadzoru archeologicznego lub
wykonania prac zvwzanych z odstogciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturoweg, koszt
nadzoru poniesie Zamawialy.

Koszty nadzoru archeologicznego i Zeanej z tym nieziginej dokumentacji pokryje Zamawiay.
Wykonawca zobowzany kzdzie do zastosowaniagsdo zalecé nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji robot, aby prowadzone prace archeatogicie wstrzymywaty prac w rejonach, gdzie s
mozliwe do wykonania.

1.5.21. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagesmvolenia konieczne do zalazenia
rob6t oraz ztey zawiadomienie o zakeozeniu budowy i uzyska decyzjo pozwoleniu na
uzytkowanie w imieniu Zamawiagego.

W szczegolnéci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnieaavpm polskim, uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezine dla uruchomienia i przekazania instalacji iadee do
rozruchu.

Wykonawca winien dostosowaic do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi ¢ kontrole i
badanie robo6t wladzom wydaym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolitadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdesth, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowizkéw umownych.

Zamawiajcy udzieli Wykonawcy niezjginej pomocy do uzyskania ww. zezwbolev zakresie
wynikajacym z obowazujgcego prawa, wedle ktorego Zamaw@®@j jest strom w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictezgli bedzie to konieczne.
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1.5.22. Informacja na terenie budowy

Wykonawca zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@02r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzawierajce dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., r®d81 poz. 953) oraz
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia004r. zmienigicym w/w
rozporadzenie, (Dz. U. z 2004r., poz. 108, nr 953) zohaamy jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz eglenia zgodnych z w/w rozpadzeniem.

Materiaty wyte do wykonania gZci informacyjnej musz by¢ odporne na warunki atmosferyczne, na
srodki chemiczne, charakteryzoivaig tatwa zmywalndcia. Wykonawca bdzie utrzymywat tabli¢
informacyjry, przez caty okres trwania rob6t budowlanych wyjpigach z Kontraktu. Wykonawca
zobowhzany ledzie do uzyskania niegbnych zezwolg ze strony wiécicieli gruntéw (w tym
ewentualnej dziemwy gruntéw) i decyzji administracyjnych na umiesatie tablic informacyjnych.
Miejsce ustawienia tablic uzgodnz Inzynierem. Wykonawca po zakczeniu Robo6t zdemontuje
tablicg informacyjn.

Koszty zwizane ze spetnieniem tego wymagania nyalga¢ w Cenie Kontraktowe;.

1.5.23. Tablica informacyjna (promocyjna)

Wykonawca zamontuje na Terenie Budowy tapirdormacyjry (promocyjra) wiasciwg dla realizacji
robot wspétfinansowanych przez rituropejsk. Tablic; dostarczy Zamawiagy.

Miejsce montau tablicy wskae Zamawiajcy; natomiast pozyskanie terenu i zezwolenie nataion
tablicy, sposob monta (konstrukcja wsporcza) oraz optaty za umieszezéatilicy § obowizkiem
Wykonawcy i stanowj koszt Wykonawcy.

Tablica informacyjna (promocyjnalktizie utrzymywana przez Wykonagev dobrym stanie przez
caly okres realizacji Rob6t, po wydaniSwiadectwa Przepia kedzie zdemontowana przez
Wykonawe.

Koszty zwhzane ze spetnieniem tego wymagania nyailga¢ w Cenie Kontraktowe;.

1.5.24.Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpocxiem Robét Wykonawca jest zobamany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wkicieli lub administratorow terenow, vgicieli urzadzen i istniegcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie godmieniami dokumentacji projektowej) o
terminie rozpocgcia Rob6t oraz o przewidywanym terminie a&penia Robdét.

Wykonawca zafatwi wszystkie formakw i optaty wynikagce z uzgodnie z wisscicielami
istniegcego uzbrojenia (w tym ptatne nadzory oraz odbiecyniczne).

W przypadku wyggniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego didagi na swoj koszt.
Opfaty za korzystanie zérodowiska zwizane z ewentualnym odwodnieniem wykopOow ponosi
Wykonawca.

Przed rozpocxiem Robo6t Wykonawca wykona inwentaryzagtanu terenu oraz dokumentacj
filmows, a po zakaczeniu Robo6t Teren Budowy upadkuje i przywrdci do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty przewidywane do wybudowangdaltvgodne z wymogami Prawa budowlanego
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlae@nglity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z
p&n. zm.) oraz innych przepisow maych zastosowanie w przypadku stosowania sténgch
materiatéw, elementéw i ugdzen.

Wykonawca ma obowzek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegd@loo Wykonawca powinien zapozéasie z
postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012rdpealach Dz. U. z 2013r., poz. 21.
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Dopuszczone do stosowanitglko materiaty budowlane spetriae wymogi ustawy z 16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2004r. nr 92 p881 z pén. zm. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymadgailosciowych i jak@ciowych materiatéw dostarczonych na
Teren Budowy oraz za ich wieiwe sktadowanie i wbudowanie.

W przypadku konieczrigi ztozenia odpaddéw na wysypisku, Wykonawca jest zohpavy uzyské
odpowiednie zezwolenia i dokahaiezlzdnych uzgodnig oraz poni& wszystkie koszty zwrane z
ich sktadowaniem. W przypadku,shezostanie udowodnione;e Materiat lub Urzdzenie g jakasci
gorszej nt wymagana, Wykonawcatizie musiat dokoraniezkednych zmian na swoj koszt.
Wszystkie materiaty, elementy i udzenia przewidywane do wbudowania wymageatwierdzenia
przez lrzyniera.

2.2.  Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca, przed zaplanowanym wykorzystaniem jddobliek materiatdbw przeznaczonych do
roboét, przedstawi brynierowi do zatwierdzenia, szczego6towe informaaopgydzice proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycaiteriatdw jak réwnie odpowiednie atesty,
certyfikaty zgodnéci, aprobaty techniczneswiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz probki
materiatow.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcazyje do wbudowania mugzodpowiadd warunkom
okreslonym w art.10. ustawy Prawo budowlane z dnia @aip994 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z [@d. zm.).

Ponadto powinny kyzgodne z:

— ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.(Dz z 2004r. nr 92 poz. 881 z
pézn. zm.),

— obwieszczeniem Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej nia dl3 lipca 2010r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemiepagodnéci (Dz. U. z 2010r. nr 138 poz.
935 z pén. zm.),

— Polskimi Normami przenogezymi europejskie normy zharmonizowane lub powinogiada
aprobat¢ techniczg oraz certyfikat zgodrai lub znak zgodriwi oraz certyfikat na znak
bezpieczéstwa zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@i2g04 w
sprawie sposobow deklarowania zgo@navyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 [#@41 z pén. zm.),

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpB8@04r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestngze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychakawaniem CE (Dz. U. z
2004r. nr 195 poz. 2011).

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie, wszystkie materiaty z
danegarrddia uzyskay zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bades celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegerodta w sposob ggty spetniag wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badaakres badawg wskaza Inzyniera Kontraktu)
w celu wykazania,ze materialy uzyskane z dopuszczonegddia w sposob eglty spetniag
wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wszystkie materiaty i ugglzenia dostarczone na budpwnusz posiadé - stosownie do ich
przeznaczenia $wiadectwa zgodrimi, swiadectwa jakéci, aprobaty techniczne lub certyfikaty,
dokumentagj techniczno- ruchowy karty gwarancyjne, protokoty odbioru techniczne@iaiaé
dokumentacji ma bywykonana w ¢zyku polskim. Materiaty nie posiadae ww. dokumentéw lub
wykazupce odsgpstwa od norm lub aprobat technicznych, nie gnogf dopuszczone do stosowania.
Nie dopuszcza sirowniez stosowania materiatow o okipnej jakdgci.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozutotel wigcicieli i odngnych wiadz, za pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiczapc w to zrédla wskazane przez
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Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczciem eksploatacjirddia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym: opfatynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robdét.

Humus i nadkiad, czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwani@asgu izwiru,
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypceriywracaniu stanu terenu, przy
zakaczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowygdlp wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymageumowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadzit w olgbie
Terenu Budowyadnych wykopow, poza tymi, ktére zostaty wyszczemidle w Kontrakcie.
Eksploatacj&rédet materiatow kdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgawjacymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatowe magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera i Zamawiajcego w celu
sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatbw mag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacii okrdonej partii materiatéw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekcjvytwérni bedg zachowane nagiujace
warunki:

a) Inzynier i Zamawiajcy bedg mieli zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier i Zamawiajcy bedag mieli wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdbw przeznaczonych do realizdojowy.

c) Podobne wymagania dotycwyposaenia technologicznego.

Zorganizowanie kontroli gy po stronie Wykonawcy, koszt z tym z@any nie podlega oglonej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Kontraktowvy.

2.5. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z ich nieprzygciem i niezaptaceniem za nie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyemlo czasu gdydola one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone zgodnie z wymaganiandirenta (Dostawcy), zachowaly sw@gkaosc i
wiasciwosci, | byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatoedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przezzyniera o ile lgdzie taka
mozliwos¢ i za zgod Inwestora. W przeciwnym razie miejsce skfadowaWgkonawca winien
zabezpieczy/sobie na swoj koszt i we wikasnym zakresie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtm, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké® Robét. Sprgt uzywany do Robo6t powinien odpowiata
wskazaniom zawartym w STWIORB; w przypadku brakutalégs w wymienionych wyej
dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB w temi@ przewidzianym Kontraktem.
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Sprzt bedacy whlasndécia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robdét, ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami
dotyczzcymi jego uytkowania. Jakikolwiek spex, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkéw Kontraktu, zosfgorzez lryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobowyzany do uywania jedynie takiego spgtm, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké® wykonywanych Roboét. Spgz Wykonawcy aywany do Robét
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w STWIORB lub w Programie Rpkéakceptowanym przezzyniera - w
przypadku braku ustalew takich dokumentach spizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez lreyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu Wykonawcy kdzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazach Irzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt, bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t, ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowisi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyodowiska, w
szczegolnéci nie kgdzie powodowat negatywnego oddziatywania na eleynémdowiska i lgdzie
zgodny z przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniyimera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie mae by p&niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wikiwosci przewaonych Materiatow, nie wplyn
na stan drég 4dowych i wodnych) i nie da negatywnie oddziatywana srodowisko. Liczba
srodkow transportu duzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&nymi w
STWIORB dokumentacji projektowej i wskazaniachzyimera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnig wymagania dotyege przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na poleceniezyniera teda usunete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egdowane
jego pojazdami.

Wykonawca na wilasny koszt wykona prace szane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodndmiaistratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z kontraktem oraz za jako

zastosowanych materialéw i wykonanych rob6t, za godné¢ z wymaganiami Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanydmpkumentacji Projektowej, Programem
Zapewnienia Jakéeoi, projektem organizacji rob6t opracowanym przegkdhawe oraz poleceniami

Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomywania robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu Vigsoi
wszelkich elementow robét, zgodnie z wymiarami edreymi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowe;.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgblu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostam poprawione przez Wykonawcna jego koszt. Przed przgpteniem do Robdét,
Wykonawca winien spogrzi¢ dokumentagj fotograficzra przejmowanego Terenu Robdét.

Decyzje Irzyniera dotycgzce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbot kzdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Specyfikele Technicznych Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, a z&akw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgkdni wyniki bada materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzamn kweste.

5.2.  Zobowigzania Wykonawcy przed Rozpasem Robot

Przed rozpoagxiem Robo6t Wykonawca jest zobawany opracowa

a) Plan BIOZ.

b) Projekt organizacji Robot, w skiad ktérego powinievchodzé harmonogram robét
budowlanych (naley szczegéla uwag zwrOock na talg organizagi rob6t, aby ich
wykonywanie nie zakiécito pracy oczyszczadoiekdw; wraz z zaproponowanymi of@ami
i uktadami zasgpczymi (j&li sa konieczne dla utrzymania prawidtowej pracy oczyaht
sciekéw) wraz z zateeniami do Projektu Rozruchu; wszystkie prace #guegzaktoot
funkcjonowanie eigu technologicznego winny Byplanowane i realizowane pod nadzorem
Inzyniera i Zamawiajcego), wyznaczenie skladu brygad roboczych i czasania robot
budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowyyyznaczenie il€ci
podstawowych rodzajow materiatow budowlanych .

c) Program Zapewnienia Jadad (PZJ).

d) Powyzsze opracowania musunzysk& akceptag Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoi (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley przedstawienie kynierowi do aprobaty Programu Zapewnienia
Jakaci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywaRobot, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwaranrfc@ wykonanie Robét zgodnie z STWIORB, Dokumentac]
Projektova, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi pinegniera.

Program Zapewnienia Jaia powinien zawieré&

a) czes¢ ogOlry opisupca:

- organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaembdt,

— organizagj ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

— sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz osoOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robot,

- system (sposob i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jak® robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zgeiowadzenie bada laboratorium musi
posiadé akredytaaj),

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i §oprzekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggdzen pomiarowo-kontrolnych,

— rodzaje i ilgci srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedauitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aybania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementddtro

— sposoOb pogspowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

— Projekt Programu Zapewnienia Jagiozostanie przedstawiony do zatwierdzeniyinerowi
w terminie zgodnym z kl. 4.9 Warunkow Kontraktu &zl SIWZ).

6.2. Zasady kontroli jakéci Robét.

Celem kontroli Robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazomg jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pétontrok Robét i jaké¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,gczBpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca &dzie
przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz Roboét gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci s3 okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tédredone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhi wykonanie Robo6t zgodnie z  Kontraktem. Wykonawoastarczy
Inzynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane udzenia i sprg badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier bgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywd Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedguoigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhebod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych materiatow i dégije do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxdg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdge¢, z jednakowym
prawdopodobigstwem, wytypowane do batla

Wykonawca powinien pobéa podd& analizie wszystkie proby. sletak bedzie wymagane to préby
beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w éid@vanym laboratorium. Skezdaniem
Inzyniera wysipit znaczny dd w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczaniaraypadku
ktorejkolwiek z probek lub oznaczeo proba ta lub oznaczenie niedh brane pod uwagprzy
opracowaniu wynikéw bada

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawe
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania prébekda, dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez igniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez kyniera gda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.
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6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku,rgaiyny nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB i Dulemtacji Projektowej, stosowa
nalery wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcept@nvarrzez layniera. Przed przygpieniem
do bada i pomiaréw, Wykonawca powiadomiAyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Badania i pomiary nie mogvstrzyma& roboty. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji przez4yniera.

6.5. Raport z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakn Wyniki bada beda
przekazywane na formularzach zgodnych z ohpugcymi Normami lub Rozpoegzeniami, a w
przypadku braku takowychgtls wykonywane na formularzach zaakceptowanych pnzamlera.

6.6. Badania dokonywane przezymiera

Dla celéw sprawdzenia jaka i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowrddta ich wytwarzania i zapewniona mgdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroblsbt, prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami STWIORB i Dokurtaji Projektowej na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieréa probki materiatow i prowadzibadania niezakmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to bynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lublatkowych
bada, albo oprze gi wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnuoateriatow i Robot z
dokumentagj projektows i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty pdwiych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje jak@i materiatdw i urzdzei

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanyzdsad kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasad dziatania ongaadministracji publicznej w tej dziedzinie
okresla ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 200498 poz.881 z pgd. zm.).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmgamowienia musgspetni@ warunki okrélone

w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych,naczy,ze w zalénaosci od rodzaju, musgzbye:

* Oznakowane CE, co oznaczaze dokonano oceny ich zgodoio z norm
zharmonizowas albo europejsk aprobag techniczg badz krajowa specyfikacy techniczg
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europésjo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komis¢ Europejsk za zgod z wymaganiami podstawowymi, albo

* Umieszczone w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieésewa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgédna
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

* Oznakowane znakiem budowlanym.

System oceny, spos6b deklarowania zgédn@raz sposob oznaczania wyroboéw budowlanych,
zgodnie z obecnym stanem prawnympgRreslone przez rozpoggizenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r. w sprawie systemOw oceny zg@mnovymaga, jakie powinny spetnia
notyfikowane jednostki uczestnigzz w ocenie zgodsoi, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr,18&. 2011) oraz rozpgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawigosobow deklarowania zgodiad wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz.
2041).

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty/uggdzenia, ktore posiadagertyfikat na znak
bezpieczéstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okénymi na
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podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych owetasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, deklaragggodndci lub certyfikat zgodn<ei z Polsle Normg lub aprobat techniczag,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jeeli nie § objcte certyfikacy
okreslona w pkt. a i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdhioRobét
Budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,zka partia dostarczona do Rob@dbie posiada te
dokumenty, jednoznacznie okl&ace jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spefaitych wymagéa beda odrzucone.

Materiaty i uradzenia mog by¢ badane przez iyniera w dowolnym czasie.

Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtowtasciwosci materiatow i/lub urzdzen z STWIORB i
dokumentag projektovy, to takie materiaty i/lub ugtzenia zostanodrzucone (nawet §e posiadag
certyfikat, deklaragj zgodndci, aprobat techniczg lub europejsk aprobat techniczg, krajowa
deklaract zgodnd@ci, wazna legalizacg lub s opatrzone znakiem budowlanym).

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem praw obowjzujgcym Zamawigcego,

Inzyniera Kontraktu i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy d

Przegcia Robot.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obaujcymi przepisami,

spoczywa ha Kierowniku Budowy.

Wpisy w Dzienniku Budowy éda dokonywane na higco i dotyczy beda przebiegu robét

budowlanych oraz wszystkich zdafizé okoliczngci zachodzcych w toku ich wykonywania i

majcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidkmivavykonywania budowy, rozbiérki lub

montau, naley go prowada w taki sposdb, aby z dokonywanych w nim wpisow ikgta kolejng¢

zdarzé i okolicznaci, ktére miaty miejsce na budowie.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy musi &pznaczony dati podpisem osoby dokorygej wpisu, z

podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcjazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory

reprezentuje.

Wpiséw w dzienniku budowy dokonujezsiv sposéb trwaly i czytelny na oryginatach i kogiestron,

zamieszczap je w poradku chronologicznym, w sposéb uniethizriajacy dokonanie pgniejszych

uzupetniaé.

Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerieda oznaczone kolejnymi numerami

zalkcznika i opatrzone dabraz podpisem Wykonawcy idgniera.

Do dziennika Budowy naty wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw Robdt,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,

- przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
Robotach,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— uwagi i polecenia lryniera,

- daty zaradzenia wstrzymania Robot przezyniera, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych
odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa Oczysacsaiekow w Legnicy w czci sciekowej”



Czs¢é Il Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioob® Budowlanych 24
ST-00.00 ,Wymagania ogolne”

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6inym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkOw geotechnicznych z h icopisem w dokumentaciji
projektowe;,

— dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pode, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniag¢siDecyzje Ityniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prxya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasi

6.8.2. Ksigga Obmiaréw

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwatj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z
elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych robét przepdrsas¢ w sposob eaigty dla Robot i w
jednostkach zawartych w Przedmiarze Robo6t i wpisigf Kségi Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzetaeo jakdci materiatdw, receptury robocze i
kontrolne wyniki badad Wykonawcy, kda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot i winny ldyudostpniane
na kadezyczenie Irtyniera.

6.8.4. Instrukcje obstugi i eksploataciji

Dla kazdego dostarczonego udzenia. Wykonawca skompletuje pecniki eksploatacii,
konserwaciji i napraw, zawieggie co najmniej:

a) dane techniczne,

b) opis budowy i dziatania,

c) warunki gwarancji,

d) instrukcg montau,

e) instrukcg oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Ponadto, dla casoi wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

f) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

g) instrukcje stanowiskowe

h) plan konserwacji i przegdiow.
Instrukcje i plan konserwacjicha zgodne z wymaganiami producentow, obgaujacymi polskimi
normami lub odpowiednimi normami krajéw UE, w zadieeprzygtym przez polskie prawodawstwo.

6.8.5. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zaliczarsstpujace dokumenty:

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umaosywilnoprawne,

— protokoty z narad i ustate

— korespondengjna budowie,

— Program Zapewnienia Jada,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

— wszelkie opracowania projektowe w przypadkusli jeakie opracowania oka sie niezlzdne
w celu wigciwego wykonania robét, uruchomienia i przekazaluiaksploatacii,
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projekt zabezpiecieBHP,

dokumentagj powykonawcaz,

geodezyjn dokumentagj powykonawcag,

wszelly inng dokumentagj, ktora Inzynier uzna za niezilng dla wigsciwego wykonania Robot.

Dokumentacja ta duizie podlegata zatwierdzeniu przezzyniera. Zatwierdzenie tych opracofiva
przez lrzyniera nie umniejsza odpowiedziasitoWykonawcy za jak& tych opracowaA. Roboty nie
beda uznane za ukiwzone dla celow przeggia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana
Inzynierowi w stosownej il€ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

6.9. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny hky przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpomie
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowygla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiafrego.

6.10. Préby, proby kécowe

Wykonanie préb oraz przedstawieniexynierowi przez Wykonawge wynikéw préb jest elementem
koniecznym Przegia Robot.

| — Wykonywanie prob

Wykonawca dostarcza gahparatug, pomoc, dokumenty i inne informacje, energlektryczn,
sprzt, paliwo, srodki zwywalne, przyrady, sik robocz, materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia ngdnlych préb. Koszty zwrzane z probami winny I8y
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Il — Proby kaicowe

Rozruch naley przeprowadzi zgodnie z Projektem Rozruchu.

Z chwila wystawienia Swiadectwa Przefpia odpowiedzialné® za utrzymanie sieci, obiektow,
instalacji i uradzen przewidzianych w Kontrakcie przechodzi na Zamayaiego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Roboét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokuotaes

Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Dokumentacji Przetargowej

nie zwalnia Wykonawcy od obogaku ukaczenia wszystkich Robét.

Zadna z cgici Robot nie lbdzie ptatna stosownie do dostarczonefdldub zrobionej pracy.. W

zwigzku z tym:

= Cena Kontraktowa dulzie zryczattowasmn Zatwierdzon Kwotg Kontraktows i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem,

= Zatwierdzona Kwota Kontraktowa skilada¢ &2 rozliczeniowych pozycji ryczaltowych oraz
kompletéw wymienionych w Tabeli Ceny Ryczaltowej.

Z uwagi na fakt, iz obowiazujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, [@niar
Rob6t bedzie stuzyt do wyceny jedynie w przypadku zaistnienia nieprewidzianych okoliczndci,
powodujacych konieczndé zmniejszenia zakresu wykonywanych Robét. ®&lzie roéwniez
wykorzystywany do obliczenia nalénego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odapienia

od umowy.
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7.1.1 Koszty dodatkowe

Uwaza sk, ze Wykonawca up w Cenach wprowadzonych do Tabeli Ceny Ryczattowe]

= wszystkie wydatki zwizane z zainstalowaniem i padteniem wody i elektryczioi jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zzane z ich gyciem,

» koszt utlgenia tymczasowych kabli i ruragow oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
opfaty dla widciwej dystrybucji elektryczriwi i wody do jakiegokolwiek i kadego punktu
budowy jak ledzie konieczne dla jakiegokolwiek celu za@nego z wykonywaniem Robaot.

7.1.2 Bezpieczéstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzglinic w swoich Cenach wszelkie koszty zwane z przestrzeganiem
obowhzujacych medzynarodowych i polskich przepisow bezpiatste/a i higieny pracy, wtzapc
w to koszt zakupu i utrzymania niezimego wyposzenia, jak te jego okresowych bada

7.1.3 Doz6r mienia

Wykonawca powinien uwzglinic w swoich Cenach koszt dozoru mienigradkow bezpieczestwa
potrzebnych dla ochrony Rob6t na czas trwania Kabtir & do daty wydania przez dgniera
Certyfikatu o Ukaczeniu.

7.1.4 Istniegca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgtinic w swoich Cenach koszt bad#stniepcej infrastruktury, na ktore
wplyw map Roboty, dostarczenie informaciji, rysunkow, opisawtatek wymaganych przez przepisy
rzagdowe lub ina wladz lub jalakolwiek osolg czy organizagj bedaca zainteresowain Robotami
oraz dla podjcia wszelkich potrzebnycirodkéw ostranasci dla unikngcia jakichkolwiek uszkodze
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyegdzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektnyen, gazowym czy
telefonicznym powinny by naprawione przez stby stosowane dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.

7.1.5 Materialy i urzzdzenia

Wykonawca powinien gf w swoich Cenach materialy i wdzenia zarobwno te, ktorecdlizie sam
dostarczat, jak i tych dostarczanych przez swomdhwykonawcow.

7.1.6 Préby, Préby Kécowe i Préba Eksploatacyjna

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugiateriatdw niezbdnych do wykonania Praéb,
Prob Kacowych i Prob Eksploatacyjnych winny bywzgkdnione w cenie Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedst@amawiajcemu do odbioru Roboty i
dokumentagj, zgodnie z obovgizujgcymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw Robo6t

W zalencosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych WykonanigDdbioru Robét
Budowlanych, Roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyimera przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiér czsciowy,

) odbiér kacowy - Przejcie Robdt,

d) Akceptacja Robot potwierdzorgaviadectwem Wykonania.
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8.2. Odbiér Robdét zanikakych i ulegagcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jadia ilosci wykonanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji, zanigrub ulegr zakryciu. Odbior bdzie dokonywany w czasie uviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haama ogoélnego pogbu Robot. Odbioru
dokonuje Imynier, ktory ma prawo umieszazaswoje uwagi w dokumentach odbiorowych.
Zamawiagcy maze ale nie musi uczestniazy odbiorach robot zanikggych i ulegajcych zakryciu.
Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@]
jednak nk w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem doebazka Budowy i
powiadomienia o tym fakcie kgniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia biynier na podstawie dokumentow zatwierdeggh
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbBudowlanych, dokumentacprojektows,
uprzednimi ustaleniami.

Zaden odbiér nie zwalnia Wykonawcy od zobgmah okreslonych Kontraktem.

8.3.  Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgci Roboét. Odbioru agciowego
Robdt dokonuje giwg zasad jak w pkt. 8.4. Wykonawca zobgrainy jest przed odbiorem przekaza
wymagane instrukcje, e¢&i zamienne, itp. elementy pozwaleg¢ na prawidiowe dziatanie
odbieranych Robo6t/Odcinkéw. Termin przekazania ennpozwolt na prawidtowe zapoznaniegsi
dostarczonymi dokumentami.

8.4.  Odbidr koicowy Robdét Przegcie Robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaamaRobdt, w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie Rob6t oraz gotowd do Przejcia Robot, kdzie stwierdzone przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadmiem na gimie o tym
fakcie Inzyniera i Zamawiajcego.

Odbioru kaxcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawo&go, W obecrii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty:

— dokona ich oceny jakoiowej i jesli to konieczne iléciowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania z
Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OdbiorRobot
Budowlanych,

— oceni zgodn& parametrow rzeczywistych wdzen z fabrycznymi, tj. oceni poprawfd
rzeczywistych  parametréw techniczno-technologichnycurzzdzea w  odniesieniu  do
projektowanych i wymaganych wafth na podstawie badai pomiaréw przeprowadzonych
zgodnie z Wymaganiami Szczegdtowymi oraz normazaiéceniami (kontrola dziatania),

— oceni uzyskany efekt Kkeowy rozruchu technologicznego, tj. uzyskanych mpestadw
technologicznych oraz parametrow ustalonych w daatacjach techniczno — ruchowych
urzadzea.

W toku odbioru kécowego Robét komisja zapozna < realizacj ustalé przyjetych w trakcie

odbioréw Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot

poprawkowych lub zamiennych.

Przy odbiorze kacowym obiektéw wyposanych w uradzenia technologiczne nale sprawdzé

szczegOlnie starannie:

» zgodnd¢ wykonania montau urzdzen z Dokumentag Projektows i odpowiednimi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentuaingapisami w Dzienniku Budowy
dotyczzcymi zmian i odsipstw;
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» zgodngci wykonania z warunkami technicznymi, gpoi warunkami BHP, jakie musi spetdia
obiekt.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wagm przygotowania dokumentacyjnego nieao

gotowe do odbioru keowego, komisja naka przygotowanie dokumentacji w wyznaczonym

terminie i w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ikmowego Robdét.

Préby Kaicowe zakéczone pozytywnym wynikiemgolg stanowity podstawdo dokonania odbioru

koncowego Robdét.

Wszystkie wady i zagdzone przez komigjprace poprawkowe ¢l zestawione wedlug wzoru

ustalonego przez kyniera Kontraktu i zostanwykonane w terminach wyznaczonych przez kognisj

Komisja okréli date, w ktérej uznaze Roboty zostaty ukmzone zgodnie z Kontraktem.

Pozytywne zakfczenie Odbioru kicowego jest warunkiem uzyskankwiadectwa Przefia i

przekazania Robo6t Zamawijagmu.

8.5. Dokumenty do odbioru Kkeowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego, jest protokot odbioru koowego
Robdt. Wzor protokotu odbioru koowego Robo6t ustali fiynier Kontraktu.

Do odbioru kdicowego Wykonawca jest zobaany przygotowénasgpujace dokumenty:

» Dokumentagj Projektows, Dokumentagy Powykonawcz z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowy, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiardw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych,

dokumenty materiatowe,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje eksploatacji,

instrukcg p.pa. i BHP,

decyzg pozwolenia wodno-prawnego na eksploatagjzadzen oraz odprowadzenie wod §je
zaistnieje konieczr$d jej sporadzenia),

dokumentagj techniczno-ruchoworaz wykaz serwisow,

protokét przeszkolenia obstugi,

uwagi i zalecenia lryniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zarjkggh i ulegajcych zakryciu
oraz odbiorow i rozruchdw, i udokumentowania wykaagego zaleae

atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie z rozruchu,

inne dokumenty wymagane przezyniera i Zamawiajcego.

VVYV VVV VVVVVVY

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Blalwe, przy
odbiorze kacowym ztay¢ oswiadczenia:

a) wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Bulamym, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (wrtyzgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

b) o doprowadzeniu do nalgego stanu i pogdku terenu budowy, a tak w razie
korzystania z ulicy igsiadugcych nieruchomgxi.

Z odbioru kaxcowego Komisja spogrizi Protokét Odbioru Kicowego Robot.

Sprawozdanie techniczne, spgizone przez Wykonawgchbedzie zawiera:

— zakres i lokalizagj wykonanych Robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokument®cpjektowe] przekazanej przez
Zamawiagcego,

— uwagi dotyczce warunkdéw realizacji Robdét,

— dat rozpoczcia i zakaiczenia Robot.
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8.6. Swiadectwo Przegia

Inzynier wystawiSwiadectwo Przegia, pod warunkiem dokonania Odbioruatowego Rob6t przez
Komisje powotar przez Zamawiagedo.

8.7. Odbiér po uptywie Okresu Zgtaszania Wad (OkresicoRei)

WystawienieSwiadectwa Wykonaniadazie maliwe po zakaczeniu procedury odbioru po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad polegeggo na ocenie wykonanych Robot gzeinych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kocowym i zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaenaza jednost& obmiarow,
ustalora dla danej pozycji Przedmiaru Robdét.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniac wszystkie czynnixi, wymagania i badania, skiadeg
si¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej Roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumerntdtrojektowe;.
Cena jednostkowa robotdizie obejmowé:

. koszty Dokumentacji Wykonawcy,

. koszty robocizny do wykonania danej pozycji przeahowe] obejmujce place
bezpdrednie, ptace uzupetnigje, koszty ubezpiecaepotecznych i podatki od ptac,

. koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych orazadzen do wykonania danej

pozycji przedmiarowej, obejmige rownie koszty dostarczenia materiatdw orazagz z miejsca
ich zakupu bezpmednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktad@wna Terenie Budowy,

» koszty zatrudnienia wszelkiego sgitz budowlanego niezinego do wykonania danej pozycji
przedmiarowej, obejmage roéwnie koszty sprowadzenia sgtm na Teren Budowy, jego
montau i demontau po zakaéczeniu robot,

» koszty zatrudnienia przez wykonagvc personelu  kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmag wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczangtdo
bezpdrednich, wynagrodzenia uzupetnieg, koszty ubezpieczespotecznych i podatki od
wynagrodzé, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcyaabgi dary budowe,

» koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

» koszty czynnéci geodezyjnych,

» koszty montau i demontau obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amacfy lub
zwycia tych obiektow,

» koszty zaplecza budowy obejmog drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodgowe, kanalizacyjne, swietlenie Terenu Budowy,
zastpczezrodia ciepta do ogrzewania obiektow i robét,aalzenia zabezpieczage materialy i
roboty przed deszczem, s@m, mrozem i inne tego typu koszty,

» koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

» Kkoszty zuycia, konserwacji i remontéw lekkiego sgtz, przedmiotéw i nakgzi,

» koszty bezpieczestwa i higieny pracy, obejmige koszty wykonania planu bezpiefigeva i
ochrony zdrowia oraz niegtinych zabezpiecaestanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziey i obuwia ochronnego, kosztyrodkéw sanitarnych, higienicznych i
leczniczych,

» koszty podray stuzbowych personelu budowy,

» koszty tymczasowej organizacji ruchu,

» koszty opfat za unieszkodliwienie i sktadowania enatéw odpadowych i z rozbiérki,

» koszty opfat i ewentualnych kar za przekroczenitakcie realizacji Robo6t norm olélenych
w odpowiednich przepisach dotycxch ochronyrodowiska,

» koszty bada jakasci materiatdw, robét i préb odbiorowych, koszty Bioncowych,

e Kkoszt szkolg,

» koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumejig@odezyjnej powykonawczej),
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* koszty dokumentacji niezdnej dla uzyskania przez Zamawieggo pozwolenia na
uzytkowanie,

» koszty uporadkowania terenu budowy po wykonaniu robdét,

» opfaty graniczne, oplaty, akcyzy i inne podatkieank za robocizgy materiaty i spr,

» wszystkie inne koszty budowy, ktére mogvystipic w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych,

» koszty serwisowania, naprawyds wymiany uradze i instalacji w okresie zgtaszania wad i
w okresie gwarancji,

» koszt zabezpieche odtworze istniegcego zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego w
miejscu i gsiedztwie prowadzonych robét (w przypadku jego saemia) zaréwno na terenach
prywatnych jaki i w pasie drogowym, w tym odtworeemutwardzonych wjazdéw w pasie
drogowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopazecdan pozycg w wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza #iwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboéttyioh
darg pozycp kosztorysow.

9.2. Podstawa ptatnéri za dokumentagjprojektovwy Wykonawcy

Koszty zwhzane ze spelnieniem wymagania opisanego w p.1l.§ObRumentacja projektowa do
opracowania przez WykonagjcWykonawca uwzgidni w Cenie Kontraktowe;.

Koszty zwizane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.1.f83bBumentacja powykonawcza)
Wykonawca uwzgldni w Cenie Kontraktowej.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.l.jD2okumentacja rozruchowa)
Wykonawca uwzgldni w Cenie Kontraktowej.

Dla dokumentacji opisanej w p.1.5.2.2, 1.5.2.3,.24 kzdzie wymagane zatwierdzenie przez
Inzyniera oraz uzyskanie akceptacji Zamawgapgo.

9.3. Podstawa ptatnéci za dziatania zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem Robo6t

9.3.1. Zabezpieczenia Terenu Budowy
Zaptata za zabezpieczenie Terenu Budowy opisane Mbgb. nalena kedzie po dostawie i monta
urzadzer zabezpieczagych (zaporyswiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

Koszty zwizane ze spetnieniem wymagania obegoego czynnéci opisane w p. 1.5.5. Wykonawca
uwzgkdni w Cenie Kontraktowe;.

9.3.2. Tablice informacyjne

Koszty zwizane ze spetnieniem wymagania obegoego zakres robot zgodny z opisem zawartym w
ST-00.00 p. 1.5.22 i p. 1.5.23 Wykonawca uwdgi w Cenie Kontraktowe;.

9.4. Podstawa ptatnéci za zawarcie ubezpieezaa Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieazenvymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i Segalnych
Kontraktu ponosi Wykonawca.

Koszty zwizane z zawarciem ubezpieaaA®'ykonawca uwzgldni w Cenie Kontraktowej.

9.5. Podstawa ptatnéci za pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wsalystiymaganych
Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsaglst wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

Koszty zwigzane z pozyskaniem Zabezpieczenia wykonania i vlsziiswymaganych Gwarancji
Wykonawca uwzgldni w Cenie Kontraktowej.
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ST-00.00 ,Wymagania ogolne”

9.6. Podstawa ptatnfri za szkolenie pracownikbédw Zamawieggo.
Koszty za szkolenie pracownikow Zamaw@ggo Wykonawca uwzgiini w Cenie Kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanes{tgdnolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z péan. zm.);

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwigblicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. nr 113 poz. 759 z fd zm.);

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budaych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z
pézn. zm.);

4. Ustawa z dnia 15 pgdziernika 2009r. — o ochronie przecivjaoowej; (tekst jednolity Dz. U. z
2009r. nr 178, poz. 1380 z 50 zm.);

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze teehgim (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321 z
pézn. zm.);

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochr@gayglowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627
z p&n. zm.);

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz ROO1r. nr 115 poz. 1229, z4md zm.).

Rozporzdzenia
1. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 21 lutego 1995r. — w

sprawie rodzaju i zakresu opracawageodezyjno-kartograficznych oraz czy#écio
obowgzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid@@r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75
poz. 690).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. z
2002r., nr 209 poz. 1779).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie ok&enia polskich
jednostek organizacyjnych upoivaonych do wydawania europejskich aprobat techiyclzn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielanib kmiany (Dz. U. z 2002r., nr 209 poz.
1780).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 — w sprawie informaciji
dotyczicej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202r — zmieniagjce Rozporadzenie
w sprawie dziennika budowy, mounta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
Zamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198
poz. 2042).

7. Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie waéunk
technicznych w sprawie powaych awarii objtych obowjzkiem zgtoszenia do Gtéwnego
Inspektora Ochrongrodowiska (Dz. U. z 2003r. nr 5 poz. 58).

8. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadasieci gazowe (Dz. U. z 2001r. nr 97 poz. 1055).

9. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did&@ wrzgnia 1997r-w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129, p844).

10Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 aziernika 1993r. — w sprawie
bezpieczastwa higieny pracy przy eksploatacji, remontacbnderwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. z 1993r. nr 96 poz. 437);

11 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200&% sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlan@h U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
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