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Legnickim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji S.A. z siedziba przy ul. Nowodworskiej 1,
59-220 Legnica, zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorstw prowadzonym przez Sad Rejonowy
dla Wroctawia Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000064169; REGON 390038180, NIP 691-000-72-32, Kapitat Zaktadowy wptacony 75 495 300,00 zi,
reprezentowanym przez:

1/ Zbigniewa Mroza — Prezesa Zarzaduy,

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

zostata zawarta umowa o nastepujgcej trescei:

Niniejszg umowe zawarto zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamodwieri publicznych realizowanych
przez LPWIK S.A w ramach projektow wspéifinansowanych ze $rodkdw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata

2014-2020".

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1) wykonanie robét budowlanych dotyczacych zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej

w ul. Sierocinskiej” oraz

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci




2) przygotowanie kompletnego wniosku dotyczgcego zgloszenia o zakonczeniu robdt
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

Przedmiot Umowy wykonany bedzie z naleiytg starannosdcia i pilnodcia w oparciu o Opis

Przedmiotu Zamdwienia (OPZ), stanowiacy zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego — zasada

konkurencyjnosci nr JRP/220/P-6/05/19.

W przypadku wystapienia zmian w zakresie rozwigzan projektowych na etapie realizacji robét,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz uzyskania

wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uwaine przestudiowanie Dokumentdw niniejszej umowy

w celu zrozumienia zakresu prac oraz by by¢ w petni sSwiadomym warunkéw umownych

i wynikajgcych z nich nastepstw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagarn Zamawiajgcego i dogiebne

zrozumienie zakresu robdt budowlanych do wykonania zgodnie z umowg. Wykonawca zapewni

i zrohi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego wykonania Robét zgodnie z prawdziwg intencjg

i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zamdwienia {OPZ) stanowigcego zatgcznik nr 1 do Zapytania

ofertowego — zasada konkurencyjnosci nr JRP/220/P-6/05/19,

Wykonawca oswiadcza, Zze posiada wiedze, doswiadczenie oraz niezbedng infrastrukture

techniczng, wykwalifikowanych pracownikéw do wykonania przedmiotu umowy w sposéb

gwarantujgcy dotrzymanie wymagan jakosciowych i terminéw umownych.

Przedmiot Umowy opisany zostat w nastepujgcych dokumentach w podane]j kolejno hierarchii ich

waznosci:

1) niniejsza Umowa,

2) oferta Wykonawcy,

3) dokumentacja projektowa zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcym zatacznik
nr 1 do Zapytania ofertowego ~ zasada konkurencyjnosci nr JRP/220/P-6/05/19,

4) Zapytanie ofertowe — zasada konkurencyjnosci nr JRP/220/P-6/05/19 wraz z zatgcznikami.

Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajgcego staje sig

integraing czescig niniejszej umowy.

§2
Terminy
W terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawizjgcemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy, okreslajacy planowane terminy wykonania poszczegdlnych
etapow realizacji umowy, zawierajgcy co najmniej:
1} porzadek w jakim Wykonawca zamierza wykonywac Roboty, wigcznie z zatozong koordynacja
kazdego etapu robot, montazu i prob
2) czas, jezeli wynika z umowy, przeznaczony na decyzje Zamawiajgcego lub jego perscnely,
a wynikajacy z koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia, a takie potrzebny na przeglady
i odbiory
Harmonogram podlega opiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni. Brak akceptacji Harmonogramu, przedstawiony
przez Zamawiajacego na pismie wraz ze wskazaniem koniecznych zmian i uzupetnien,
oznacza koniecznosé jego zmiany i dostarczenia nowege harmonogramu w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaie Wykonawcy dziennik budowy
oraz Dokumentacje Projektows.
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Wykonawca rozpocznie wykonywanie robét budowlanych zgodnie z Harmonogramem, nie péiniej
niz do 21 dni od przekazania terenu budowy. Wykonawca bedzie wykonywat roboty bez opdznien.
Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do dnia 31.10.2019 r.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
dostarcza niezwtocznie zaktualizowany Harmonogram, kiedy tylko poprzedni okaze sie niezgodny
z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy. Zamawiajacy przyjmuje
Harmonogram w ciggu 7 dni od jego otrzymania lub zgtasza swoje zastrzezenia, wskazujgc w jakim
zakresie wystepuje niezgodnosé z Umowa.

Jezeli w jakimkolwiek czasie Przedstawiciel Zamawiajgcego powiadomi na pismie Wykonawce,
ze Harmonogram w okreslonym zakresie nie spetnia wymagad Umowy lub ze jest niezgodny
z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w ciagu 14 dni
od wysfania pisemnego powiadomienia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przedstawi
zaktualizowany Harmonogram.

Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie lub postep
jest lub bedzie opdiniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to Przedstawiciel
Zamawiajacego moze poleci¢ Wykonawcy przedioienie zmienionego Harmonogramu oraz
dodatkowo raportu towarzyszgcego, opisujacego zaktualizowane metody, ktdre Wykonawca
zamierza zastosowal w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie umownym. Wszelkie
zwigzane z tym ryzyka i koszty sa ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takie, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to
Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajacemu. W tym przypadku Przedstawiciel Zamawiajgcego
powiadomi Wykonawce o przystugujacym mu roszczeniu oraz szczegotowo wskaze podstawe
roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaptaty.

Zmiana Harmonogramu nie jest zmiang Umowy i nie skutkuje Zadnymi roszczeniami wobec

Zamawiajgcego.

§3
Nadzér nad pracami

Zamawiajgcy ustanawia Nadzor inwestorski w osobach Inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

1) ey T , e-mail: .. .

2} e el ... B =11 T 1

Nadzor inwestorski dziata w granlcach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo

Budowlane {Dz. U. 2016 poz. 290).

Zamawiajgcy ustanawia Nadzor autorski w osobach:

1) e veerreveereennnen, T8 , e-mail: ..

2} ., tel., emall .

Nadzor autorski dzmia w granlcach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane

(Dz. U. 2016 poz. 290).

Zamawiajacy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego:

1} Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma uprawniert do zmiany Umowy oraz do zwolnienia
ktérejkolwiek ze stron z obowigzku, zobowigzania lub odpowiedzialnosci objetej umowg.

2} Gdziekolwiek Przedstawiciel Zamawiajgcego petni obowiazki lub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaia sie, ze dziata on w imieniu
Zamawiajgcego.

3) Wszelkie dziatania Przedstawiciela Zamawiajagcego nie  zwalniajg  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za bledy, pominiecia, rozbieznosci lub niedopetnienia.
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4) Jezeli Przedstawiciel Zamawiajacego wykona czynno$é bez wymaganej zgody Zamawiajgcego,
to dziatanie takie bedzie dla Zamawiajgcego niewigzace i nie bedzie wywolywato skutkow
prawnych.

5) Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyiej, jeieli w opinii
Przedstawiciela Zamawiajgcego zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenistwo zycia lub
Robét lub sgsiadujacg nieruchomosé moze on bez zwalniania Wykonawcy 2z 7adnego z jego
obowiagzkéw i odpowiedzialnosci w ramach umowy poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazdg taka
prace, ktéra w opinii Przedstawiciela Zamawiajacego, moie by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, powinien w takich sytuacjach
zastosowac sie do kazdego polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego.

Jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego ma by¢ nieobecny, to - po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy - Zamawiajgcy wyznaczy niezwlocznie odpowiedniego zastepce lub dokona zmiany

Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca wskazuje jako:

1} Kierownika budowy petnigcego funkcje Kierownika robét sanitarnych:

2) Kierownika robdt drogowych:

Kierownik budowy oraz kierownicy robdt dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami

ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 ze zm.).

Wvykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy:

1) Wykonawca przekazuje Przedstawicielowi Wykonawcy uprawnienia konieczne do dziatania
w imieniu Wykonawcy w zakresie Umowy.

2) Do zadan Przedstawiciela Wykonawcy nalezy kierowanie robotami w celu prawidlowego
wypetnienia wartnkow Umowy przez Wykonawce. JeZeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢
nteobecny, to po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego i za jego zgoda naleiy wyznaczyc
niezwlocznie odpowiedniego zastepce iub — na tej samej zasadzie - dokonaé zmiany
Przedstawiciela Wykonawcy.

3) Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwal sie jezykiem polskim. Jeéli zgodnie
z ustaleniami Przedstawiciela Zamawiajacego taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca
zapewni swoim staraniem i na swdj koszt oraz ryzyko, przez caty czas pracy odpowiednio
wykwalifikowanege ttumacza, dysponujgcego wiedza w zakresie tfumaczenia.

Zmiana os6b wskazanych w niniejszym paragrafie jest dopuszczalna wylgcznie po spetnieniu

warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej oraz

uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zmiana osob, 0 ktérej mowa powyzej nie jest zmiang Umowy.

&4
Wartos¢ zamodwienia
Wynagrodzeniem za wykaonanie przedmiotu umowy jest cena ryczattowa zaoferowana w Ofercie
Wykonawcy stanowigcej Zatgeznik nr 1 do niniejszej umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) w wys0oKo4Ci wueennennmnnen.
PLN {stownie: ....coomvrerrvvrirennn. ), brutto (z podatkiem VAT) w WySOKOSCT weeemricemncmnrreeensanasenncs PLN
{SIOWNIE! covve e v ), zgodnie ze zioZong oferta Wykonawcy.

Faktury VAT z niniejszej umowy wystawiane beda przez Wykenawce na Zamawiajacego,
do wysokosci wartoéci wykonanych i odebranych robo6t zgodnie 2 Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym, ¢ ktérym mowa w § 2, ust. 1.

Zamawiajacy jest podatnikiem podatku od towardw i ustug, jest uprawniony do wystawiania
i otrzymywania faktur VAT i posiada numer NIP 691-000-72-32.




Wynagrodzenie obejmuje cafos¢ kosztéw zwigzanych z realizacja umowy zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamodwienia stanowigcym zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego -~ zasada
konkurencyjnosci nr JRP/220/P-6/05/19.

§5
Warunki platnosci

Rozliczenie robét odbywad sie bedzie fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowg. Pierwsza
ptatnos¢ faktury Wykonawcy nastapi nie wczedniej niz po uzyskaniu zaangazowania w budowie
co najmniej 50 000,00 PLN.
Wszelkie faktury, zwiazane z realizacjg niniejszej umowy, wystawiane bgdg przez Wykonawce
na Zamawiajgcego nie czesciej niz raz na miesigc.
Zaptaty faktur, wystawionych zgodnie z niniejsza umowa, nastapia w formie przelewu na konto
Wykonawey 0 NUMETZE .uuseeommermonmme .., w terminie do 30 dni od daty wplywu
prawidtowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiajacego.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi:
1)  w przypadku, gdy roboty wykonywane byly bez udziatu podwykonawcow:

a) protokdt wykonania zakoriczonych elementéow robdt stwierdzajacy zakres rzeczowy
wykonanych robdt — zgodny z uzgodnionym Harmonogramem — sporzadzony przez
Wykonawce i podpisany przez Kierownika budowy oraz Nadzdr inwestorski w terminie 7
dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru danych
elementdw robdt.

2) w przypadku, gdy roboty wykonywane byly z udziatem podwykonawcéw:

a) zestawienie Podwykonawcdw,

b) protokét wykonania zakoriczonych elementéw robdt - zgodny z uzgodnionym
Harmonogramem — sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez Kierownika budowy
oraz Nadzor inwestorski, stwierdzajacy zakres robét oraz ich warto$é, w terminie 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru danych elementow
robdt,

¢) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce dla Wykonawcy {wraz z powiadczeniem
Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) za wykonane przez Podwykonawceg roboty,

d) kopie przelewow bankowych lub inne dokumenty $wiadczace o dokonaniu zaptaty
wynagrodzenia na konto Podwykonawcy (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy
o0 zgodnosci kopii z oryginatem), do petnej wysokosci sumy kwot przedstawionych faktur,

e) oryginal odwiadczenia Podwykonawcy (lub notarialnie powiadczona kopia) o otrzymaniu
od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze Podwykonawcy zakres robot.

Faktury czesciowe ptatne beda zgodnie z etapami robot zatwierdzonymi w Harmonogramie, o jakim
mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi:

1} w przypadku, gdy roboty wykonywane byly bez udziaiu podwykonawcow:

a) protokét odbioru koficowego robot podpisany przez komisje odbiorowg powolang przez
Zamawiajgcego.

2)  w przypadku, gdy roboty wykonywane byty z udzialem podwykonawcow:

a) protokét odbioru koricowego robdt podpisany przez komisje odbiorowa powotang przez
Zamawiajacego z okreéleniem zakresu rzeczowego i finansowego robdét wykonywanych
przez podwykonawcow,

b} kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw dia  Wykonawcy (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) za wykonane przez
Podwykonawcow roboty,
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¢} kopie przelewdw bankowych ub inne dokumenty Swiadczagce o dokonaniu zaptaty
wynagrodzenia na konto Podwykonawcy (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy
o zgadnoéci kopii z oryginatem) do petnej wysokosci kwoty wynikajgcej z podpisanej
Lmowy,

d) oryginal o$wiadczenia Podwykonawcéw {lub notariainie poswiadczona kopia)
o otrzymaniu od Wykonawcy petnego wynagrodzenia wynikajgcego z podpisanych uméw,

e) Zatgcznikiem do faktury koricowej bedzie Wykaz srodkdw trwatych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentdw
potwierdzajgcych terminowe uregulowanie zobowigzan wobec Podwykonawcdw, Zamawiajgcy
wstrzyma wyplate wynagrodzenia za odebrany przedmiot zaméwienia, w czesci réwnej kwocie
nieuregulowanych zohowigzan. W takim przypadku zastosowanie majg zapisy ust. 8-16 niniejszego
paragrafu.
Zamawiajacy dokona bezposrednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawizjgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediociong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy fub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty cdpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego pedwykonawce. Za uchylanie sie od obowigzku zaptaty przez
zobowigzanego do zaptaty Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg uznad nalezy
przypadek braku zaptaty przez zobowigzanego do zaptaty wymagalnego swiadczenia, za nalezycie
wykonane i odebrane roboty, pomimo uptywu terminu ptatnosci wskazanego w fakturze, i pomimo
braku zaptaty po ponownym wezwaniu zobowiazanego do zaptaty i wyznaczeniu mu dodatkowego
7-dniowego terminu na dokonanie platnosci.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci

powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu posdwiadczone] za
zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, obejmuje

wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleinych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 8-9 niniejszego

paragrafu Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowe] informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o kidrych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1} nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 8-9 niniejszego
paragrafu, podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy, jeieli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozyt do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
fub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnoéé sie nalezy, aibo

3) dokona¢ bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 8-9 niniejszego
paragrafu, podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy, jeieli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaie zasadnos$c takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowic¢ podstawe
do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy.

Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,

§6

Warunki szczegdlne
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich
warunkow | wymogow wynikajacych z Opisu Przedmictu Zamdéwienia, stanowigcego zatacznik nr 1
do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci nr JRP/220/P-6/05/19. Wszystkie roboty
budowiane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, wiedza
techniczng oraz doswiadczeniem Wykonawcy.
Roboty bedg prowadzone przy utrzymaniu cigglosci odbioru ciekow.
Wykonawca pozyska na wiasny koszt niezbedne repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne
i bedzie za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robét zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane i innymi przepisami. Po ukoriczeniu Robdt Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajgcemu dwa komplety powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pliku z rozszerzeniem *.dxf jub *.shp.
Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie
zasilania w wode i energie, ogrodzenie ~ w szczegdlnosci umiesci na budowie, w widocznym
miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, a takie zapewnia realizacje obowigzkéw Kierownika budowy wynikajacych
z ustawy Prawo Budowlane,
Wykonawca bedzie przekazywai Przedstawicielowi Zamawiajacego — w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD — miesigczne raporty o postepie
wedtug wzoru opracowanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Dla robét, ktérych wykonanie state sig konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie moina byto
przewidzie¢, wycena bedzie sig opierata na stawkach lub cenach z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyZszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla wojewddztwa dolnoslaskiego, w kwartale poprzedzajacym
okres realizacji robot oraz nakfadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku Robét, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wg innych
ogélnie stosowanych katalogébw lub nakladéw wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§7
Dokumenty Wykonawcy
Dokumenty Wykonawcy obejmuja dokumentacje techniczng, dokumentacje niezbedng
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzen, pozwolen i odbiorow, w szczegdinosci operat

kolaudacyjny.




Operat kolaudacyiny to dokument, na ktdry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét budowlanych a takze m.in. decyzje ws. zajmowania
pasa ruchu drogowego, wyniki wykonanych badan zageszczenia gruntu, préby cisnieniowe, wyniki
badad wody, pomiary, wyniki przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna wraz z
os$wiadczeniem geodety, dokumentacje Powykonawczg (obejmujgcag wykonanie Robdt, wykazujaca
doktadne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegdly wykonanych prac), kamerowanie sieci, Dziennik
budowy oraz atesty higieniczne, wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne wymagane Ustawa
Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dokumenty Wykonawcy bedg sporzadzone w jasne), przejrzystej formie zgodnie z ohowigzujgcymi
przepisami, w jezyku polskim. Dokumenty Wykonawcy zostang dostarczone Przedstawicielowi
Zamawiajgcego przed odbiorem koficowym, zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy w 2 egzemplarzach
w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie *.pdf na nosniku
CD/DVD.

Normy techniczne i przepisy
1} Dokumenty Wykonawcy oraz ukoficzone roboty budowlane winny odpowiadad

obowigzujgcym normom technicznym, prawom dotyczgcym budowdi i budynkow oraz ochrony
srodowiska, Prawom odnoszacym sie do produktu tworzonego przez Roboty, oraz innym,
wymienionym w Zapytaniu ofertowym — zasada konkurencyjnoéci nr JRP/220/P-6/05/19
iub ustalonym w stosownych Prawach.

2} Wszystkie te Prawa, odnoszgce sie do Dokumentéw Wykonawcy i Robot winny by¢ takie, jak
obowigzujg w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajgcego. Jezeli nie ma innego
ustalenia, to przywolane w umowie normy naleZy rozumieé jako przywotanie wydania,
obowigzujgcego na dzien ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy Prawa majace
zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw Wykonawcy i Robdt, wowcezas Wykonawca
zobowigzany jest na wilasny koszt dostosowaé wykonane dokumenty i Roboty do
obowigzujgcych przepisow Prawa.

Biedy dokumentow

leteli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bfedy, pominiecia, dwuznacznosci,

niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak i roboty wykonane na podstawie

dokumentacji zawierajacej biedy zostang poprawicne na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na
wszelkie zgody lub zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafu.

§8

Roboty budowlane
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przekaie Przedstawicielowi Zamawiajgcego oswiadczenie
Kierownika budowy (robét}, potwierdzajace przyjecie obowiazku kierowania budowa {robotami
budowfanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane.
w poblizu ktorej prowadzone sg roboty ifub kiérzy brali udziat przy uzgodnieniu projektu
budowlanego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, wiasnym staraniem i na wiasny koszt kopig Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie pézniej niz w ciggu 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia
Robét budowlanych, okreslonych w Harmonogramie, a takie zmiany Planu BiOZ dla zapewnienia
jego zgodneosci z wymogami Prawa.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Stron umowy bedg natychmiast zglaszane w formie pisemnej Przedstawicielowi
Zamawiajagcego przez Przedstawiciela Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiajacego podejmie
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wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz
z Umowsg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za zgodno$é realizacji
z dokumentacja.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za wykonanie Umowy,
w tym za jakos$¢ materiafow i robdt, terminowosc¢ oraz bezpieczenstwo robat, ktére wykonuje sam
oraz przy pomocy Podwykonawcow.,

Wszystkie materialy i urzadzenia jakie Wykcnawca zamierza zastosowaé muszg uzyskac aprobate
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Na co najmniej 2 tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw i urzadzen Wykonawca wystgpi z wnioskiem o ich
zatwierdzenie do Inspektora nadzoru inwestorskiego, wraz z informacjg nt. Zrddla wytwarzania,
$wiadectwami badan, atestami higienicznymi, dokumentami dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wniosek zostanie rozpatrzony
w ciggu 7 dni roboczych. Materialy i urzgdzenia, ktore nie spetniajg wymagan Zapytania ofertowego
— zasada konkurencyjnosci nr iRP/220/P-6/05/19 zostang odrzucone. Zastosowane materiaty
i urzadzenia niespeiniajgce wymagan Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci
nrJRP/220/P-6/05/19 zostang usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt | witasnym staraniem zabezpieczenie terenu budowy wraz
z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub niewlasciwym oznakowaniem terenu robot
od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie trwania robot, az do ich odbioru — utrzymac teren budowy
jak | miejsce wykonywania robét, w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwacd na bieigco
zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktdre nie sg juz potrzebne.
Jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ppoi., a takie odpowiada
za bezpieczne warunki poruszania sie pojazdéw | pieszych w obrebie realizowanych robét.
Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét, projektu odtworzenia
nawierzchni, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen oraz za jego realizacje odpowiada Wykonawca.
Wykonawca bedzie ponosit rowniez koszty zwigzane z wydaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego oraz koszty zwigzane z zajeciem pasa ruchu drogowego. Ponadto Wykonawca
zobligowany jest do wyposazenia zaplecza Wykonawcy w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz,
Wykonawca — jako wytwdrca odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach {Dz. U. 2013, poz. 21} -
ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadow zgodnie
z ustawg o odpadach oraz ustawg Prawo ochrony Srodowiska {Dz. U. 2016 poz. 672), a takie
zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wiasciwego Starostwa Powiatowego, jezeli
wynika to z przepisdw prawa. Wszystkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg cdpaddéw ponosi
Wykonaweca.

Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat Przedstawiciela Zamawiajacego na pismie o wszelkich dziataniach
zwigzanych z odcieciem lub zamknieciem drdg, wodociggdw lub innych mediow uzytecznosci
publicznej nie péiniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnoé¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy i unikaé powodowania tam
jakichkolwiek zaktécer czy szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedziaino$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
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budynkdw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaklécenia czy szkody.
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje.
Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdw odwadniajgcych,
wodociggéw i garociggdw, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny
koszt, a takie, jeéli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego lub inne instytucje.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiladz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiascicieli, w tym wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek uprzedniego pisemnego informowania Zamawiajgcego
o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.
Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren w sposéb umotzliwiajgcy jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.
§9

Ubezpieczenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za straty
i uszkodzenia, ktére mogg sie wydarzy¢ w mieniu oséb trzecich lub zranienie, choroby, inwalidztwo
lub $mier¢ jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawce lub jakiejkolwiek osoby z personelu
Wykonawcy, a takie, Koordynatora, inspektoréw nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego, przebywajgcych na terenie budowy, ktére moga sie wydarzyé osobom trzecim
wskutek wykonywania Umowy przez Wykonawce. Ubezpieczenie to musi obejmowaé
odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z wykonaniem robét powstate po ich zakoficzeniu. Z zakresu
ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach umoéw nie moga zostal wylgczone szkody
w istniejacych instalacjach podziemnych (w tym wszelkich kablach oraz rurociggach) oraz w mieniu
istniejacym a nalezacym do Zamawiajgcego. Ubezpieczenie bedzie zawarte na sume ubezpieczenia
nie NiZsza Nz .oevennnenen. PLN Na kazdy wypadek niezaleznie od liczby zdarzer tj. suma
ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu po wypfacie odszkodowania z tytutu zdarzenia objetego
ochrong ubezpieczeniowa.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w § 9 ust. T umowy winno ubezpieczac kazda ze Stron Umowy oraz
Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ roboty oraz mienie stanowigce przedmiot
realizowanych robét oraz maszyny i urzadzenia Wykonawcy badZz podwykonawcy w trakcie
budowy, montazu i skiadowania w miejscu prowadzenia robét budowlanych wymienionych
w Umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w skutek zdarzeri losowych o charakterze naglym
i niespodziewanym. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaé: dla robét objetych przedmiotem
niniejszej Umowy oraz materiatéw lub elementdw i urzgdzesn do wbudowania lub zamontowania —
wartoéci okreélonej w Umowie za$ dla maszyn, sprzetu oraz obiektdw stanowigcych zaplecze
budowy — wartosci niezbednej do ich odtworzenia lub zastgpienia.




Wykonawea zobowigzany jest utrzymywadé ubezpieczenia, o ktorych mowa w powyiszych
ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotuy Umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajacego koncowego cdbioru jej przedmiotu.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 3, w okresie prowadzonych przez siebie
badz swoich podwykonawcow robdt wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyt Zamawiajacemu, w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, kopie polis {-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia
uplywa wczesniej niz termin zakonczenia robét, zobowigzany jest réwniez przedioiyc
Zamawiajgcemu, nie pdiniej niz siedem dni przed kofcem cbowiazywania ubezpieczenia, kopie
dowodu jego przedtuzenia — pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedituzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodow wptat skfadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uptywu terminu zapfaty, pod rygorem
dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia,
o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
Odstgpienie od umowy

W razie wystgpienia okolicznosici powodujacej, ze wykonanie umowy w zakresie realizacji robét
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci ¢ powyiszych
okolicznodciach. W takim wypadku Wykonawcy przystugije wynagrodzenie, jedynie za wykonang
czest umowy.
Zamawiajgcy moze takie odstgpi¢ od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn fub nie kontynuuje ich mimo

wezwania zfoZonego na pismie przez Zamawiajacego,
2)  Wykonawca ze swej winy przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 5 dni,
3} opdinienie w realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego przekracza 30 dni,
4) zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy lub, w przypadku wykonawcéw realizujgcych

umowg wspolnie, likwidacja co najmniej jednego z nich,
5) zaistniejg okolicznosci, o jakich mowa w § 5 ust. 14 umowy,
6) zaistniejg okolicznosci, o jakich mowa w § 11 ust. 7 pkt 3) umowy,
w terminie do 30 dni od zaistnienia okolicznosci lub powzigcia informacji o zaistnieniu okolicznosci
stanowigcych podstawe do odstgpienia od umowy.

§11
Odbiory robét

Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robét,
obowiazany jest zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowosci
do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiazku lub opdinien w zgloszeniu beda obcigzad
Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w terminie do 7 dni roboczych
od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany zostanie
protokot zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tei terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikéw odbioru.




Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowe]
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym dokumenty, o ktorych mowaw § 7
ust. 1 Umowy, umoiliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez organy architektoniczno-budowlane lub

nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na skutek

ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub wniosku dotyczacego zgtoszenia
zakonczenia robdt, Zamawiajgcy wymierzong kara obciaézy Wykonawce. Wykonawca upowaznia

Zamawiajgcego do potracenia tej kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia

Zamawiajacego o jej usunieciu.

Zamawiajgcy moie odmoéwi¢ odbioru koAcowego, jezeli przedmiot odbioru nie osiggnie

w umowionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang

wady, ktorych nie moina usungc i eksploatowac prawidiowo obiektu.

W razie odebrania przedmiotu umowy 2 zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub

stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zadaé usuniecia tych wad -~ jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z zastrzezeniem, 2e po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy,

2) obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usunaé sie nie
dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunac w czasie odpowiednim
lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie —a wady
53 hieistotne;

3) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usungé sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim Ifub, gdy Wykonawca nie usunagt wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady s istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie, Wykonawca

upowaznia Zamawiajacego do zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W wypadku usunigcia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich

usunieciu.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1} zaopdinienie w sporzadzeniu Harmonogramu, o jakim mowa w § 2 pkt. 2 Umowy w wysokasci
200,00 PLN {dwiescie ztotych) za kazdy dzier opdznienia, liczony od nastepnego dnia od
uptywu terminu wykonania Harmonogramu, a za opdinienie w realizacji uzgodnionego
Harmonogramu oraz terminu wykonania przedmiotu umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 5
Umowy — w wysokosci 400,00 PLN (czterysta ztotych} za kazdy dzieri opdinienia, liczony
od nastepnego dnia od uplywu terminu wykonania,

2) za opodinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbicrze oraz w okresie rekojmi -
w wysokosci 200,00 PLN (dwiescie ztotych), za kazdy dzien opdinienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 50 000,00 PLN (piecdziesigt tysiecy zfotych) niezaleinie od
wysokosci szkod poniesionych przez Zamawiajgcego powstatych w wyniku tegoz odstapienia,




ktorych zaspokojenia Zamawiajacy moZe domagaé sie na zasadach ogdlnych kodeksu

cywilnego,

4) za niewykonanie obowigzkow wynikajgcych z zapisow § 9 niniejszej umowy w wysokosci

200,00 PLN (dwiescie ztotych), za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

5} Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

a) za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego zatwierdzonym
Podwykonawcom lub daiszym Podwykonawcom — 400,00 PLN (czterysta zfotych) za kazdy
dzien opdznienia w dokonaniu zaplaty;

b) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 5000,00 PLN {piec tysiecy
ztotych) za kazdego niezgloszonego podwykonawce lub zmiang umowy;

c) za nieprzedioienie poswiadczonej za zgodnosé z  oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany ~ 5 000,00 PLN (pie¢ tysiecy zlotych) za kaidego
podwykonawce fub zmiane umowy (nie dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy fub ustugi o wartoéci mniejszej niz 50 000,00 PLN);

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 2 000,00 PLN
(dwa tysiace ziotych);

e) za wykonanie robét przez podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego ~ w wysokosci
5 000,00 PLN (piec tysiecy zfotych) za kazde stwierdzenie wykonywania takich robét oraz
po 2 000,00 PLN {dwa tysigce zlotych) za kazdy dzieri pracy podwykonawcy.

Wykonawca upowainia Zamawiajgcego do obnizania naleznego mu wynagrodzenia o kwote
naliczonych kar umownych.

Kara umowna za kazdy przypadek naruszenia postanowien umowy, wymieniony w ust. 1 nie moze
przekroczyé kwoty rownej 100 000,00 PLN (sto tysiecy ztotych).

W przypadku zbiegu kar umownych z réinych wyzej wskazanych tytuidw suma kar umownych nie
moze przekroczy¢ kwoty 200 000,00 PLN {dwiescie tysiecy ztotych).

Zamawiajacy zaplaci kare umownag w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktdre odpowiada Zamawiajgcy — w wysckosci 50 000,00 PLN {pieédziesiat tysiecy
ztotych) z zastrzezeniem § 10 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku nieterminowego przekazania terenu budowy
w wysokosci 400,00 PLN {czterysta ziotych) za kazdy dzien opdinienia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokosE kar umownych.

NiezaleZnie od pozostatych zapiséw niniejszej umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru
sposobu dochodzenia roszczerh od Wykonawcy, w tym kar umownych, w szczegdlnosci poprzez
potracenie z wynagrodzenia lub wystawienie oddzielnego tytutu.

§13

Zmiany lub uzupetnienia
Zmiana postanowien umowy moze nastgpic za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewainosci takiej zmiany, z zastrzezeniem ponizszych ustepow.
Niedopuszczaina jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowier zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowieri do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmieni€ tre$¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktdrych nie moina byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Przewiduje sie moiliwosé dokonania zmian umowy w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:




2)
3)

5)

6)

7)

nastapig istotne zmiany przepisow [ub norm majacych zastosowanie do przedmiotu

zamowienia;

nastapi zmiana harmonogramu ptatnosci z tytutu dofinansowania ze $rodkéw UE

nastapig zmiany obowigzujacej stawki VAT, ulec zmianie moie cena w takim zakresie w jakim

bedzie to wynikalo z przepisow;

zostaty spefnione facznie nastepujace warunki:

- konieczno$é zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdérych zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytq starannosciy, nie mogt przewidzied,

- wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

z przyczyn niezaleinych od Wvykonawcy nie moina wykonaé zamdwienia w terminie,

a w szczegdlnodci w przypadku wystgpienia:

- przestojow i opéinielt zawinionych przez Zamawiajacego, majacych bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonania robdt. Zmiana terminu skutkuje przediuzeniem o okres
przestojéw i opdinien;

- dziafania sily wyiszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki
generalne lub lokalne, i inne}, majgce bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania
robdt. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem o c¢zas odpowiadajacy okresowi ich
wystepowania;

- wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robdt w terminie uniemoiliwiajgcym
dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robét, z przyczyn niezaleinych od
Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem o okres braku mozliwosci realizacji
robot;

- innych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy.
Zmiana terminu skutkuje przediuzeniem o czas odpowiadajgcy zaistnialym przerwom;

- uzgodnien pomiedzy Stronami dotyczgcymi skrocenia terminu. Zmiana  skutkuje
skréceniem terminu o uzgodniony okres.

Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowianych

od dotychczasowego wykonawcy, niecbjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie

niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

- zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnoéci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowafaby istotng niedogodnos$é lub znaczne zwiekszenie
kosztow dia zamawiajgcego,

- wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

w wyniku zaistnienia okolicznosci, kidrych Zamawiajacy, dziatajac z nale2ytg starannoscia, nie

mogt przewidziec np.

- zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy
Prawo Budowlane, jezeli s3 one uzasadnicne koniecznoscia zwiekszenia bezpieczetistwa
realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

- zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust, 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo Budowlane
uzgodniona moiliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

- zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstepujg w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane




i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane,
spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowiane;
8) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia Robot
budowlanych przez Zamawiaigcego;
9) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w Zapytaniu ofertowym ~ zasada konkurencyjnosci
nr JRP/220/P-6/05/19 warunkami archeclogicznymi lub terenowymi, w szczegoéinosci:
- niewypaly i niewybuchy;
- ujawnione stanowiska archeologiczne;
10) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w Zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany.
Worowadzenie zmian dotyczgcych tresci o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym,
niezbednym do realizacji Umowy, w szczegdlnosci zmian dotyczacych numeru rachunku
bankowego Wykonawcy lub Zamawiajgcego, zmiany oséb upowaznionych do komunikowania sie,
zmiany osob odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji Umowy wraz z adresami,
numerami telefondw, telefakséw, adresdw poczty elektronicznej, itp. nie s3 zmianami istotnymi
i zawsze dopuszczalne za porozumieniem stron.
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, w szczegdlnosci wierzytelnosé o zapfate
wynagrodzenia moga byc¢ przeniesione na rzecz osob trzecich, wylgcznie za zgoda Stron wyrazong
w formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym zdarzeniu
mogacym mie¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie
Dla robét, ktorych wykonanie stale sie konieczne na skutek sytuacji, ktoérych nie mozna byto
przewidzieé, wycena bedzie sie opierata na stawkach lub cenach z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyiszych od $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla wojewddztwa deinosigskiego, w kwartale poprzedzajgcym
okres realizacji robdt oraz naktadow rzeczowych okreélonych w Katalogach Nakiadéw Rzeczowych
{KNR), a w przypadku Robdt, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wg innych
ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

514

Warunki gwarancji i rekajmi
Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji na calo$¢ przedmiotu zamowienia. Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjng {Zalacznik nr 2 do Umowy).
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy. Gwarancja obejmuje catosc przedmiotu Umowy.
Rekojmia wygasa trzy miesigce po upltywie terminu gwarancji. Bieg terminu rgkojmi rozpoczyna sie
w dniu nastepnym po odbiorze kofcowym przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowijzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie
w terminie i na zasadach okreslonych Kartg Gwarancyjnag.
Jezeli Wykonawca dokonat usunigcia wady termin gwarancji/rekojmi biegnie na nowo od chwili
usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji/ rekojmi ulega przedtuzeniu o czas,
w kitorym wada byia usuwana.
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcow.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy




Wykonawca, przed podpisaniem umowy, wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W kwocie: w.enreeces PLN (stownie: .......ccccccrmmmerenin ) W FOFTHE! it enies

1) W trakeie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdz. XVI Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci
nr IRP/220/P-6/05/19 z zastrzezeniem, ie zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
wytacznie z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

1} 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 {trzydziestu) dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Uznanie zamowienia za nalezycie
wykonane nastapi z chwila wydania protokotfu odhbioru kohcowego bez uwag i zastrzezen;

2)  30% wartosci zabezpieczenia nie poZniej niz w 15 (pietnastym} dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy

na rachunek Wykonawcy.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia naleiytego wykonania Umowy w formie

gwarancji lub poreczenia Zabezpieczenie musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, sporzadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz Gwarant nie moie uzaleiniaé

dokonania zapfaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedfozenia

jakiejkolwiek dokumentacji.

Zamawiajgcy na  zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu

potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac

w dokumentacji kopie poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu

mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesicno zabezpieczenie.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi — nie

usunietych w wyznaczonym terminie — Zamawiajgcy dokona potracenia z zabezpieczenia kwoty,

kidra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadac bedzie kosztowi usuniecia tychze
wad.

§16

Podwykonawcy
Wykonawca nie podzleci catosci przedmiotu zamowienia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania fub uchyhienia kaidego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zieconej podwykonhawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajacego. W zwiazku z powyiszym:
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i 0 rozpoczeciu takie] pracy na Terenie
Budowy.
Wykonawca, podwykonawca fub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu za posdrednictwem
Przedstawiciela Zamawiajacego projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode wykonawcy na  zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy. Powyisze powiadomienie bedzie




10.

11

12.

13

przedioione przez Wykonawce z nie mniej niz 14 - dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajgcy
w terminie do 7 dni wniesie zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub wniesie sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonaweca lub jej projektu, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, bedzie sie uwazato,
ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy, zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek prredktadania Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian. Zamawiajacy nie okresla informacji o umowach o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore z uwagi na wartosé lub przedmiot tych dostaw iub ustug,
nie podlegajg obowigzkowi przedkiadania Zamawiajagcemu. Wykonawca nie ma obowiazku
przedktadania umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy tub ustugi o wartosci
mniejszej niz 50 000,00 PLN.

Procedura zatwierdzenia Podwykonawcy Podwykonawcy (dalszy Podwykonawca} wymaga
wykonania wszystkich czynnosci jak przy zatwierdzaniu Podwykonawcy.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moie nastgpi¢ wyigcznie za zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze zatrudni¢ Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz nie moze zmieni¢ zakresu wykonywanych przez niego robdt bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia
z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonanie robot przez Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy 2 odpowiedzialnosci
i zobowigzan, wynikajacych z warunkdéw niniejszej Umowy. Wykonawca, zlecajac prace
podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie przestrzegad przepiséw, wynikajgcych z art. 647!
Kodeksu Cywilnego.

§17
Sila wyisza
LSita Wyisza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosc:
1) na ktérg Strona nie ma wplywu,
2) przeciw ktorej ta Strona nie mogta w racjonalny sposdb zabezpieczyC sig przed zawarciem
umowy,
3} ktérej, skoro wystapita, taka Strona nie mogla w racjonalny sposéb unikngé lub jej
przezwyciezyd, oraz
4) ktorej nie moina uznaé za wywotang w znaczacym stopniu przez drugg Strone.
Pod warunkiem spetnienia warunkéw pkt 1 do pkt 4 sita wyzsza moze obejmowad, ale nie ogranicza
sie do wyjatkowych zdarzen {ub okolicznosci wymienionych nizej:
- wojna, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazja, dziatanie
nieprzyjaciét zewnetrznych,
- bunt, akty terroryzmu, rewolucja, powstanie, przewrdt cywilny lub wojskowy, wojna domowa,




- zamieszki, rozruchy, niepckoje, strajki lub lokaut z udziaterm oséb innych niz Personel
Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy | Podwykonawcow,

- amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skaZenie
radioaktywne, z wylgczeniem takich, ktére mogg by¢ uznane za spowodowane przez uzywanie
amunicji, materiatéw wybuchowych, materiatéw radioaktywnych lub promieniowania przez
Wykonawce, oraz
katastrofy zywiotowe, jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny lub dziatania wulkaniczne.

Jezeli sita wyiZsza uniemotliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokoiwiek
zobowigzania objetego umowg, to winna ona powiadomi¢ drugg Strong o wydarzeniu lub
okolicznosciach stanowiacych Site Wyiszg, wymieniajgc przy tym zohowigzania, z ktorych nie moze
lub nie bedzie mogla sie wywigzac. Powiadomienie winno nastgpi¢ w terminie do 14 dni po dniu,
kiedy Strona dowiedziata sie, lub powinna sie dowiedzieé, o istotnym wydarzeniu lub
okolicznosciach  stanowigcych site wyiszg. Po takim powiadomieniu Strona bedzie
usprawiedliwiona z niewykonania zobowigzan na czas tak diugi, w jakim Sita Wyzsza bedzie
stanowita przeszkode.

Jeieli sita wyisza, o ktérej] Wykonawca powiadomit Zamawiajagcego uniemotliwi Wykonawcy

wywigzanie sie z jego zobowigzan objetych umowsa, a dziatanie sily wyiszej spowoduje opdinienie

czy tez spowoduje koszt, to Wykonawca bedzie uprawniony do wydiuzenia czasu zakonczenia
realizacji zadania oraz bedzie uprawniony do roszczenia zaplaty za taki poniesiony koszt jeieli
wykonanie jest lub zostanie opdznione oraz ponidst uzasadniony koszt.

lezeli sita wyisza, o ktdrej Zamawiajgcy zostal powladomiony uniemoiliwi wykonanie catego lub

istotnej czesci zadania, to kazda ze Stron moie wypowiedzie¢ umowe drugiej Stronie.

§18
Ryzyka

Wykonawca bedzie chronit Zamawiajgcego i jego przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami,

szkodami, stratami i wydatkami lub wyrdwna ich skutki wraz z kosztami sadowymi i optatami

wyniktymi z:

1) uszkodzen ciata, chordb i smierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub z powodu
projektu sporzgdzonego przez Wykonawce, wykonania i wykoriczenia robdt oraz usuwania
wad, z wylgczeniem przypadkow, kiedy sa one spowodowane przez zaniedbanie, dzialanie w
ztej woli, lub ztamania postanowieit Umowy przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajgcego
lub ktéregokolwiek z ich przedstawicieli, oraz

2} uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobistej poza robotami,
w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a}) powstanie wskutek, w nastepstwie lub z powodu projektu sporzadzonego przez
Wykonawce, wykonania i wykonczenia robét oraz usuwania wad oraz

b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w ziej woli, lub ztamania postanowien
Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, jego przedstawicieli lub innych osob,
bezposrednio lub posrednio zatrudnionych przez nich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad robotami oraz dostawami materiatow i

urzadzed od dnia przejecia terenu budowy ai do dnia wystawienia protokotu odbioru kohicowego

robét, kiedy to opieka nad robotami przechodzi na Zamawiajgcego.

Jezeli nastgpi opdinienie czy tez wykonawca poniesie koszt w wyniku naprawy szkody lub straty w

wyniku wystapienia ryzyka ktore moina przypisa¢ Zamawiajagcemu, to Wykonawca przekaie

Zamawiajagcemu wniosek informujgcy, ze jest uprawniony do wydtuzenia terminu zakorczenia

robot iflub dodatkowej zaptaty {pokrycia kosztéw). Ryzyka Zamawiajgcego obejmuja:

- wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje, dziatanie
nieprzyjaciot zewnetrznych,




- bunt, akty terroru, rewolucje, powstanie, przewrot cywilny lub wojskowy,

- zamieszki lub rozruchy spowodowane przez osoby inne niz Personel Wykonawcy lub innych
pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcow,

- amunicje wojskowqa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne z wytaczeniem takich, ktére moga by¢ uznane za spowodowane przez
uZzywanie amunicji, materiatéw wybuchowych, radicaktywnych lub promieniowania przez
Wykonawce,

- fale cinieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urzgdzenia poruszajgce sie
w powietrzu z szybkoscig diwiekowyq lub ponaddiwiekowy;

- uiycie lub zajecie przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek czesci robét z wyjatkiem takich, jakie
53 wymienione w umowie,

- projekt jakiejkolwiek czesci rob6t wykonany przez Zamawiajacego lub osoby trzecie, za
ktére Zamawiajgcy jest odpowiedzialny, oraz

- dziatania takich sit natury, ktdre s3 nieprzewidywalne, co do ktérych nie mozna
w racjonalny sposéb oczekiwad aby doswiadczony wykonawca im skutecznie przeciwdziatat.

§19
Forma umowy
Umowe sporzgdzono w formie pisemnej w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§20
Rozstrzyganie spordw

1. W pierwszej kolejnosci Strony zobowiazuja si¢ do rozwigzywania wszystkich problemoéw i spraw
spornych pelubownie w drodze negocjacji.

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg
polubownego rozwiazania, bedg rozstrzygane przez Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny, ustawy Prawo Budowlane oraz przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§21
Dane oscbowe
Wykenawcy znane sg zasady przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem umowy opisane
na stronie Zamawiajacego: http://bip.lpwiksa.com.pl/przetargi-unijne pod linkiem Informacja
nt. przetwarzania danych osobowych”.

WYKONAWCA ZAMAWIAIACY

Zalgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 2 Karta Gwarancyjna




KARTA GWARANCYINA (Gwarancja jakosci)
Dotyczy realizacji zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sierocinskiej”

GWARANTEM jest:

----------- Ty T P Y P P P T PP T T E R

zwany takze Wykonawcgy
UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica

zwany takie Zamawiajacym.

Wykonawea / Gwarant / o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancyjna przedmiot zamowienia zostat
wykonane zgodnie z umowa, treScig Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci
nr JRP/220/P-6/05/19 i dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na wiasciwe dzialanie i niezakiécong
eksploatacje systemu.

Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu UMOWY Nr .. Z8NIA ciiiiiiicinnsinns
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takie za czesci
reaiizowane przez podwykonawcow.
Okres gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia Wynosi w.wrwcwsea miesiecy.
4. Okres gwarancji naley ficzy¢ od dnia ukoriczenia robét potwierdzonego protokotem, o ktérym
mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

[F8]

Obowiazki i uprawnienia stron

1. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady podajgc jej rodzaj.

2. W przypadku wystapienia wad, Zamawiajgcy moize Zzgdac ich usuniecia wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemoiliwialyby uiytkowanie
obiektu, a takze gdy ujawniona wada moie skutkowaé zagrozeniem dia zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest przystapic do usuniecia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin
od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze zlecic
usuniecie wad i szkod spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi
{pokrywajgc powstaly naleinos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenie naleiytego
wykonania umowy) Niezaleinie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy /Gwaranta
naprawienia szkody wyniklej z opéZnienia w przystapieniu do usuwania wad.

4. Usuniecie wad uwaia sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac
z usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6. W przypadku przeniesienia witasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

inne warunki gwarancji




Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek sity wyiszej, szkéd wyniktych 2z winy
Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdinie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkdd wyniklych z opéZnienia w zgloszeniu
wady Wykonawcy.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadiku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takie
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddal remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sig¢ bedg co 1 rok w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji. Ostatni przeglad zostanie wykonany przed uplywem terminu gwarancji, o ktérym mowa
w & 14 ust. 1.
Datg godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
o nim Gwaranta na pis$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.
W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
Jeieli Gwarant zostat prawidiowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato Zadnych ujemnych skutkéw dia
waznosci | skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje przegladowa.
Z kaidego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokd! Przegladu Gwarancyjnego,
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego | Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwiocznie przesta¢ Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przeglgdu.

Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O kaidej
wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem badi e-mailem na wskazane numery
telefondéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest réwniez faksem lub e-mailem do
Zamawiajgcego.
Pisma skierowane do Gwaranta naley wysylaé na adres:
Pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysylac na adres:
Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica,
fax 76 856 73 03, e-mail sekretariat@Ipwiksa.pl
O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane informowac¢ sie niezwlocznie, nie péiniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczona.

Postanowienia koticowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewainosci.
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