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Znak sprawy: JRP/353/P-10/05/18 Legnica, 16.05.2018r.

Zapytanie ofertowe - zasada konkurencyjnosci
do postgpowania prowadzonego zgodnie z ,,Regulaminem
udzielania zaméwien pubiicznych realizowanych przez LPWIK $.A w ramach projektéw
wspdtfinansowanych ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020”

I. Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiajacego.
Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1,
59-220 Legnica, Tel. 076 855 47 01, Fax. 076 856 73 03

Il. Tryb udzielenia zaméwienia:

Zapytanie ofertowe z uwzgiednieniem zasady konkurencyjnoéci w oparciu o §5 »Regulaminem
udzielania zaméwieri publicznych realizowanych przez LPWIK S.A w ramach projektéw
wspoffinansowanych ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na fata 2014-2020”, zwanego dalej Regulaminem UE

2014-2020.

HI. Opis przedmiotu zamdwienia i warunkéw jego realizacji:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. ,Modernizacja ujecia wody w celu zwickszenia
bezpieczeristwa pozyskiwania wody”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.
~Uporzadkowanie  gospodarki wodno-éciekowej w  aglomeracji legnica -~ etap ",
wspétfinansowanego ze srodkéw Funduszu Spdéjnosci Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03-00-00-0052,/17-00.

Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robét budowlanych, ktérych celem
jest:
e zwigkszenie bezpieczerstwa pozyskiwania wody dla miasta Legnica,
* zmniejszenie nakladow pracy przy czyszczeniu stawdw infiltracyjnych poprzez ograniczenie
doptywajacych zawiesin,
* zmniejszenie zakwitu glondw,

Zamawiajacy zamierza osiggngc cel przez:

wymiane zastawek na doptywie do pompowni przewatowe;j,

wymiane sit,

montaz pomp do czyszczenia komaory sit,

montaz stacji monitorujacej wybrane parametry fizyko — chemiczne wody,

* * @
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W zakres etapu objetego niniejszym zamowieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych
decyzji i porwolert, wykonanie robdot budowlano-montazowych z dostawa urzadzeri wskazanych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (pkt 1.2. PFU) oraz z niezbednymi do racjonalnej gospodarki
mediami, w tym energig elektryczng, cieping.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez usuniecie powstatych podczas realizacji przedmiotu zamodwienia
odpaddéw, przeprowadzenie Préb Koncowych i Eksploatacyjnych {w tym rozruch technologiczny
obiektéw) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposazenia BHP, p.poz, wyposazenia
konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiajgcego oraz uzyskanie w imieniu Zamawigjgcego
pozwolenia na uzytkowanie.

Roboty w ramach tego zamdwienia prowadzone bedg zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA
URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 z erratg , umaczenie pierwszego wydania 1999, dostepne pod adresem: SIDIR
Stowarzyszenie Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcdw z siedzibg w Polsce pod adresem 00-074
Warszawa ul. Trebacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: biuro@sidir.pl

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do Zapytania ofertowego —
Zasada konkurencyjnosci — Opis Przedmiotu Zamowienia.

KODY CPV:

45111000-8, 45112000-5, 45113000-2 — Przygotowanie terenu pod budowe

452000009, 45223000-6, 45231000-5, 45231000-5, 45252000-8, 45262000-1 Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci craz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45311000-0, 45316000-5, 45320000-6, 45331000-6 Rohoty w zakresie instalacji budowlanych
45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45453000-7 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych
71220000-6, 71250000-5, 71245000-7, 71240000-2 Projektowanie, ustugi, badania

Rozwigzania réwnowaine.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamdwienia (zatgcznik do Zapytania Ofertowego - Zasada
konkurencyinosci) Zamawiajacy okreslit przedmiot zamodwienia poprzez wskazanie znakdw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, irédia lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogioby to doprowadzié do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktdéw dopuszeza moizliwosc
sktadania ofert rownowainych. Wskazane wyiej okreslenie przedmiotu zamowienia ma charakter
wyltacznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na cefu wskaza¢ oczekiwane standardy co do
minimalnych parametréw technicznych oczekiwanych materiatéw i urzadzen. Przez oferte
réwnowazng nalezy rozumiec oferte o parametrach technicznych vatrzymaios‘ciowych, jakosciowych,
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wydajnosciowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamowienia. Parametry wskazane przez Zamawiajacego sa parametrami minimalnymi, graniczaymi.
Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalno$é, przeznaczenie, kolorystyke, strukture,
materialy, ksztaft, wielkos¢, bezpieczenstwo, wytrzymalosé itp. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania materialow o innych znakach towarowych, patentach Iub
pochodzeniu, natomiast nie o innych wiasciwosciach i funkcjonalnoéciach niz okreélone w Zapytaniu
Ofertowym - Zasada konkurencyjnoéci. Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania rdwnowazne
stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykaza¢, ze oferowane dostawy spetniajg warunki
okreslone przez Zamawiajacego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie Zozy w
ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych materiatéw i urzadzen, to rozumie sie przez to, ie do
katkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujeto materiaty i urzadzenia zaproponowane w opisie
przedmiotu zamdwienia.

Gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i
systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust, 1-3 Ustawy Pzp nalezy rozumiec¢ jako
przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowainych opisywanym w tredci Zapytania Ofertowego - Zasada
konkurencyjnosci. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym Zapytaniu Ofertowym - Zasada
konkurencyjnosci lub zalacznikach do Zapytania Ofertowego - Zasada konkurencyjnoéci norma, nalezy
przyjgc, 2e w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,Jub réwnowazna”.

Wizja lokalna.

Zamawiajacy umozliwi zapoznanie sie z obiektami i terenem robot przed ztozeniem oferty. Termin
29.05.2018r., godzina 10.00, miejsce: Zaktad Produkeji Wody, ul. Nowodworska 1 w Legnicy.

v, Opis czgéci zaméwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
Zamawiajacy depuszezafnie dopuszcza sktadania ofert czesciowych na wybrane pozycje z przedmiotu
zamdwienia,

V. Termin wykonania zaméwienia.
1. Dotyczacych projektowania oraz uzyskanie stosownych decyzji i pozwolen: do 30.11.2018r.
2. Dotyczagcych robét budowlanych: do 30.09.2019r.

VI. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania
tych warunkow.
a) O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy:
— Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie & 5 ust. 12 pkt. | Regulaminu UE 2014-2020.

b) spetniajg warunki uczestnictwa w postepowaniu tj.
1. sq uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
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2. posiadajg uprawnienia niezbedne do wykenania okreslonych w przedmiocie zamodwienia praci
czynnosci lub bedg dysponowad, osobami posiadajacymi uprawnienia do; kierowania robotami
w specjalnosci i w zakresie niezbednym do wykonywania zamodwienia;

3. O udzielenie zamdwienia moze ubiegacl sie Wykonawca, ktéry spetnia wszystkie ponizsze
warunki dotyczace:

posiadania wiedzy i doswiadczenia

a) Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie — wykonat w sposdb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczyl roboty budowlane w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy Zaktadu Produkcji
Wody (stacji uzdatniania wody) na kwote o wartosci minimum 1 min zt brutto.

b) Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca skierowat do realizacji zamodwienia publicznego
nastepujace osoby:
- Kierownik Budowy peinigcy obowiazki kierownika robot sanitarnych (1 osoba) -
doswiadczenie zawodowe(™!) co najmniej 5 lat,

i uprawnienia budowlane(™?} do kierowania robotami budowlanymi w
specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
lub  inne odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie
obowigzujacych przepisdw,

it posiada doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robét przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmujacej budowe, rozbudowe lub
przebudowe Zaktadu Produkcji Wody (stacji uzdatniania wody).

- Kierownik robét elektrycznych i AKPiA (1 osoba) - doswiadczenie zawodowe (") co
najmniej 5 lat,

i uprawnienia budowlane (*?) do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen,

ii. posiada doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robdt przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmujacej budowe, rozbudowe lub
przebudowe Zakfadu Produkcji Wody (stacji uzdatniania wody).

- Przedstawiciel Wykonawcy - doswiadczenie zawodowe "1} co najmniej 5 lat, w tym
min. 3 lata doswiadczenia zawodowego w zakresie organizacji i zarzadzania robotami
budowlanymi.

Zamawiajacy dopuszcza aby funkcje Przedstawiciela Wykonawcy peinila osoba
wykonujaca funkcje Kierownika Budowy.

(*1} przez dodwiadczenie zawodowe {w przypadku osdb od ktérych wymagane jest
posiadanie uprawnien budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresie od daty
uzyskania stosownych uprawnien do daty skladania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (fj.
Dz.U. z 2016r. poz. 645) nalezy rozumiec doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

- zatrudnienia,

- wykonywania innej pracy zarobkowej,
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- lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy.

Oznacza to, ze doswiadczenie zawodowe uzyskuje sie m. in, poprzez lata pracy
zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesiecy. Warunek
doswiadczenia zawodowego zawiera takze doswiadczenie praktyczne tj. wymdg nabycia,
w trakcie tego doswiadczenia zawodowego, okreslonych umiejetnosci praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadari o okreslonym stopniu zlozonodci.

"2} Tlekro¢ Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawnieri budowlanych (w tym
przynaleznosci do okredlonego samorzadu zawodowego) na podstawie aktualnie
obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.
290 - dalej ,ustawa PB"}, rozumie przez to rdwnie? odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiazujacych przepisdéw
prawa lub odpowiednich przepisow prawa panstw czionkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panfstw czionkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktoérzy
nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawoddéw regulowanych lub okreslonych
dziatainosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 - dalej ,ustawa o
uznawaniu kwalifikacji”).

(w przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zaméwienia przez dwdéch lub
wigcej Wykonawcow ocena w/w warunku dotyczy¢ bedzie wszystkich Wykonawcéw tacznie).

sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje
zamowienia tj.
a) Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca posiadat srodki finansowe lub zdolnoé¢ kredytowa
co najmniej w wysokosci 1.000.000,00 PLN*

*W przypadku podania przez Wykonawcéw danych w innych walutach niz w PLN, Zamawiajacy
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie $redni kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

Vil.  Informacje o oéwiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyé dostawcy/wykonawey w

celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu nalezy przediozyé:

1) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,

2} wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jeieli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartoéci, daty i miejsca wykonania z zatgczeniem dowoddw
dotyczacych najwainiejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob
nalezyty,

3) wykaz osob, ktdre bedaq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
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do dysponowania tymi osobami wraz z os$wiadczeniem, Ze osoby, ktére beda uczestniczyl
w wykonywaniu zamodwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jeZeli przepisy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien,

aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert,

aktualne zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ie
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, Ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skladania ofert,

aktualne zaswiadczenie wfasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczern Spotecznych iub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, Ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoZenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji whasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
upltywem terminu sktadania ofert,

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczaca podmiotéw, o ktérych mowa
w § 5 ust. 12 pkt. | ppkt. 5-10 Regulaminu UE 2014-2020, wystawiong nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert,

informacja z banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajace]
wysokos¢ posiadanych  srodkéw finansowych lub  zdolnos$é  kredytowg Wykonawcy,
wystawionej nie wczesnie] niz 1 miesiac przed uptywem terminu sktadania ofert

Dokumenty podmiotdw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkfada:

1} dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

1)

potwierdzajgcy, ze:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogfoszono upadfosci, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert

2. nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne albo Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert

3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamodwienie, wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert

4, zaswiadczenie wiasciwego organu sagdowego lub administracyjnego dotyczace wiascicieli,
wspdlnikow, partnerow, czionkow zarzadu, komplementariuszy lub  urzedujacych
cztonkdw organu zarzadzajacego, odpowiadajace informacji, o ktdrej mowa w pkt. VII.1.7
Zapytania ofertowego — Zasada konkurencyjnosci, wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skfadania ofert

Inne dokumenty

Dowodami, o ktdrych mowa w pkt VII.1.2, 53:
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a) Poswiadczenie,
b} inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. Vil.3.1 a).

W przypadku, gdy Wykonawcy wspdlnie ubiegajg sie o udzielenie zaméwienia, to:

a) zobowigzani s do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu | zawarcia umowy,

b) kaidy z wykonawcéw wystepujacych wspdinie nie moze podlega¢ wykluczeniu
Z postgpowania o udzielenie zamdwienia, jednocze$nie kazdy z nich powinien zlozyé
dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu.

Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z dostawcami/wykonawcami.

Anna Hryculak, Kierownik Jednostki Realizujgcej Projekt, adres e-mail: przetargi@Ilpwiksa.pl {ub faxem
na numer 76 856 73 03

IX. Wymagania dotyczace wadium ( o ile jest wymagane).

1. Wnoszenie wadium

Zamawiajacy okresla kwotg wadium w wysokosci 25.000,00 PLN (sfownie: dwadzieécia pig¢

tysiecy ztotych 00/100).

Wadium moie by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

= pienigdzy,

= poreczeniach bankowych,

= gwarancjach bankowych,

*  gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na nastepujacy rachunek bankowy

wskazany przez zamawiajacego bank PEKAO SA 67 1240 6814 1111 0000 4937 4658, wpisujac

w tytule przelewu: ,Wadium ~Modernizacja ujecia wody”.

Wadium wnoszone w pozostalych dopuszczalnych formach nalezy wnies¢ w oryginale

dofaczajac do oferty w odrebnej kopercie, opatrzonej opisem , Wadium”.

Zamawiajacy nie dopuszcza zloZenia wadium w walucie innej niz zloty polski i dotyczy to

wadium skfadanego w kaidej z mozliwych form.

Wadium nalezy wnieé¢ przed uplywem terminu skfadania ofert, przy czym wniesienie wadium

jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiajacego naleing

kwotg wadium,

W przypadku sktadania przez wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczen, powinny

by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciagu 14 dni na pierwsze pisemne zadanie

Zamawiajacego, wykonaine na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie

z obowigzujacym prawem i winny zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) nazwg dajgcego  zlecenie  (wykonawcy), beneficjenta  gwarancji/poreczenia
(zamawiajacego), gwaranta/poreczyciela (banku fub instytugji ubezpieczeniowej
udzielajgcych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib

b) okresienie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancjg (poreczeniem)

¢} kwote gwarancji {poreczenia)

d) termin waznosci gwarancji (poreczenia)
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e) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji {poreczenia) w ciggu 14 dni na
pierwsze pisemne Zadanie zamawiajacego zawierajgce oswiadczenie, iz wykonaweca,
ktérego oferte wybrano:

- odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, fub

- nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stato sie niemoiliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, lub

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego nie ztoizy! dokumentéw lub
oswiadczen na potwierdzenie spetniania warunkéw uczestnictwa lub petnomocnictw,
nie udowadniajgc, Ze wynika to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

2. Zasady zwrotuy wadium

1) Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktdrego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

2) Wykonawcy, ktdérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca
wadium niezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zgdano.

3} Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uplywem terminu skiadania ofert.

4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je w kwotach wniesionych.

3. Zatrzymanie wadium
1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jeieli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie zioZy
dokumentéw lub oswiadczert potwierdzajacych spetnianie warunkdw uczestnictwa lub
petnomocnictw, chyba ze udowodni, Ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.
2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:
a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie
b} nie wniésl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile byto
wymagane)
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemoiiiwe z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcey.

X. Termin zwigzania oferta.

1) Wykonawca zostanie zwigzany zioZong ofertg przez okres 30 dni.

2) Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg
zamawiajgcy moze tylko raz zwrocic sie do wykonawoow 0 wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

4) Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg samodzieinie, zawiadamiajgc o tym

ramawiajgcego.

Xi. Sposob sporzadzenia oferty oraz miejsce, termin sktadania i otwarcia ofert.
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1. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu.
Oferent ma prawo zlozy( tylko jedna oferte na caly przedmiot zaméwienia. Oferta musi obejmowat
catos¢ zamowienia. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2. Warto$¢ oferty powinna by¢ podana w PLN liczhowo i stownie, obejmowaé caloéé kosztow
wynikajacych z realizacji przedmiotu zamowienia, uwzglednia¢ ewentualne opusty i rabaty.

3. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny by¢ podpisane przez osobe/osoby umocowana/e do
reprezentowania Oferenta.

4. Ofertg nalezy zlozy¢ w dwdch starannie i trwale zamknigtych kopertach. Koperta zewnetrzna winna
by¢ opatrzona napisem ,,Oferta ~ Modernizacja ujecia wody”, a koperta wewnetrzna winna by¢
opatrzona adresem Oferenta.

5. Oferty nalezy skiada¢ w siedzibie zamawiajacego: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 - sekretariat,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.06.2018 roku do godz. 13.00. Oferty ztozone po tym
terminie beda odestane bez otwierania z wykorzystaniem koperty wewnetrznej.

6. Otwarcie ofert: dnia 8.06.2018 roku o godz. 13.15 w siedzibie LPWiK S.A. — sala konferencyjna —
parter,

7. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie tresci, muszg by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujgca (podpisujace) oferte.

8. Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany zfozy¢ informacje, dokumenty wymienione w pkt. XVIi
Zapytania ofertowego — Zasada konkurencyjnosci.

XIl. Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteridw oraz sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena -~ waga 60%,
2) Gwarancja - waga 40%,

2. Sposob obliczania liczby punktéw dia poszczegoinych kryteridw:

1. Przy wyborze ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena - waga 60%,
2) Gwarancja - waga 40%,

2. Sposob obliczania liczby punktéw dla poszczegolnych kryteriéw:

1) Cena
Sposdb obliczania liczby punktéw dia w/w kryterium:

Cn

C= mmmmmene x 100 pkt x 60%
Co

gdzie:

C - liczba punktdéw w ramach kryterium ,Cena”,
Cn - najnizsza cena sposrdd ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium ,Cena” podlegac bedzie cena tgczna brutto za wykonanie
catego przedmiotu zaméwienia podana w formularzu oferty.
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W tym kryterium wykonawca moze uzyskac maksymainie 60 punktow.
2) Gwarancja
W ramach kryterium bedzie oceniany okres gwarancji jakosci na roboty budowlane.

Sposob obliczania liczby punktow dla w/w kryterium:

Gwarancja w miesigcach Liczba punktéw
36-47 miesiecy 8]

48-59 miesiecy 20

60 | wiecej miesiecy 40

W tym kryterium wykonawca moze uzyskaé maksymalnie 40 punktow.

Kryterium gwarancji jakosci na calo$é¢ zamébwienia bedzie rozpatrywane na podstawie
zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji.

Najkrotszy mozliwy okres gwarancji wymagany przez zamawiajgcego to 36 miesiecy
liczonych od daty ostatecznego odbioru robdt, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna
sie z data odbioru protokoiu konicowego bez usterek.

Jezeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krotszy niz 36 miesiecy to przygotuje
oferte niezgodnie z Zapytaniem ofertowym - Zasada konkurencyjnosci, co skutkowac
bedzie odrzuceniem oferty. W przypadku niewypelnienia w formularzu ofertowym
stosowne} rubryki zamawiajacy uzna, Ze wykonawca deklaruje najkrétszy tj. 36 -
miesieczny okres gwarancji.

. Podana w ofercie cena musi by wyratona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wynagrodzenie
Wykonawcy tacznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamdwienia opisanego w
Zataczniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Zasada konkurencyjnosci — OQpis przedmiotu
zamowienia. Cena powinna by¢ wyliczona w nastepujacy sposob:

cena = wartosc netto + kwota naleznego podatku VAT.

Stawke podatku VAT nalezy okresli¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pozn. zm.}. Prawidiowe ustalenie podatku VAT nalezy
do obowigzku Wykonawcy.

. Wykonawca dokonujgc obliczenia ceny winien wycenié wszystkie koszty zwigzane z realizacjy
przedmiotu umowy,

. Cena podana przez Wykonawce w formularzu ofertowym jest ceng ryczaftowa: stalg, jednoznaczng
i ostateczng. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny w art. 632 okreéla ten rodzaj
wynagrodzenia nastepujgco: “Jezeli strony uméwily sie o wynagrodzenie ryczaftowe przyjmujge
zamowienie nie moina (gdal podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidziec rozmiardw lub kosztow tych prac”.

. Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje zamdwienia, okreslone zostaly w Zalgczniku nr 6 do
Zapytania Ofertowego — Zasada Konkurencyjnosci - Wzdr umowy z wykonawca.

. W przypadku ztozenia Oferty, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towarOow i ustug w zakresie dotyczacym
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wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardéw, Zamawiajacy w celu oceny takiej Oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowiazek wptacié¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Powyzsze wynika z koniecznosci ustalenia kwoty, ktéra bedzie realnie
obcigzala budzet Zamawiajgcego z tytutu realizacji zaméwienia.

X1, Z postepowania wyklucza sig:

1)

2)

3)

5)

7)

Wykonawcéw, z ktérymi Zamawiajgcy rozwigzat albo wypowiedzial umowe w sprawie
zamowienia publicznego albo odstapit od umowy w sprawie zamowienia, z powodu
okolicznodci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, jezeli rozwiagzanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstgpienie od niej nastapito w okresie 3 lat przed wszczeciem
postgpowania, a wartosC niezrealizowanego zamoOwienia wyniosta co najmniej 5% wartoéci
umowy.

Wykonawcdow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujgc je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostafa stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sgdu, ktére
uprawomocnito sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania.

Wykonawcow, w stosunku, do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtoéé ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcow, ktérzy po ogtoszeniu upadlosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadiego.

Wykonawcow, ktérzy zalegajg z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozfozenie na raty zaleglych pfatnoéci lub wstrzymanie w catoéci
wykonania decyzji whasciwego organu.

Osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb wykonujacych
prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagnigcia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego.

Spotki jawne, ktdrych wspdlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwigzku z
postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb wykonujacych
pracg zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego.

Spofki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzgdu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0s6b wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko ¢rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takie za przestepstwo
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skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

Spotki  komandytowe oraz spdétki komandytowo-akcyjne, ktérych  komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb  wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu fub inne przestgpstwo popeinione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majgcych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.
Osoby prawne, ktorych urzedujacego cztonka organu zarzgdzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo
przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w korzysci majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

Podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie 0 zaméwienia, na podstawie
przepisow o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.
Wykonawcow, ktdrzy wykonywali bezposdrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem
prowadzonego postepowania lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty oscbami
uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci chyba, e udziat tych wykonawcéw w
postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Wykonawcow, ktdrzy nie wniesli wadium do uptywu terminu skfadania ofert, na przedtuzony
okres zwigzania ofertg lub w wyniku ponownego wezwania do wniesienia wadium albo nie
zgodzili sie na przedtuzenie ckresu zwigzania oferta.

Wykonawcow, ktérzy ziotyli nieprawdziwe informacje majgce wplyw lub mogace mieé wplyw
na wynik prowadzonego postepowania.

Wykonawcow, ktérzy nie wykazali spetniania warunkdw udziaiu w postepowaniu.

Wybdr oferty najkorzystniejszej

Za najkorzystniejszg zostanie wybrana oferta, ktéra zgodnie z powyiszymi kryteriami oceny
ofert uzyska najwyzsza liczbe punktow sposrod ofert nie podiegajacych odrzuceniu.

lezeli nie moina wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd tych ofert
wybiera oferte z nizszg cena.

Jezeli w postepowaniu o udzietenie zamowienia, w ktorym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, hie moina dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly ztoZzone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktdrzy zioiyli te oferty, do
zlozenia w terminie okredSlonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zacferowaé cen wyiszych niz zaoferowane w zioZzonych

ofertach.
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XV. Informacja o odrzuceniu ofert
1. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli :

a) Jej tres¢ nie odpowiada tresci Zapytania ofertowego ~ zasada konkurencyjnosci.

b) Oferta zostata zlozona w innej formie niz pisemna.

c) Jlej zoienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

d} Zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

e) Zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu ©
udzielenie zamdwienia.

f) Zawiera bledy w obliczeniu ceny, ktérych nie moina poprawi¢ zgodnie z Regulaminem
UE 2014-2020.

g) Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzit sie na

poprawienie omytki.

XVl.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile jest wymagane)
1) Wartos¢ zabezpieczenia wynosi 5% wartoéci umowy. Zabezpieczenie moie by¢ wniesione w
chwili podpisania umowy wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych form:
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych,
¢c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

XVH. Zawartos¢ oferty:

Oferta winna by¢ przygotowana na Formularzu oferty stanowiacym Zatgcznik nr 2 do Zapytania

ofertowego — zasada konkurencyjnosci. Zatgczniki do oferty:

Numer .
) Nazwa zatacznika
zatacznika
1 Zafgcznik nr 1A do oferty
2 Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
3 Wykaz wykonanych zadan
4 Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia
5 Wykaz urzgdzen kluczowych
6 Odpis aktualny z wlasciwego rejestru lub ewidencji dziatalnoéci gospodarczej

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
7 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnosci iub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji whasciwego organu,
wystawione nie wczedniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skdadania ofert

Aktuaine zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zakfadu Ubezpieczen Spofecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
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z opfacaniem skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert

informacja z banku Ilub spdidzielczej kasy oszczednosdciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub  zdolnosdc

9 kredytowag Wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 1 miesigc przed upltywem
terminu skladania ofert
10 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego

XV Informacje o stosowaniu zasady pisemnosci w zakresie uzyskiwania przez oferentéw wszelkich

informacji i wyjasnien dotyczacych postepowania, na ich uzasadniony wniosek.

Wszelkie pytania dotyczace postepowania i skfadania ofert przekazywa¢ wytgcznie w formie pisemnej
na adres LPWIK S.A. 59-220 Legnica, ul Nowodworska 1, poprzez adres e-mail: przetargi@lpwiksa.pl
lub faxem na numer 76 856 73 03 - najpdiniej do dn. 1.06.2018r. Odpowiedzi opublikowane zostang
najpoiniej do dn. 5.06.2018r..

XIX. informacje o moiliwosci wprowadzenia zmian do umowy oraz zasady ich wprowadzania

1. Wszelkie zmiany | uzupefnienia tresci umowy, wymagajg formy pisemnej w postaci anekséw do
umowy, pod rygorem niewaznosci.
2. Przewiduje sie mozliwosé dokonania zmian umowy, w szczegdlnosci, gdy:
1} nastgpig istotne zmiany przepiséw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia
2} nastgpi zmiana harmonogramu dotacji na inwestycje
3) nastgpig zmiany obowigzujgcej stawki VAT, ulec zmianie moze cena w takim zakresie w jakim
bedzie to wynikato z przepiséw
4) zaistnieje potrzeba wykonania prac nie objetych przedmiotem niniejszego zamowienia,
@ koniecznych do jego prawidtowego wykonania, w szczeg6lnosci bez ktérych nie zostatyby
osiagniete zakladane parametry
5) 2z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie moina wykonaé zamdwienia w terminie, a
w szczegdlnosci wystapienia

przestojow i opoinien zawinionych przez Zamawiajacego, majgcych bezposredni wpltyw
na terminowos¢ wykonania prac. Zmiana terminu skutkuje przediuieniem o okres
przestojow i opdinien.

dziatania sity wyiszej (np. klgski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki
generalne lub lokaine, i inne), majace bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania
prac. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem o czas odpowiadajacy okresowi ich
wystepowania.

wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji prac w terminie uniemozliwiajgcym
dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania prac, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem o okres braku mozliwosici realizacji
prac,

innych przerw w realizacji prac, powstatych z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy.
Zmiana terminu skutkuje przediuzeniem o czas odpowiadajacy zaistniatym przerwom.
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- dopuszczonego prawem zlecenia prac dodatkowych lub zamiennych przez
Zamawiajacego, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego. Zmiana terminu skutkuje przediuieniem o okres
niezbedny do dokoficzenie prac w zmienionym zakresie.

- uzgodniern pomiedzy Stronami dotyczacymi skréceniu terminu. Zmiana skutkuje
skroceniem terminu o uzgodniony okres.

6) w wyniku zaistnienia okolicznoéci, ktdrych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy

7) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia prac przez
Zamawiajgcego

8) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejécia w zycie umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany.

3. Wprowadzenie zmian dotyczacych tredci o charakterze informacyjnym iub instrukcyjnym,
niezbednym do realizacji Umowy, w szczegdlnosci zmian dotyczacych numeru rachunku
bankowego Wykonawcy lub Zamawiajacego, zmiany oséb upowaznionych do komunikowania sie,
zmiany 0s0b odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji Umowy wraz z adresami,
numerami telefonow, telefaksdw, adreséw poczty elektronicznej, itp. nie s zmianami istotnymi
i zawsze dopuszczalne za porozumieniem stron,

4. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy, w szczegdlnoéci wierzytelno$é o zaptate
wynagrodzenia mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich, wytacznie za zgodg Stron wyrazona
w formie pisemne;j.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym zdarzeniu
moggcym miec wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

XX. Informacje dodatkowe w tym informacje o moiliwosci uniewainienia postepowania bez
podania przyczyny

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewainienia postepowania i ograniczenia przedmiotu
zamowienia bez podania przyczyny.

XXL. Zataczniki do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci

Nr zatgeznika Nazwa zatacznika
1 Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)
Formularz oferty z zatacznikiem 1A
Wzor odwiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu
Wzdr wykazu wykonanych zadan
Wzdr wykazu os6b, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia
Wykaz urzadzen kluczowych
Wazér umowy z wykonawcy

~ (U (W

(podpis kierownika Zamawiajacego)
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Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci — Formularz oferty

Znak sprawy: JRP/353/P-10/05/18

OFERTA

.....................................................................................................................................................................

{nazwa i adres oferenta)
Przystepujac do postepowania o zamowienie, ktdérego Przedmiotem jest:

Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody

sktadam nastepujaca oferte:

1. Wartosc ogotem netto (bez VAT) VAT Cena ogdtem brutto (z VAT)
............................ zi wrrrenrrenrennens 90 TR PURRPORRTORORNY-. |
Wartos$ netto (Dez VAT) STOWNIE ZE ... re e re bt sbesbeb s nns
Cena brutto (Z VAT) STOWNIE ZE .oviccieieier e irrercressrutaesrtervervnnteiss s sstraeserrtteesesanessssnnsees vesnsresssssstaeerens
W tym:

Projekt wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwolen:

Wartosc¢ netto (bez VAT) VAT Cena brutto (z VAT)
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Wartose netto (bez VAT) SHOWNIE Zh ....c.vouiieece ettt rer e e ama e eens
Cena brutto (Z VAT) SIOWNIE Z c..ocori ettt s ettt e e are et e et e eaaeeaenteeeanean

Wykonanie robét budowlano-montazowych z dostawg urzadzer wskazanych w Programie
Funkcjonaino-Uzytkowym:

Wartos¢ netto (bez VAT) VAT Cena brutto (z VAT)

Wartosé netto (bez VAT) STOWNIE Z ...t st st s
Cena brutto (2 VAT SIOWNIE Zf ..ottt sttt ettt et e venan e enenea
2. Termin wykonania zamowienia ..........cccveeerevveeceeninnen.

3. GWarangja: ...oeveecsinen

4. Oswiadczamy, e w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia i
realizacji przysztego $wiadczenia umownego oraz, ?e cena nie zostanie zmieniona A-meze—zostaé
zZmieniena™® w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

5. Udzielamy Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres wskazany w pkt. 3 oferty.

Bieg gwarancji dla calego przedmiotu umowy rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty
odbioru koricowego robdt, dostaw, ustug.

6. Zapoznalidmy sig z Zapytaniem ofertowym — zasada konkurencyjnosci i nie wnosimy w stosunku do
niego zadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowe i wykonamy
zaméwienie zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i zfoZzong oferta.

7. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowig cen dumpingowych i zfozenie oferty nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji.

8. Oswiadczamy, ze w trakcie sporzadzania oferty stosowaiismy si¢ do Zapytania ofertowego ~ zasada
konkurencyjnosci i nie dokonaliémy zadnych zmian w formularzach, a dodatki do oferty utozylismy
zgodnie z kolejnoscig przedstawiong w Zapytaniu ofertowym — zasada konkurencyjnosci.

9. Do oferty zatgczono:

Numer .
) Nazwa zatgcznika
zatacznika
1 Zatgcznik nr 1A do oferty
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2 Oswiadczenie Wykonawcy o spefnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

3 Wykaz wykonanych zadar

q Wykaz 0s6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia

5 Wykaz urzadzen kluczowych

6 Odpis aktualny z wlasciwego rejestru fub ewidencji dzialalnoéci gospodarczej

Aktuaine zaswiadczenie wlasciwego naczeinika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zaiega z opfacaniem podatkow, ilub zaswiadczenie, 2e uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed upfywem terminu skfadania ofert

Aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczert Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie {ub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cafodci wykonania decyzji wlasciwego organuy,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiagce przed uptywem terminu sktadania ofert

Informacja z banku {ub spdidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajace] wysokos¢ posiadanych Srodkéw finansowych lub  zdolnosé
kredytowa Wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 1 miesigc przed uptywem
terminu skfadania ofert

10

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego

{podpis osoby/oséb upowaznionych

do reprezentowania Oferenta)

* niepotrzebne skreslic
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Zatacznik nr 1A do oferty — ktory po wypetnieniu i podpisaniu przez Wykonawce stanowi zatacznik

nr 1 do oferty

Znak sprawy: JRP/353/P-10/05/18

Przystepujgc do postgpowania o zamodwienie, ktérego Przedmiotem jest:

Zadanie: ,Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody”

WYKONAWCA:

Niniejsza Oferta zostaje zfozona przez:

Lp. Nazwa(y} Wykonawcy(6w)

Adres(y) Wykonawcy(éw)

(Uwaga: Wykonawcy sq proszeni o wypelnienie pustych rubryk w niniejszym Zolgezniku do Oferty)

Klauzule Warunkéw Ogdlnych
Kontraktu lub Warunkow
Szezegblnych

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji $.A

Nazwa i adres Zamawlajgcego 11.22&1.3
Adres:
ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

Nazwa | adres Wykonawcy TA2381.3 | e,
Konsorcjum:

Nazwa i adres Inzyniera 1.1.2.4&13 Lider konsorcjum: Biuro Inwestorskie Janusz
Rybka, 54-129 Wroclaw, ul. |dzikowskiego
32a3/3
Nie poiniej niz jeden miesigc od dat

Rozpoczecie Robodt 8.1 P y ! a Y

podpisania Kontraktu
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51 Do 30.11.2018r. - Dokumentacja projektowa
Czas na Ukonczenie Robdt
1.13.3&8.2 Do 30.09.201%r. — Roboty budowlane
12 miesiecy od daty wydania Swiadectwa
Ckres Zgtaszania Wad 1137 o &ey . Y . Y
Przejecia dla calosci robot
Elektroniczny system przekazywania 13 faks oraz e-mail, obie formy winny by¢
danych ' potwierdzone na pismie
Prawo rzadzace Kontraktem i4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk poliski
Jezyk porozumiewania sie 14 Jezyk polski
Powiadomienie o kazdym bledzie,
nieprawidtowosci lub innej wadzie
stwierdzonej w wymaganiach 18 28 dni
Zamawiajgcego
Czas przekazania Terenu Budowy 2.1 W terminie wskazanym przez Zamawiajacego
Kwota zabezpieczenia nalezytego 42 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe}
wykonania Kontraktu ' {wigcznie z VAT) okreélonej w Akcie Umowy.
Okres na powiademienie o wszelkich
bledach i wadach znalezionych w 5.1 28 dni od daty rozpoczecia
wymaganiach Zamawiajgcego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00 - 22.00
0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Kara umowna za zwloke 8.7 {wiacznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy
za kaidy dzien zwiloki
20% Zatwlerdzonej Kwoty Kontraktowej
Maksymalna kwota kar za zwioke 8.7 )
{wlacznie z VAT)
) ) 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Kara umowna za nieterminowe . : .
114 (wiacznie 2 VAT) okredlone w Kontrakcle za

wypetnienie obowigzku usuwania wad

kaidy dzien zwitoki
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Rekojmia za wady

11.13

60 miesiecy od daty wydania przez inzyniera
Swiadectwa Przejecia dla cafoéci Robét, przy
czym dia

trzgdzen kluczowych — 36 miesiecy

Gwarancja jakosci

11.12

wweenere MiESiECY Od daty wydania Swiadectwa
Przejecia dla catoéci Robdt, przy czym dla

Urzadzen kluczowych — 36 miesiecy

Catkowita kwota Zaliczki

14.2

Nie przewiduje sie Zaliczki

Minimaina kwota Przejsciowego

Swiadectwa Platnosci

14.6

100.000 PLN z zastrzeieniem ze: Wykonawca
wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci po zakonczeniu prac projektowych
w zakresie niezbednym do wykonania
projektu budowlanego, a inzynier wystawi je
po otrzymaniu Rozliczenia {wedtug zapisdow
niniejsze] klauzuki)

i po tym, jak Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego otrzyma Pozwolenie na
Budowe dia Robot bedacych przedmiotem
niniejszego Kontraktu

Waluta ptatnosci

14.15

PLN

Kary za odstapienie  bez przyczyn
podanych przez Wykonawce

16.2

10% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej
{wigcznie z VAT)

Terminy na przedstawienie ubezpieczen:
(a) dowodow ubezpieczenia

{b} stosownych polis

18.1 {a}{b}{c)

Przed Data Rozpoczecia Robét

Minimalna kwota ubezpieczeniz robdt

105%  wartosci  Zatwierdzonej  Kwoty

. 18.2
i sprzetu Wykonawcy Kontraktowe] (wiacznie z VAT)
50000 PLN dla jednej osoby do wysokosci
Kwota ubezpieczenia Personeiu 18.4 sumy ubezpieczenia 500 000 PLN
Minimum 200.060 PLN za kazde zdarzenie do
Minimalna kwota ubezpieczenia od 18.3 wysokoici sumy ubezpieczenia 2.000.000
roszczen oséb trzecich PLN
18.2 10 000,00 PLN
Dopuszczaine kwoty potracen 18.3 2 000,00 PLN
18.5 2 000,00 PLN

21




Eﬂ?gug‘zsekie W= Unia Europejska
Pe€j : . LAT { Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko LEorta
Kwota ubezpieczenia projektowania 185 100 000 PLN
Komisja Rozjemcza 20.2 1 osoba
1 osoba wyznaczona wspdlnie, a w
Cztonkowie Komisji Rozjemczej 20.3 przypadku braku porozumienia wskazana
przez InZyniera
Podpis(y}):
Nazwisko i u.'nl.g oso.:)by Podpis{y} osoby{oséb)
{osdéh) upowainionej{ych} e, " | Miejscowosé
Nazwaly) L upowainionej{ych) do Pieczeé(cie}
i.p. do podpisania niniejszej e
Wykonawcyldw) podpisania niniejszej oferty w Wykonawcy(ow) i data

oferty w imieniu

Wykonawcy{dw) imieniu Wykonawcy(éw)
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Zataeznik nr 3 do Zapytania ofertowego —~ zasada konkurencyjnosci — Wzér oswiadczenia
Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Znak sprawy: JRP/353/P-10/05/18

(pieczec firmy) {miejscowoé¢, data)
OSWIADCZENIE
Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, ktérego przedmiotem jest:
»Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody”

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

...................................................................................................................................................................

{nazwa i adres firmy)
o$wiadczam, ie:

- jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami

ustawowymi
- posiadam uprawnienia niezbedne do wykonania okre$lonych w przedmiocie zaméwienia prac

i czynnosci

- dysponuje lub bede dysponowad odpowiednim potenciatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonywania zamdwienia

- znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje zaméwienia

- jestem zarejestrowany/nie jestem zarejestrowany’ jako czynny podatnik VAT

- nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie § 5 ust. 12
pkt. I. Regulaminu UE 2014-2020

- zapoznatem sige z Zapytaniem ofertowym - Zasada konkurencyjnoéci, nie wnosze zadnych
zastrzezen oraz w petni akceptuje ich treéé i wymagania

Podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentacji oferenta

! niepotrzebne skregli¢
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Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego — zasada kenkurencyjnosci — Wzér wykazu wykonanych
zadan

Znak sprawy: JRP/353/P-10/05/18

Nazwa zadania: ,Modernizacja ujecia wody w celu zwickszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody”
Zamawiajacy:

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

Wykonawca:

Niniejsza Oferta zostaje ztozona przez:

Lp. . Adres
P Nazwa Wykonawcy({dw) vaonawgr)(éw)

Oséwiadczam(y), ze wykonatem {wykonalisSmy) nastepujace roboty budowlane w ckresie ostatnich 5 lat
przed terminem sktadania ofert:

Lp. Opis przedmiotu zamdwienia Wartos¢ w i?:r:Znia Zamawiajacy
pisp brutto ¥ {nazwa, adres)

(zakoriczenia)

Przez opis przedmiotu zamodwienia Zamawiajacy rozumie okreslenie, czego dotyczyto dane
zamowienie (stosownie do wymagarn wymienionych w pkt. VI.3.a) Zapytania ofertowego — zasada
konkurencyjnosci).

Podpis/y osoby/osdb upowainionych
do reprezentacji oferenta
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Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnoséci — Wzér Wykazu oséb, ktére beds
uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia

Znak sprawy: JRP/353/P-10/05/18

Nazwa zadania: ,Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody”
Zamawiajacy;

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

Wykonaweca:

Niniejsza Oferta zostaje ztozona przez:

Adres(y}

Lp. .
Nazwa Wykonawcy{ow) Wykonawcy(6w)

Oswiadczam(y), Ze dysponuje/dysponujemy osobami wymienionymi w tabeli ponizej, ktére beda
wykonywac wskazane w niej czynnosci przedmiotu zamdwienia, zgodnie z okreélonymi przez
Zamawiajacego warunkami (opisanymi w pkt VI.3.b zapytania ofertowego ~ zasady konkurencyjnosci):

Kwalifikacje zawodowe,

doswiadczenie oraz Informacja
Lp. Zakres wykonywanych L . . .
. imie i nazwisko wyksztatcenie niezbedne o podstawie
czynnosci . .
dla wykonania dysponowania
zamdbwienia

1 Kierownik Budowy petnigcy
obowigzki kierownika robot
sanitarnych

2 Kierownik robot elektrycznych
i AKPiA

3 Przedstawiciel Wykonawcy

oraz, ze osoby wskazane w tabeli powyzej, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli przepisy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ przedstawia informacje, ktére uwaza za istotne w $wietle

potwierdzenia speinienia przez Wykonawce okreélonych przez Zamawiajacego warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.
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Podpis/y osoby/osdb upowaznionych
do reprezentacji oferenta
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Zatacznik nr 6 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci — Wykaz urzadzen kluczowych
Znak sprawy: JRP/353/P-10/05/18

Nazwa zadania: ,Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczerstwa pozyskiwania wody”

Wykonawca*:

Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow w przypadku oferty wspélnej:

*- w przypadku oferty wspdinej nolezy podac dane dotyczgce Pefnomocnika Wykonawey

WYKAZ URZADZEN KLUCZOWYCH

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzieleniu zamoéwienia publicznego wg REGULAMINU UE 2014-
2020 pn. ,Regulamin udzielania zamowien publicznych realizowanych przez LPWIK $.A w ramach
projektéw wspétfinansowanych ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spoéjnosci na lata 2014-2020” o$wiadczam/my,
ze przy realizacji przedmiotu zaméwienia zastosujemy urzadzenia przedstawione w zatgczonych
kartach danych lub innych dowodach potwierdzajacych spetnienie wymagan zamawiajgcego {w tym
potwierdzenie réwnowaznych). Potwierdzamy, ze w peini zaznajomiliémy sie z przedstawionym przez
Zamawiajgcego Programem Funkcjonalno—Uzytkowym (Wymagania Zamawiajacego) i Zapytaniem
Ofertowym — Zasada Konkurencyjnoéci w tym OPZ, nie wnosimy zastrzeien i zobowiazujemy sie do
dostawy poszczegolnych urzadzeri o parametrach technicznych okreslonych w PFU i Zapytaniu
Ofertowym - Zasada Konkurencyjnosci oraz w wykazie parametréw réwnowainych zawartych w
poszczegblnych kartach danych. Przedstawione typy i marki oferowanych urzadzen zawarte w kartach
danych maja charakter ostateczny i nie beda przez nas zastepowane innymi urzadzeniami na etapie
realizacji przedmiotu zaméwienia. Oswiadczamy, ze przedstawione marki i typy oferowanych urzadzen

nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa.
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Uwagi ogélne do Zapytania Ofertowego — Zasada Konkurencyjnosci:

s Uzyte w PFU i OPZ nazwy wyrobdw, materiatdw lub elementdw, ktdre wskazujg lub mogiyby
kojarzyé sie z danym producentem lub firma nie maja na celu preferowania danego wyrobu
lub materiatdw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktdry
powinien posiadaé cechy — parametry techniczne zgodne ze PFU i OPZ oraz Zapytaniu
Ofertowym — Zasada Konkurencyjnosci lub rownowaine.

s Do poszczegéinych kart danych naleiy dofgczy¢ karty katalogowe lub inne dowoine
dokumenty na dowdéd (z wylgczeniem oswiadczenia), ie oferowane urzgdzenia spetniajg
wymagania zamawiajqcego.

i jakosciowych  skutkuje

* Niespednienie ktéregokolwiek wymogu  cech technicznych

odrzuceniem oferty.

Wykaz oferowanych urzadzer

Dia zadania: Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczedstwa pozyskiwania wody

Tabela nr 1 pn. Parametry techniczne do oceny zgodnosci zaoferowanych urzadzeni z opisem przedmiotu
zamodwienia

Wymagane Oferowane parametry/
cech cechy techniczne i
Nazwa Obiekt ) Y . L y Typ Producent
urzadzenia* techniczne i jakosciowe —w tym Moc
jakosciowe Znamionowa
1 2 3 4 5 6 7
1 | Sita Budynek sit PFU str. 13
2 | Zastawki Budynek sit PFU str.12
Stacja .
3 i ] Budynek sit | PFU str.15-19
monitorujgca

Uwagi ogélna:
« do poszcregdinych kart danych nalezy dotgczyé karty katalogowe oferowanych urzadzen iub inne dowolne dokumenty (z
wylaczeniem pswiadczenia) potwierdzajace spetnienie zatozen projektowych;
. zaleca sie aby oferowane urzgdzenia nie byly urzadzeniami testowymi ani prototypowymi; Wykonawca przy wyborze urzadzenia
powinien brad pod uwage, ze na zyczenie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie do przedstawienia w wymaganej formie (zdjecia
instalacji i urzadzen, opis techniczny, adresy, dane kontaktowe) niezbednych danych potwierdzajacych fizyczne funkcjonowanie i
dziatanie poszezegdlinych urzgdzen na ZPW;
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*  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do doprecyzowania przez Wykonawce apiséw technicznych oferowanych urzadzen / instalacji

*  Wykazanie rownowaznosci zaoferowanego przedmiotu leiy po stronie Wykonawcy. Wvykonawca stosujgc rozwigzania
réwnowaine jest w petni odpowiedzialny 2a taki dobdr maszyn urzadzen, sprzetu, armatury i innych by uzyskaé wymagane
parametry technologiczne pompowni, oraz by dostosowad je do istniejgcych i projektowanych budynkdw bez zmiany ich
istniejacej /zaprojektowanej powierzchni, kubatury i uktadu przestrzennego, tak by nie zachodzila koniecznoéd zmiany tych
budynkéw i zmiany pozwolenia na budowe (zaoferowanie urzadzen/materiatéw réwnowainych nie moze prowadzi¢ do zmiany
projektu}.

* W przypadku oferowania rozwigzar rownowainych w stosunku do rozwiazan okredlonych w SIWZ (PFU i OPZ), Wykonawca, jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniajg wymagania okreélone przez
Zamawiajacego” oraz podania wykazu dokumentow potwierdzajacych ich rownowainodé takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznoéci dokumentu,

Podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentacji oferenta
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Zatacznik nr 7 do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci — Wzor umowy z wykonawca

30




Fundusze Al Uni i
e . N= nia Europejska
EUI‘OP eJSK_Ie ) 5 ¢ Fundusz Spdjnosci
Infrastruktura i Srodowisko AN
Znak sprawy: JRP/353/P-10/05/18 Legnica, dnia 16.05.2018r.

Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci
Opis Przedmiotu Zaméwienia
Modernizacja ujgcia wody w celu zwiekszenia bezpieczernstwa pozyskiwania wody

Lp. Oznaczenie Czesci Nazwa Czesci

Opis ogdiny i dokumentacja:
- Program Funkcjonaino-Uzytkowy dia zadania: Modernizacja ujecia

wody w celu zwigkszenia bezpieczenistwa pozyskania wody w Legnicy

1. | Czesc!

przy ul. Nowodworskiej 1

Lokalizacja: Legnica, obreb 0032 - Przybkow dziatka 5/2

- Inne posiadane informacje i dokumenty
2. |[Czedéé i Warunki szczegdtowe, dodatkowe obowigzki Wykonawcy
3. {Czesc i Réwnowainosé rozwigzan

Wskozanie nazw zwyczajowych czy producentéw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamowienia (OPZ) stuzy wytgcznie okresleniu cech technicznych i jakosciowych.

Zamawigjqcy dopuszcza rozwiqzania rownowazine opisywanym. Wykonawca, ktory powoluje sie na
rozwiqzania rownowazine opisywanym przez zamowiajgcego, jest obowiqzany wykazal, e oferowane
przez niego dostawy, usfugi lub roboty budowlane spefniajq wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
W takiej sytuacji zamawiajgcy wymaga zloZenia stosownych dokumentdw, potwierdzajgeych spetnienie

wymagar.

Roboty w ramach tego zamdwienia prowadzone beda zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA
URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dia urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils -
FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008 z errata , tlumaczenie pierwszego wydania 1999, dostepne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie
Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcdw z siedzibg w Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trebacka 4
lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: biuro@sidir.pl

Modernizacja ujgcia wody w celu zwigkszenia bezpieczernstwa pozyskiwania wody
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Czesc | - Opis ogadlny i dokumentacja

Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania: Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia
bezpieczeristwa pozyskania wody w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 1 opracowany - w czerwcu 2016 1.
przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0., ul. Opolska 11-19 lok. 1, 52-
010 Wroclaw.

Lokalizacja: Legnica, obreb 0032 - Przybkéw dziatka 5/2.

Inne posiadane informacje i dokumenty:

1) Decyzje, pozwolenia i inne dokumenty:

a) Zalgcznik nr 1 -~ ostateczna decyzja umarzajgca postepowanie o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia — GOS.R5.6220.1.2016.XV z dnia
22.04.2016r.

b) Zafgcznik nr 2 — ostateczna decyzja umarzajgca postepowanie w sprawie lokalizacji inwestycji
celu publicznego — PAB.6733.14.2016.XV z dnia 12.05.2016r.

¢ Zatgcznik nr 3 — kopia mapy zasadniczej;

Wprowadza sie warunki szczegotowe i dodatkowe obowiazki Wykonawcy, ktdre sa nadrzedne w

stosunku do zapiséw Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Czesé Il - Warunki szczegotowe, dodatkowe obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany zorganizowal Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy.
Wykonawca ma cbowigzek zorganizowania, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.
2. Do odbioru Koncowego Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg systemu automatyki, oprogramowania, ktéra winna zawierac:
¢ ideowe schematy elektryczne, automatyki oraz schematy uruchomionych sieci Ethernet,
ProfibusDP .
e Zestawienie tabelaryczne adresdw IP, ProfibusDP wszystkich urzadzen pracujgcych w sieci.
s Zestawienie tabelaryczne  wszystkich obwoddw  pomiarowych, sterowniczych i
sygnalizacyjnych wraz z podaniem ich oznaczen projektowych, zakresow oraz typoéw urzadzen.

« Zestawienie tabelaryczne wszystkich alarmow i zdarzest generowanych w SCADA.
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e /estawienie tabelaryczne wszystkich sterowalnych urzadzen wraz 2z oznaczeniami
projektowymi oraz podaniem mozliwosci sterowania (np. zadawanie obrotdw, zat./wyl) i
uzyskiwania sygnalizacji zwrotnych {pomiar mocy, pradu), z podaniem ich typdw.

e Zestawienie wszystkich zalgczanych ze SCADA regulatoréw PID wraz z opisem algorytmow
AKP obejmujgcych poszczegolne wezly technologiczne wraz z podaniem zastosowanych
bieigcych nastaw.

» Dokumentacje powykonawczg dostarczy¢ w wersji; papierowej 3kpl. oraz w wersji
elektronicznej nosniku CD, DVD w formacie Autocada {dxf] oraz [pdf] z moziiwoscia
wyszukiwania we wszystkich plikach, nie zablokowane.

* Dokumentacja powykonawcza winna by¢ podpisana przez uprawnionych projektantow.

* Zgrane na elektroniczne nodniki DVD wszystkie aktualne oprogramowania w wersji zrédiowej
ze sterownikdw, paneli oraz SCADA.

¢ Zestawienie wszystkich licencji zastosowanych oprogramowar.

e Protokoty w wersji papierowej 3 kpl. oraz elektronicznej {pdf] tj.: protokoty stwierdzajace
poprawnosc potaczen kablowych.

» Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wszystkich zastosowanych urzadzen w wersji papierowej
i elektronicznej PL {jesli producent posiada).

e Instrukcje stanowiskowe obstugi uruchomionych systeméw automatyki (opisy stacyjek,
paneli, SCADA, itp.

¢ Instrukcje dla administratora zawierajaca m.in.: wykaz uiytkownikéw, uprawnien dostepu,
haset dostepuy, itp.

* Wykonawca po okresie gwarancji zaktualizuje dokumentacje powykonawcza i przekaze
wszystkie aktuaine wersje ZIrédlowe oprogramowani, loginy itp. umozliwiajace petng
rekonfiguracje systemu

3. Wykonawca zaktualizuje istniejace oprogramowania Zamawiajgcego (dokona UPGRADE
oprogramowania lub dostarczy nowa wersja oprogramowania}, ktére zostato uzyte do stworzenia
programow (kodow) Zrédiowych. Oprogramowanie zostanie zaktualizowane do wersji aktualnych
na 30 dni przed odbiorem koficowym catego zadania (na 30 dni przed podpisaniem ostatecznego
protokotu odbiorowego calego zadania), na komputerach na ktérych jest zainstalowana

wizualizacja SCADA oraz na stacji inzynierskiej, ktdra stuzy Zamawiajgcemu do petnego serwisu z

peinym dostgpem i obstugi catego stworzonego oprogramowania (koddéw zrédiowych).

4. Wykonawca przekaze za protokotem licencje na oprogramowanie Zamawiajgcemu

Modernizacja wjecia wody w celu zwigkszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody
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Zamawiajgcy po zakoriczeniu zadania, musi mie¢ petny dostep do stworzonego oprogramowania
(kodow Zrodiowych), musi mie¢ pelny serwis i obstuge kaidego urzadzenia dostarczonego w
ramach realizacii zadania, mozliwos¢ zmian wszystkich parametrow wszystkich dostarczonych
urzadzeh poprzez dostarczone przejsciowki z zasilaczami, kable, wyswietlacze, piloty, itp.
Zamawiajgcy musi mie¢ petng kontrole nad wizualizacja SCADA, wszystkimi sterownikami,
radiomodemami i przefgcznikami przy pomocy posiadanego oprogramowania, lub dostarczyt
oprogramowanie, bad? aktualizacji.

Wykonawca po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i AKPiA musi
wykona¢ i dostarczy¢ instrukcje eksploatacji dostarczonych rozdzielnic, paneli oraz dla
rozbudowanego systemu sterowania, zawierajacg m.in. instrukcje obstugi systemu SCADA.

W projekcie nalezy przewidzie¢ zasilanie awaryjne oparte na UPS umozliwiajgce podtrzymanie
zasilania dla: wszystkich sterownikéw PLC, paneli, wszystkich urzadzen pomiarowych obecnych i
nowych, systemu kamer przemystowych, systemu alarmowego, na min. 15 min.

Rozbudowa obecnie pracujgcego sterownika PLC, panelu oraz systemu dyspozytorskiego SCADA
ZPW powinna by¢ wykonana pod nadzorem administratora systemu (Procom System S.A, ul.
Stargardzka 8A, 50-001 Wroctaw} i nie powinna spowodowac utraty gwarancji na obecny system.
Przewiduje sie odigczenie dotychczasowej gléwnej rozdzielnicy n/n.

Przewiduje sie zaprojektowanie i montaz nowej rozdzielnicy n/n w pomieszczeniu sit.

Z rozdzielnicy tej powinny by¢ zasilane wszystkie niezbedne urzadzenia elektryczne:

- szafy sit wraz z innymi urzadzeniami technologicznymi,

- pompy osaddw w kanatach sit

- rozdzielnica od ogrzewania (rurociggi- kable grzejne, pomieszczenie sit- nagrzewnice)

- obwody zestawdw gniazd 1i 3faz,

- obwody oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,

- obwad oswietlenia awaryjnego,

- zasilanie Jazu,

- obwad skrzynek zeliwnych okapturzonych zasilajgcych zastawki na stawach,

- naped zasuw (2szt.) i napedy przepustnic (2szt.} obiektowych wraz z wykonaniem uktadéw
sterowania- 2szt,

- napedy zastawek

- suwnice (hala sit, hala pomp),

- uktad zasilania z agregatu pradotworczego,

- urzadzenia telemechaniki, automatyki, pomiarowe,

Modernizacja ujecia wody w celu zwickszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody
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- monitoring obiektu,

- system alarmowy,

- podgrzewacz przeptywowy wody- 1 faz,

- wentylatory,

- inne urzadzenia

Rozdzieinica powinna posiadac okofo 20% wolnego miejsca jako rezerwa.

Przewiduje si¢ mufowanie i przedtuzenie do projektowanej rozdzielnicy kabla zasilajacego n/n
YAKY 4x120mm? z Pompowni Infiltracyjnej nr 2 zasilajacego obecnie funkcjonujgca rozdzielnice
gtéwng n/n. Przedtuienie kabli obejmuje réwniei: kabel zasilajacy Jaz- YAKY 4x35mm?, kabel
zasilajgcy odwietlenie zewnetrzne YAKY4x25mm?, kabel zasilajgcy zastawki YAKY 4x50mm?® oraz
inne w/w ,stare” obwody. Niektdre krdtsze odcinki przewodow wewnegtrznych przewiduje sie do
wymiany.

Do wymiany przewiduje sie obwody gniazd 1 i 3 faz w hali sit | zastgpienie ich gotowymi
zestawami- 2szt. Nalezy zaprojektowac oswietlenie przewodow i lamp oéwietlenia hali sit (zgodnie
z obowigzujgcymi normami) na LED, w tym wymiana opraw oraz 8 sztuk lamp na budynku i 2 szt.
na stupach energetycznych oraz montaz lamp oswietlenia awaryjnego, a takie wymiane
istniejacych lamp oswietlenia zewnetrznego na LED {podstawowe parametry lamp LED: diody LED
COB, strumien Swietiny oprawy- nie mniejszy od 14200 Im, barwa $wiatta- 4000 K, maksymalna
skutecznos¢ swietina nie mniejsza od 135 Im/W)

Do doswietlenia doprowadzalnika od strony wlotu do budynku zastosowaé 2 lampy oéwietlenia
zewngtrznego LED zasilane z panela(i) fotowoltaicznego(ych) monokrystalicznego Iub
polikrystalicznego w wersji wyspowej.

Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w licznik energii eiektrycznej. Dane z licznika nalezy przestacé
do dyspozytorni ZPW,

Sita tasSmowe majg by¢ jako jednoczesciowa obrotowa tasma skladajaca sie z siatki filtracyjnej i
gumowych paséw wzmocnionych stalowymi linami.

Nie przewiduje sig innych prac budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie wymienianych zastawek.
Nalezy odtworzy¢ powstate uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac. Wykonanie w obrebie prac
ma nie pogarszac ogdinej estetyki.

Dopuszcza sig inne metody pomiaru wysokosci lustra wody dla obstugi nowych sit.

Nalezy zaprojektowa¢ nowa instalacje do odprowadzania zanieczyszczen ttoczonych planowanymi

pompami oczyszczania kemaor sit.

Modernizacja ujgcia wody w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody
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Nalezy odtworzyd powstate uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac, w tym pomalowanie
posadzki wraz z przykryciami kanatéw.

Systemy pomiarowe dla parametréw fizykochemicznych wody surowej majg by¢ jednego
producenta, bezreagentowe.

Proponuje sie usytuowanie szafy zasilajgcej na Scianie wewnetrznej murowanej (pomiedzy
drzwiami wewnetrznymi z holu do hali sit, a drzwiami zewnetrznymi).

Szafa zasilajgco sterujgca $7300 umiejscowiona ma by¢ w budynku sit. W szafie jest miejsce na
rozbudowe. Nie ma koniecznosci przenoszenia szafy. Obok szafy jest zakoniczenie Swiattowodowe.
Wedtug dokumentacji drogi byly projektowane jako klasa ,N” kategorii ,IV". W 2017 r. na czesci
drogi A {od strony autostrady Ad) zostat potozony dywanik asfaltowy grubosci 5 cm.

Suwnica w hali sit jest dopuszczona przez Urzad Dozoru Technicznego.

Dopuszcza sie rezygnacje z zastosowania przepustnicy DN5S0 z napedem elektrycznym w uktadzie
sptukiwania kazdego sita.

Nie przewiduje sie montazu szandorow wielobelkowych przed kazdg 7z zastawek.

Dopuszcza sie uszczelnienia z elastomeru EPDM odpornego na ultrafiolet.

Wymaga sie, aby w celu ulatwienia ewentualnych napraw i konserwacji wszystkie zastawki
kanatowe z ptyta podnoszong powinny posiada uszczelnienie gtdwne wymienialne umieszczone
wytacznie na plycie zastawki. Wzajemne polaczenie poszczegbinych czesci uszczelki majg byc
wulkanizowane. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wyjecia plyty zastawki z poziomu operatora.
Korpusy wszystkich napeddéw majg byé wykonane z materiatu odpornego na warunki

atmosferyczne.

Whprowadza sie zmiane do zapisow Programu Funkcjonalno-Uiytkowego.

1. W punkcie B.2.2.5. Wytyczne dla sterowania zamiast zapisu:

,2aktada sie dobor dia obu sit jednej szafy zasilajaco sterujgca (lub dla kaidego sita osobng) wraz z

niezbednym wyposazeniem (sterownik PLC, panel obiektowy, pomiary, itp.) umozliwiajgc niezaleing prace

sit”

zamienié na ,,Dla kazdego z sit dobra¢ niezalezne szafki zasilajaco sterownicze”.

2. W punkcie B.2.2.5. Wytyczne dla sterowania zamiast zapisu:

+{...) kolorowy typu Touch Sreen o przekgtnej ekranu minimum 10”7 {...)”

zamienié¢ na (...} kolorowy typu Touch Sreen o przekatnej ekranu minimum 15” {...)"

Modernizacja ujecia wody w celu zwigekszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody
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3. W punkcie 4.2. Wymagane pomiary parametréw wody: zamiast zapisu , - Pomiar azotu amonowego

(kolorymetryczny)+ zamieni¢ na - Pomiar azotu azotanowego”.

4. W rozdziale B.2.2.4. Stacja monitorujgca zamienic zapis:
W punkcie 8 Analizator kolorymetryczny azotu amonowego

-kompletny ukiad pomiarowy, system filtracji oraz naczynie przelewowe;
-maksymalny blad: 2% wartosci mierzonej;

- metoda pomiarowa zgodna z metodag btekitu indofenolowego {ISO 7150-1; GB 7481-87; DIN 38406-5);
-zakres pomiarowy 0,05...20 mg/NH4-N

- automatyczne czyszczenie i kalibracja;

- 2 wyjscia pradowe, 2 przekainikowe;

- mozliwoé¢ podigczenia dodatkowych czujnikéw w technologii memosens.org;
- rozszerzalno$€ o dodatkowe funkcje;

- temperatura pracy 5...40°C

- obudowa z tworzywa GRP lub k.o.

- zabudowa analizatora w pomieszczeniu lub kontenerze.

Na zapis Optyczny czujnik do pomiaru stezenia azotanéw

- kompletny ukiad pomiarowy: sonda cyfrowa, przetwornik, kompresor, armatura przeptywa;

- metoda pomiarowa optyczna, bez odczynnikéw: UV;

- zakres pomiarowy 0,01...20 mg/! NO3-N

- maksymalny btad: + 0.04 mg/l dla stezenia <= 2 mg/l; 2 % dla stezenia > 2 mg/|;

- stopien ochrony: IP68;

- ciénienie: do 10 bar abs;

- obudowa stal k.o.;

- zintegrowany kabel o diugosci min. 7 m;

- brak wycieraczki mechaniczne;

- system czyszczenia sprezonym powietrzem;

Przetwornik uniwersalny:

-otwarty protokot komunikacyjny memosens.org umozliwiajgcy podtaczenie sond wiecej niz jednego
producenta

- mozliwo$¢ podigczenie sond mierzacych réine parametry

- indywidualny wyswietlacz LCD

- przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych

Modernizacja ujecia wody w celu zwickszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody
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- zasilanie: 230 V

- wejscie: max 4 czujniki cyfrowe

- wyjscie: 4-20 mA HART

- temperatura otoczenia: -20 st. C do + 50 st, €

- stopien ochrony: IP66 oraz IP67

- przetwornik chtodzony pasywnie

- menu w jezyku polskim,

Kompresor:

- indywidualny dla kazdej sondy lub ukfadu filtracji

- stopien ochrony min. iP65

- temperatura pracy -10 do 55 st. C

- maksymalna diugosc przewodow z powietrzem 3 m
Armatura:

- przeptywowa {montaz na , bypassie”)}, wyposazona w krocied umozliwiajacy czyszczenie sprezonym

powietrzem lub roztworem czyszczacym

5. W rozdziale B.2.2.4. Stacja monitorujgca usungc w cafosci punkt 9. Uklad do automatycznej filtracji

medium

Czesc HI - Réwnowainosé rozwigzan

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamowienia (OPZ) (zalacznik Zapytania Ofertowego — Zasady konkurencyjnosci) stuzy wytgcznie ckresleniu
standardu.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym {nie znaczy, ze identyczne opisywanym), a
wiec przyktadowo takie, ktdre spelniajg te same funkcje przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca,
ktéry powoluje sie na rozwigzania rownowaine jest obowigzany wykazac, ie oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takiej
sytuacli w celu wykazania réwnowaznosci Zamawiajgcy wymaga zloZenia stosownych dokumentdw takich
jak deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty wykonawcze
itp. lub innych dokumentéw potwierdzajacych speinienie wymagan wskazanych w Dokumentacji

Projektowe]j, ktérych wybor lezy po stronie Wykonawcy.

Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody
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LPWIK S.A.

Dopuszczenie w Zapytaniu ofertowym — zasada konkurencyjnosci wraz z zatacznikami rozwigzania

rownowaznego nie oznacza, iz inne zaproponowane w ramach tej réwnowaznoéci roboty, czy urzadzenie,

ma spefniaC wszystkie parametry konkretnego urzadzenia, okreslonego producenta, przyjgte przez

projektanta. Wykazanie réwnowaznosci nie polega rowniez na dowodzeniu, e zaoferowany produkt jest

lepszy, lub ze nie jest gorszy niz ten, ktérego wymaga zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu

zatozonego przez Zamawiajacego za pomoca innych rozwigzan technicznych.

Dokumentacja Wykonawcza

a)

b)

Podstawy do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wylacznie aktualna dokumentacja
projektowa (projekt budowlany i techniczny). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o
rozwigzania rownowaine w tym réwnowaine technologie wykonania robét, we wszystkich tych
przypadkach Wykonawca wykona rysunki wykonawcze i przedstawi do akceptacji Inzyniera
Kontraktu iProjektanta (dokumentacji tej nie nalezy myli¢ z dokumentacjg wykonawcza
Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Inzyniera nie mogla skutkowaé opdinieniem w
skfadaniu zamoéwien i prowadzeniu robdt. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez
osoby posiadajace wymagane uprawnienia projektowe.

Na zadanie Inzyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiazany jest
we wiasnym zakresie opracowa wyzej wymienione opracowania, np.: projekt organizacji ruchu,
projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robét. Powyisze
opracowania winny byC przygotowane przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia
projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji Inzyniera Kontraktu.
Proces przygotowania powyiszych opracowari nie moze mie¢ wplywu na harmonogram

prowadzenia robét.

Modernizacia ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczeristwa pozyskiwanla wody
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Znak sprawy: JRP/353/P-10/05/18

WZOR UMOWY

DLA POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z UWZGLEDNIENIEM
ZASADY KONKURENCYINOSCI

ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ LPWIK S.A.
W RAMACH PROJEKTOW WSPOLFINANSOWANYCH ZE SRODKOW EUROPEISKIEGO FUNDUSZU ROZWOIU
REGIONALNEGO, EUROPEISKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPOINQSCI NA LATA
2014-2020

na roboty budowlane pn.

Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia

bezpieczenstwa pozyskiwania wody
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»Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody”

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.
»Uporzadkowanie gospodarki wodno-iciekowej w aglomeracji Legnica — etap Il”
Zadanie wspéifinansowane 2 Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko
na lata 2014-2020

ER swir
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Czesc 1l ROZDZIAL 1 FORMULARZ AKTU UMOWY

dla zadania pn.

”

»Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody

KONEraKL NF aneneveeevevevessirsecnsarans

Zawarty zostat w dniu ........... 2018 roku pomiedzy:

Legnickim Przedsigbicrstwem Wodociggow i Kanalizacji S.A. z siedzibg w Legnicy (59-220), przy ul. Nowodworskiej 1, wpisana
do Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego — KRS 0000064169, NIP 691-000-72-32, REGON 390038180, o kapitale zakiadowym w wysokosci 75.159.300

PLN,
{zwanym dalej ,Zamawiajacym") z jednej strony, reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarzgdu — Zbigniewa Mroza

{zwanym dalej ,Wykonawca") z drugiej strony, reprezentowanym przez:

1

Zwarywszy, ie Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okredlone jako:

~Modernizacja ujecia wody w celu zwigekszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody”

Kontrakt nr ., ererereneansans ., zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz Ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie,
wykonanie i ukonczeme tvch Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie
taméwienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regutaminem wewnetrznym zamdwiei
sektorowych;

Niniejszym ustala sig, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedq mialy takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponizej.
2. Nastepujace dokumenty beda uwaiane, odczytywane i interpretowane jako integraina czes¢ niniejszego Kontraktu, wedlug

nastepujgcego pierwszefstwa:
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{a) niniejszy Akt Umowy;

{b) Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do Oferty;

(c) Warunki Szczegélne Kontraktu;

(d) Warunki Ogdine Kontraktu;

(e) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

(f Wykaz Cen;

{(9) Zataceniki
- Warunki gwarangji
- Inne dokumenty bedace czedcia Kontraktu w tym pytania i odpowiedzi Zamawiajgcego udzielone w przetargu
- Zmiany specyfikacji istotnych warunkdw zaméwlenia (SIWZ).

3. Wykonawrca zobowigzuje sig zaprojektowaé, wykonad i ukenczyé Robaty oraz usunac w nich wszelkie wady oraz przekazac
je Zamawiajgcemu w peinej zgodnosci z postanowleniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng,
przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji prac projektowych

oraz inzynieryjno-budowlanych, obowigzujgcymi normami i z naleiyta starannoscia.

4. Zamawiajgcy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania | wykoriczenia Rob6t oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposéb okredlony w Kontrakcie, zaplaci Wykonawcy ryczattows Zatwierdzong Kwote Kontraktowa:
KWOta N0 (DEZ POUBTKU WAT): oo oottt enea e e ceeee s e es e et e s eeees e eee (PLN)

(S OWIE. ottt et et e bR et b et e re st et e s oo ee oo ses PLN])

Nalezny podatek VAT, kt6ry przy obowigzujgcej w chwili podpisania umowy stawce 23% wynosi: {..........) PLN

[STOWNIE vttt ettt ettt bt e e e e ee s e o et 0t e oo eee et 1o oot e e eens PLN})

Razem kwota brutto {z naleznym podatkiem VAT): e eesrcsreeesceemtereseeessees s eeeoeeen e PLN

{SOWIHE oottt e s v et tmt s e s e e s 200t e e e et et e s et oot see e PLNj

w tym:

Projekt wraz z uzyskaniem stosownych decyzji | pozwolen:

KWota Netto (Bez POUBIKU VAT (oot s eass e s eea et et et st eseeee e s oo s e se e {PLN}
werteeeenenier PLN)

(S OWIHE ettt ettt es s et e b e et e rs et e n et s
Naleiny podatek VAT, ktéry przy obowiazujgcej w chwili podpisania umowy stawce 23% wynosi: (..........) PLN

(STOWMHE ciiee et . PLN}

Razem kwota brutto {z naleznym podatkiem VAT): v v seessssereeseeseeeseesesseee oo PLN
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{STOWNIE 1.sie ittt sttt e s srs s st b s e st san b peseneren s vareessnsserarsanersrenenessnes oneresperensmrresserasmsese TLIN)
w tym:
Wykonanie robot budowlano-montazowych z dostawg urzgdzen wskazanych w Programie Funkcjonaino-Uzytkowym:
Kwota netto {(bez podatku VAT .. e s st sssssererssesrs s sssssmassnssssssssssssresssarssssararsssssar srasansneserans §P LN
(S O et st s s st ecnenne s sescns PLN]
Naleiny podatek VAT, ktéry przy obowigzujacej w chwili podpisania umowy stawce 23% wynosi: {..........) PLN
{STOWTUE v v scee s varrirereesemessesssseis e s s evsss sae e ras s ses st crs e s st semess smssnmnssssom asssemsesssanssrarrasescssnsnavmnnassscscsonereess PN
Razem kwota brutto {z naleznym podatkiem VAT .o s ressessssimsvssisnsesnaes. PLIN
[STOWTHR 1ovvvsvomrssanssseerissaessrrar imssresssrss e srssesses sassusrrs aesspsnesespasasasansessatant sessessus essemsossesessssanssacaresansmacassscarssansseananee PLN)
Piatnosci dokonywane bedg w PLN na konto bankowe WYKONGWEY ..o it s e sesa et s ssrnaas
(nazwa i nr rachunku}
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.

6. Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego jeden egzemplarz dia Wykonawcy i dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w 2ycie z

dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Czgsc I ROZDZIAL 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty w ramach tego zaméwienla prowadzone bedq zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechaniczaych oraz robdt iniynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw
Konsultantéw {Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FiDIC), P.C. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria,
czwarte wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 z erratg, tlumaczenie pierwszego wydania 1999, dostepne pod

adresem:
SIDIR

PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail::
biure@sidir.pl

Eipic SIDIR
&2

Warunk! Kontraktowe

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci f - "Warunki Ogéine”, kt6re stanowig wyiej

wymienione WARUNK! KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA

I BUDOWY dla urzgdzeni elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czeéci Il - "Warunki

Szczegdine", ktére zmieniajq iflub uzupelniajg postanowienia Warunkéw Og6lnych.

Uwaza sig, ze Wykonawca posiada i zaznajomit si¢ z wymieniong wersja WARUNKOW KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzgdzed elektrycznych i mechanicznych oraz robdt iniynieryjnych i budowlanych

projektowanych przez Wykonawce i przedstawi ja na zadanie Zamawilajacego.
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ROZDZIAL 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja t wprowadzaig dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych i Warunkow Szczegbinych,

wigigce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegdinych.

Klauzule Warunkéw Ogdinych niniejszego Kontraktu pozostajg wigiace o ile przedmiotowe Warunki Szczegoine nie stanowig

inacrej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdinych jest zgodna z numeracja klauzul przyjetg w Warunkach Ogolnych.
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Klauzula 1

11

111

LPWIK S.A.

Postanowienia ogéine
Definicje

Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skredla sie i zastepuje nastepujaco;

1.1.1.1 ,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonaino — Uzytkowy, Formularz Oferty z Zatgcznikiem

1.1.1.3

do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze itekroé
w ninlejszych Warunkach uiywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takie ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujacego w Rzeczypospolite] Polskiej, w szczegélnoscl w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.

“List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu

wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy" nalezy je zastgpic okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu

Zatwierdzajgcego w tych Warunkach oznaczad bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug kiauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4

"Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez Wykonawce, Gdziekolwiek w
Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta" naleiy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty" i

wszelkie odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczac beds odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sig nastepujgco:

Wymagania Zamawiajgcego naleiy rozumied i interpretowac jako Program Funkcjonalno — Uiytkowy.

Klauzule 1.1.1.8 skreéla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8

"Oferta” oznacza Formularz Oferty | wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca dostarczyt wraz z Formutarzem
Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreélenie "Dokumenty Ofertowe” naleiy je zastapic¢
okreleniem "Oferta" i wszelkie odniesienia do "Dokumentdw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczad beda

odniesienie do "Oferty".

Wprowadza sie nastepujacy Definicje:

1.1.1.11 "Program funkcjonaino-uiytkowy™ oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kentraktem. Program
funkcjonalno-uiytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” naleiy je rozumied jako ,Program funkcjonalno-uzytkowy" i wszelkie

odniesienia do ,Wymagarn Zamawiajacego" beda oznaczad odniesienie do ,Programu funkcjonalno-uzytkowego®.

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu" oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy do postanowienrt Kontraktu zmiany

uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowijzujgcym w Rzeczpospolitej Polskigj,

w szczegoinosci z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
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Zmiana do Kontraktu wehodzi w iycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego | Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiafgcy” - na karicu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego

wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.
1.1.2.4 “In2ynier” - na koricu Definicji dodaje sig, co nastepuje:

Funkcja inzyniera obefmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora

Nadzoru tnwestorskiego™ oraz ,koordynatora czynnoéci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

Wprowadza sig nastgpujace Definicje:

1.1.2.11. ,Lider" oznacza jednego wykonawce z grupy wykonawcow wykonujgcych zamdwienie wspdlnie, ktdremu pozostali

wykonawcy z grupy udzielili petnomocnictwa.
1.1.3 Daty, préby, okresy i vkoriczenie
1.1.3.7 ,Okres Zgtaszania Wad” - na koricu Definicji dodaje sie nastepujace zdanie: ,Okres Zglaszania Wad jest tozsamy z Ckresem
Rekojmi”.
Klauzule 1.1.3.9 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.3.9 ,dziefi” oznacza dzien kalendarzowy, ,dzien roboczy” oznacza kaidy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku wigczaie, z

wytgczeniem dni wolnych od pracy, ,miesige” oznacza miesiac kalendarzowy, a rok oznacza 365 dni.

Wprowadza sie nastepujjce Definicje:

1.1.3.10 , Testy Odbiorowe Gwarancyjne” oznaczaja testy wykonane na zakoriczenie Préb korcowych zgodnie z klauzukg 9 [Préby

koncowe],

1.1.3.11. ,Testy Odbiorowe Ostateczne” oznaczajg testy wykonane przed dokenaniem Odbioru Ostatecznego Robot zgodnie 2z

klauzulg 11.14 [Odbidr ostateczny Robdt].

1.1.3.12. ,0dbiér Techniczny Robét * oznaczajg odbidr wykonany zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt] poprzedzajacy przejecie

Robot zgodnie z klauzulg 10 [Przejaciem przez Zamawiajacegol.

1.1.3.13. ,0dbiér Koficowy Robdt ¥ oznaczajg odbidr okreslony w klauzuli 11 [Odpowiedzialnosc za Wady] poprzedzajgcy wydanie

Swiadectwa Wykonania na mocy klauzuhi 11.9 [Swiadectwo Wykonania).

1.1.3.14. ,0dbidr Ostateczny Robét ” oznaczajg odbigr okreslony w klauzuli 11.14 po uptywie Okresu Gwarancji Jakosci zgodnie z

klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakoscil.

1.1.3.16 "Okres Rgkojmi” oznacza ckres rekojmi za wady, ustalony w Zataczniku do Oferty.
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1.1.4 Pienigdze i ptatnosci
1.1.4.1 Zmienia sig definicje na nastepujca:

.Zatwierdzona Kwota Kontraktowa oznacza cene ofertowa wraz z naleinym podatkiem VAT, zatwierdzong w umowie na

zaprojektowanie, realizacje i ukoniczenie Robot oraz usunigcie wszelkich wad.”
1.1.4.6 "Waluta obca" niniejszg kfauzule skredla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13. "Protokot koniecznodci” - dokument przygotowany przez Iniyniera zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania
robdt dedatkowych iflub zamiennych badZ wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13. Zatacznikiem do Protokofu koniecznosci jest
Protokdt 2 negocjacit.

1.1..4.14, "Protokédt z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawlerajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny
dla robdt dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. »Dokumenty Wykonawcy" Na koncu definicji dodaje sie: w tym projekt budowlany, wykonawczy, powykonawczy,

projekt organizacji ruch itp.
Klauzule 1.1.6.2 skresla sig i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 "Kraj" oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktdrej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane

Roboty State.
Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5, "Prawo" oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej,

1.1.6.6. »Zabezpieczenie Wykonania" Na koricu definicji dodaje sie: oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy”

przez analogie do wymagan art. 147 do 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
1.16.7. »Teren Budowy” - klauzule te uzupetnia sie o tresé nastepujaca;
Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.
Wprowadza sig nastepujace Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipce 1994 roku wraz 2z péiniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgcy dziatalno$é ohejmujacyg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozhidrki obiektéw

budowlanych oraz okreslajacg zasady dzialania organdw administracjl publicznef w tych dziedzinach.

1.1.6.11. "Projekt Budowlany™ oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktdrego zakres
i forma jest zgodna 2 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegofowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdZniejszymi zmianami).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe" oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie | prowadzenie budowy wydang

przez odpowiednie wladze na podstawie Rozdziatu 4 Prawa Budowlanego.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy" oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych

w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
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dziennika budowy, montaiu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczgce

bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia {Dz, U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdZniejszymi zmianami).

1.16.14.  ,Projekt Wykonawczy” oznacza czeéc dokumentacji projektows], stanowigcy uszczegblowienie dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegélnych branzach. W Wymaganiach Zamawiajgcego zamiennie uzywa

sig rowniez pojecia ,Dokumentacja Wykonawcza”.

1.1.6.15. ,Wykar Gwarandji” oznacza wykaz gwarancji zawarty w Wymaganiach Zamawiajacego, zawierajgey parametry
Bwarantowane przez Wykonawce, ktore Wykonawca musi uzyskaé w czasie trwania Testow odbiorowych
Gwarancyjnych wedtug klauzuli 1.1.3.10 [Testy Odbiorowe Gwarancyjne] i klauvzuli 1.1.3.11 [Testy odbiorowe

ostateczne}

1.1.6.16. ,Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1594

roku Prawo Budowtane {Dz. U. Nr 156 poz, 1188 z pééniejszymi zmianami), przygotowang przez Wykonawce.

1.1.6.17. ,Plan Platnosci” oznacza dokument tak zatytutowany, objety Wykazami, sporzgdzony w powiazaniu z Wykazem Cen,

ustalajgcy raty w Jakich ma zostac zaptacona Cena Kontraktowa,

1.2 interpretacja
Nastgpujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie ninigjszej klauzuli 1.2:

W nintiejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk”" wymagaja, aby ten zysk

wynosit 2% tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:
Na koficu podpunktu {a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;" dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgadnionym systemem transmisji elektronicznej winny by kazdorazowo potwierdzane na pi$mie

oddzielng korespondencjg z wlasnorgcznym podpisem strony {Zamawiajacego, Wykonawcy, Inzyniera);

Przed ostatnim akapitem klauzuli 13 dodaje sig nastepujacy zapis:

Wszystkie wymienione wyze] dokumenty uwaia sig za dostarczone skutecznie, jeteli dotarty do Zamawiajacego w dniu
roboczym, w godzinach pomigdzy 8:00 a 15:00. W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie

15:00, bgdzle on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego.

15 Pierwszenstwo dokumentdw

Nastgpujgcyg zmiane wprowadza sie do niniejszej kfauzuli 1.5:
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Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a} do (h) i zastepuje nastgpujgco:

W celu interpretacj pierwszerstwo dokumentdw bedzie zgodne 2 kolejnodeia zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do

Kontraktu, jesli wystgpia, beda mialy kolejnos¢ wainosci taka, jak dokumenty, ktdre modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skregla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, Ze wymagane zahezpieczenie
naleiytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez zastrzeien przez Zamawiajacego zgodnie z klauzuly 4.2

[Zabezpieczenie Wykonania).

1.7 Cesje
Punkty (a) 1 {b} Klauzuli 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kaida ze Stron moze, za zgods drugiej Strony, dokonad cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych, lub
wymagalnych w przyszioéci, wedtug Kontraktu, w tym réwniez odszkodowawczych i odsetkowych, z wyjatkiem cesji

wierzytelnosci {cesji ptatnosct) na akceptowalnego podwykonawce, ktdra nie wymaga takiej zgody.

Zadna ze Stron nie moie scedowac swoich praw i obowiazkéw na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
Jako drugie 2danie w drugim akapicie niniejszef klauzuli 1.8 dodaje sie:

Wykonawca bedzie réwniei prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowyl].
Na koncu drugiego akapitu dodaje sig nastepujacy zapis:

Wykonawca przedioiy Inzynierowi do zatwierdzenia kazda wymagana Kontraktem dokumentacje zgodnie z klauzulg 4.1.,
a w szczegOlnoici takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okre§lone zostaty w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym lub jak wymagane jest przez Iniyniera. W przypadku opéinienia w przekazaniv lub
nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczert odnosnie do

dodatkowego czasu fub Kosztu,

1.10 Uiywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Skredla sie w catodci kiauzule 1.10. i zastepuje nastepujaco:
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Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach ceny kontraktowej autarskie prawa majatkowe do dokumentéw
wykonawcy [w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim | prawach pokrewnych) powstatych

w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a} w zakresie uzywania i wykorzystania w catosci lub w czedci Dokumentéw Wykonawcy oraz dokonywania w nich zmian,

w szezegdinodci dia celéw ukoriczenia, uzytkowania, konserwacji, napraw, rozbudowy fub modernizacji Robat,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika Dokumentéw Wykonawcy, w tym technikg drukarskg,

reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

c) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumenty Wykonawcy utrwalono — wprowadzanie do

obrotu, uiyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

d} w zakresie rozpowszechniania Dokumentéw Wykonawcy w sposéb inny niz okredlony w punkcie ¢} — publiczne
wykonanie, wystawienie, wy§wietlenie, odtworzenie przez nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie

Dokumentow Wykonawcy w taki sposéb, aby kazdy mogh miec do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca zgadza sig na wykorzystanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych.

Poufne szczegdly

Skredla sig w catoscl treéc klauzuli 1.12 i zastgpule w sposdb nastepujacy:

113

Kazda ze Stron zobowigzana Jest do zachowania w poufrosci wszelkich informacji handlowych, organizacyjnych,
finansowych i technicznych dotyczacych drugiej Strony do jakich uzyskata dostep przy wykonaniu ninigjszej umowy
i nieujawntenia ich osobom trzecim, chyba, ze jest to konieczne do wykonania niniejszej umowy albo co innego wynika

2 bezwzglednie obowigzujacych przepisdw prawa.

Przestrzeganie Prawa

Punkt (a) klauzuli zmienia sig na nastepujacy:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty wykonane dla
zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na uzytkowanie Robdt lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw,
Dostaw i Urzadzen, Sprzgtu Wykonawcy, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagana do tego celu dokumentacje, wnioski,
podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz
wobec odpowlednich organdéw administracyjnych. Wyzej wymienione zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje
administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmujg réwniez takie, ktére wynikajg z ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy Prawo waodne, ustawy Prawo geologiczne

Fgdrnicze. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe.
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1.14 Solidarna odpowiedzialnosé

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sig nastepujgce zmiany: Skredla sie

podpunkt {c} i zastepuje go nastgpujgco:

Wykonawca nie zmieni swojego skfadu podczas catego ckresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z
wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem gczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci tub likwidacji jednej z tych osob.

Bodaje sie podpunkt (d} w nastepujgcym brzmieniu:

Lider, osoba upetnomocniona przez pozostale osoby wspélnie reatizujace Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowiazan,

do przyjmowania zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséhb, razem i kazdego

z osobna.

Klauzula2 Zamawiajgcy
2.1 Prawo Dostepu do Terenu Budowy

Na koncu klauzuli 2.1 dodano tresé:

W szczegdInosci do takich dokumentow, ktdre Wykonawca jest zobowigzany przedioiye przed przekazaniem mu prawa

dostepu do Terenu Budowy naleig oswiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego

oraz Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Skresla sie w catosci klauzuli 2.2, i zastepuie nastepujaco:

Gdzie Zamawiajgcy jest w stanie to uczynid, to na wniosek Wykonawcy winien on udzielic mu pomocy w 2akresie poparcia

wnioskow Wykonawcy 0 zezwolenia, licencje iub zatwierdzenia wymagane przez prawo Kraju.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego] skresla sig w catosci i zastepuje nastepujgco:
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy Kodeks cywilny {Dz.U. Nr 40; poz. 222), art. 649" -6495

ustala sig 2e:

— pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiajgcego gwarancji zaptaty za roboty budowlane bedzie nie
krotszy niz 60 dni od otrzymania wystapienia Wykonawcy,

- strony ponosza w rownych czesciach udokumentowane koszty z tego tytutu.

18




Eu:_\éjus;sel( o ' Unia Europejska
urope) _| . Fundusz Spojnosci
infrastruktura i Srodowisko cEaTita

Klauzuia 3  iniynier
3.1 Obowiazki | uprawnienia iniyniera

Usunigto z klauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajgce sie od stow (*lezeli wymaga sig, aby Inzynier ..."} i zastapiono je nastepujaca

trescia:

Od Inzyniesa wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajgcego przed podjgciem dziatad wynikajacych z nastepujacych

kfauzul tych Warunkdw Kontraktu:
a) Klauzula 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiajacego]
b) Klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]
c}  Kiauzuta 3.2 {Petnomocnictwa wydane przez inzyniera)
d)  Klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
€) Klauzula 5.4 {Normy Techniczne i przepisy]
f}  Klavzula 5.1 [Ogélne zobowigzanla projektowe]
g} Klauzuta 5.2 [Dokumenty Wykonawcy]
h)  Klauzula 8.4 [Przediuienie czasu na wykonanie]
i} Klauzula 8.8 {Zawleszenie Robot]
I} Klauzula 8.11 [Przediuione rawieszenie]
k}  Kiauzula 9.2 {Opdinione Préby Kedcowe]
)} Klauzula 10.1 [Przejecie Rob6t]
m} Klauzula 10.3 [Zakiécanie Préb Koficowych)
n} Klauzula 12.2 [Priby Opdinione]
o} Klauzula 13 [Zmiany i korekty]
p) Klauzula 14.4 [Plan Ptatnoéci]
g} Klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
r}  Klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity wyiszej]
s} Klauzula 22.5 [Klauzute Korcowe]

Inzynier nie ma uprawnieri do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci w Swietie Kontraktu

na Roboty, ani nie ma uprawnieri do anulowania Jakichkolwiek czesci Robét i przyznania tych robdt Wykonawcy.

Niezaleinie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono, powyiej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajacy na
bezpieczeristwo zycia lub Robdt lub sasiadujgca nieruchomosé moze on bez 2walniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkdw

i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonad kazda taky prace, ktdra, w opinii Iniyniera, moze byé
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konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowa¢ sie do kaidego takiego

polecenia iniyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, bedzie miala zastosowanie kfauzula 13 [Zmiany i korekty].

W podpunkcie (c) niniejszej klauzuli 3.1 po slowie ,inzyniera” dodaje sie stowa ,lub Zamawiajacego”

Dodaje sie nowa klauzule 3.6.[Spotkania Kierownictwa] w brzmieniu:
3.6 Spotkania Kierownictwa

Iniynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moga jeden od drugiego wymagac uczestnictwa w spotkaniach kierownictwa w celu
przegladu organizacji przysztej pracy. Iniynier bedzie zapisywat sprawy, bedgce przedmiotem zebran kierownictwa i dostarczat kopie
tych zapiséw osobom obecnym na zebraniu oraz Zamawiajgcemu. W zapisach odpowtedzialno$é za wszelkie dzialania, ktore majg

by¢ podjete, nalezy rozdzielac zgodnie z Kontraktem.

Klauzula4 Wvykonawca
4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca" dodaje sie stowa "z naleiytg starannoscig i pilnoscig”. Nastepujacy tekst

dodaje sie jako drugle zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i weZmie odpowiedzialnosé za Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz za kazdy
inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego
przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawea uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe, oraz wszelkie

inne pozwolenia niezbedne do rozpoczecia robdt na wiasny koszt, a nastepnie natychmiast przystgpi do ich realizacji,
Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej klauzuli 4.1:

W szczegdinosci:

{i) Wykonawca uzgodni z Iniynierem i Zamawiajacym niezbedne przetaczenia technologiczne zwigzane z bieigca

eksploatacjg jakiejkolwiek instalacjl istniejacej na Terenie Budowy, oraz

{ii} Wykonawcy nie wolno dokonywad samodzielnie jakichkolwiek przetaczed armatury odcinajgcej lub sterujgcej
przewodow pracujgcych potgczonych bezposrednio z pracujgcymi przewodami bez uzgodnienia tego ¢ Iniynierem

i Zamawiajgcym.
Po czwartym akapicie dodaje sig kolejne akapity o brzmieniu:

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, zwiazane z transportami ponadnormatywnymi, z

zakwaterowaniem, pozwolenie na przektadanie medidw, itd. w zgodnym z obowigzujgcymi przepisami.

Do cbowigzkéw Wykonawcy bedzie naleiato:
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a} opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosky o jego zatwierdzenie
przed rozpoczeciem robdt, powodujgcych powstanie odpaddw niebezpiecznych, w terminie zgodnym :
obowiazujgcymi przepisami,
b} uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
¢} sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zfoenie jej do whasciwego organu ochrony $rodowiska w terminie zgodnym z obowiazujgcymi
przepisami.

Wykonawca bedzie takie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnied od wiadz lokalnych i wiaicicieli innych urzadzed

uzbrojenia terenu, termindw wigczenia | wytgczenta oraz wszelkich innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robat.

Wszetkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, sa obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca powiadormi Inzyniera na pi$mie o planowanym zamknigciu drég i odcieciu mediow (efektrycznosc, woda, gaz
i Inne media) nie péiniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonac

zamknigcia drog lub odciecia medidw bez pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi lub mediéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametréw okreslonych w wykazie gwarancji

zawartym w Wymaganiach Zamawiajgcego pod rygorem uznania Kontraktu za wykonany nienalezycie,

Wykonawca bedzie przestrzegad wymagan zawartych w zezwoleniach | powinien umozliwi¢ wystawiajgcym je instytucjom
inspekcjg i zbadanie przebiegu robét. Ponadto pawinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych.

Jednakze udziat wiasciwych instytucji w tych tekstach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymaganh Zamawiajgcego i dogtebne zrozumienie zakresu prac
projektowych | Robét, do ktorych wykonania jest z0bowigzany zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci lub watpliwosci dotyczgcych tych Wymagar, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na piémie Inzyniera
w celu uzyskania niezbadnych wyjasnien,
Jeteli prawo ohowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej fub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wladze, to
prieprowadzenie weryfikacii iflub uzyskanie zatwierdzer bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt przed
przedtoieniem tej dokumentaciji do zatwierdzenia przez iniyniera. Przy tym:
&) dokonanie weryfikacji iflub uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Iniyniera, ktéry
odmowi swojego zatwierdzenia w kaidym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie petnia

wymagan Kontrakiu; a zarazem

b} zatwierdzenie przez Iniyniera nie umniejsza odpowiedzialnodci Wykonawcy wynikajacej z postanowien

Kontrakiu.

Zabezpieczenie wykonania

Pierwsze dwa i dwa ostatnie akapity kl. 4.2. usuwa sie w calosci. Na koricu klauzuli dodaje sie zapisy:
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Zamawlajacy zwroct 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla catodci

robat.

Reszte wartosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na okres trwania okresu rekojmi Zabezpieczenie to jest zwracane

nie pdiniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach dla komunikowania sie"” dodaje sig stowa: "lub Wykonawca udostepni

wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy™.

Na koncu klauzuli 4.3 dodano tresc:
W przypadku, gdy Przedstawiciel Wykonawcy nie bedzie biegle postugiwat sig jezykiem polskim, Wykonawca zapewni przez caly
czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tlumacza Zywego stowa, dysponujacego zardwno wiedza ogding w zakresie

ttumaczenia, jak | wiedza techniczng.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klavzuli 4.4;

Na koncu podpunktu {b} dodaje sie nastepujgce sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni". Na koricu Klauzuli 4.4 dodano

nowe punkty {d), {e), {f}, {g), (h), (i} oraz (j} i {k) w brzmieniu:

Podzlecenie jakichkolwiek prac w zakresie innym, niz wskazany w Ofercie, musi byl uzasadnione przez Wykonawcg na pismig i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje badi nie, takg zmiane wedtug wiasnego uznania. Wykonawca nie
ma prawa podzleci¢ jakiejkolwiek czesci robdt bez uzyskania od Zamawiajgcego, uprzedniej zgody na pimie. Jezeli Wykonawca
przeditozy Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawca lub jej projekt, wraz z czedcig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie oraz podpisang przez siebie Umowe przejecia dfugu przez Zamawiajacego, jaki moze powstac
w wyniku podzlecenia, a Zamawilajacy nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzeien, w terminie 14 dni od takiego przedioienia,

uwaia sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

Umowa przejecia diugu przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w punkcie (c) nindejszej Klauzuli, winna by¢ sporzgdzona zgodnie z §

2, Art. 519, Kodeksu Cywilnego, wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale 4 Kontraktu;

Wykonawca podpisujgc umowe o podzlecenie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Podwykonawca, powinien zazadad od niego
zaakceptowania, bez zastrzezen, niniejszych Warunkéw Kontraktowych DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dia
urzadzen elektrycznych | mechanicznych oraz rohdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce czwarte

wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 z errata, ttumaczenie pierwszego wydania 1999

Jezeli Podwykonawca wystapi na pismie z oéwiadczeniem do Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie dokonuje pfatnosci za wykonane
roboty, ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w Swiadectwie ptatnosci przez Inzyniera, to takie oswiadczenie bedzie

uwaiane za wezwanie do przejecia diugu zgodnie z umowg o ktérej mowa w punkcie {e) niniejszej Klauzuli.
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‘h) W przypadku otrzymania pisemnege o$wiadczenia Podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7

dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia, dowoddéw, ze sumy naleine, Podwykonawcy za roboty, ktére byly poswiadczone

przez Inzyniera, zostaly zaptacone.

K] tedli Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze sumy Podwykonawcy naleine zostaty zaptacone, Zamawiajacy wyptaci Podwykonawcy,

w terminle ustawowym, kwoty na ktore Wykonaweca zalega, zgodnie z zapisami Umowy przejecia diugu.

) Tak zaplacone kwoty Podwykonawey, Zamawiajacy potraci niezwlocznie z kwot naleznych Wykonawcey, zgodnie z zapisami Umowy
preejecia diugu oraz Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego)].

'K) Wykonawca na 14 dni przed przedicieniem Inzynierowi Qéwiadczenia o Ukoficzeniu winien jest dostarczy¢ Inzynierowi dowody, Ze
wszystkie zobowigzania wobec Podwykonawcdw zostaly uregulowane. Jesh Wykonawca nie destarczy takich dowodéw, wtedy
Inzynier dziatajgcy w Imieniu Zamawiajacego potwierdzi do zaplaty fakture Wykonawcy z tytutu klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejiciowe
Swiadectwa Patnosci] pom niejszong o wartosc wynoszaca 150% nieuregulowanych naleznosci, Wykonawca bedzie zobowiazany do
niezwlocznego uregulowania wszelkich zaleglych naleinodci w stosunku do Podwykonawcow. Zaptata calosci ostatniego
Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci bedzie mozliwa Jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku zobowigzan wzgledem

wszystkich Podwykonawcow.

4.7 Whytyczenie

Ztrescl kl. 4.7 usuwa sig podpunkt {b} jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach kontraktowych, Na koncu niniejszej

kiauzuli 4.7 dodaje sie;

Wykonawca pozyska na wilasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i bedzie za to odpowiedzialny.
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po
ukoriczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajacemu powykonawczy dokumentacje geodezyjna, jak

okreslono w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujjce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzufi 4.8:
Na koricu podpunktu {a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nie pééniej niz 7 dni przed data rozpoczecia
robdét budowlanych, okreslong w programie {zgodnle z klauzula 8.3 [Program]) Wykonawcy, a takie modyfikowac ten

plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.
Po pudpunkcie (e} dodaje sie dodatkowy podpunkt (f} i {g) o nastepujacej tresci:
{f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczedistwa i ochrony zdrowia.

{g) podjgc wszystkie niezbedne érodki w trakcie wykonywania i zakorczenia Robét - aby zapobiec wybuchowi pozaru

i bedzie przestrzegac wszystkich tyczacych sie przepisow przeciwpoiarowych

Na koricu niniejszej klauzuli 4.8 dodaje sie nastepujacy tekst:
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4.9

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych
z tym zezwolen i za jego realizacje. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposaienia zaplecza Wykonawcy

w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoi.

Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sig i zastepuje nastgpujaco:

4.10

W terminie 21 dni od wejicia w 2ycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawierac

on bedzie:

a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

b} strukture organizacyjng do wdraiania procedur zarzadzania jakoscia;

¢} ewidencjg podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

d} procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do zarzadzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Iniynlera dla przedstawionege systemu zapewnienia jakos$cl w terminie 30 dni od wejscia

w Zycie Kontraktu,

Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli £.10:

Skresla sig pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomoscl Wykonawcey wszelkie odnosne dane dotyczgce Terenu Budowy, kidre

posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢ interpretacji tych danych.

Dodaje sig na koficu podpunktu {a} niniejszej Klauzuli 4,10:

4.11

1 istniejacy infrastrukturg techniczng”

Uznanie zatwierdzone] Kwoty kontraktowe}

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.11:

Na poczgtku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokiadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnodcl Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty doglebnie zaznajomit sie z zawartodciy | wymaganiami Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z Warunkami Kontraktu.
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4.13 Prawo Tranzytu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uficany w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych {drogach, iciezkach
rowerowych, Sciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas
robét na budowie. Wykonawca musi uzyskad wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania statego dostepu do wszystkich posesjl przez caty okres trwania robét na whasny koszt, chyba, Ze ustalono lub

poinstruowano inaczej.

417 Sprzet Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sig jako poprzedzajacy zapisy niniejszej klauzuli 4.17:

Wykonaweca, przed Datg Rozpoczecia, bedzie zobowigzany przedtozyé dokumenty potwierdzajgce wiasnosc sprzetu lub

kopie podpisanych uméw najmu, dzierzawy, itp. dotyczace sprzetu pokazanego w ofercie.
Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje sie nastepujacy tekst:

InZynier ma prawo w dowolnym czasie dokonac kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez iniyniera

zagrozenia bezpieczeristwa Robot z powodu Sprzetu Wykonawcy lub niedotrzymania warunkow ustalonych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Programie iflub Planie Zapewnienia Jakosci. Iniynier ma prawo wstrzymac prace
takiego sprzetu, a Wykonawca ma obowigzek dostarczyé w terminie wyznaczonym przez InZyniera niezhedny do
wykonania sprzet zamienny, spetniajgcy wymagania przedstawione przeziniyniera, Fakt dostarczenia przez Wykonawce

sprzgtu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18 Ochrona érodowiska
Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i poawolenia na wywéz nieczystosci stalych | ptynnych oraz bezpieczne,
prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych | opadowych z catege Terenu Budowy, iub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wszelkie materiaty zbedne oraz
materiaty z rozbiorki wykonawca wywiezie na swéj koszt na skfadowisko odpaddw posiadajace wiasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotaczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie 2 klauzuly 4.21 [Raporty o postepie] dowody

zdeponowania odpaddw na odpowiednim skladowisku,

Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé wymogdw ochrony érodowiska, w tym wypeiniaé obowigzki wynikajgce z

uzyskania decyzji oraz z przepiséw prawa w odniesieniu do srodowiska.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst kfauzuli 4.19 skresla sig | zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moie potrzebowac do wykonania Robét
objetych Kontraktem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych Zrédet,
Wykonawca musi zastosowacd sie do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptacié za korzystanie z
medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Roziiczenie za pobrane przez Wykonawce energie nastepowaloby za
posrednictwem uktadu rozliczeniowege Wykonawcy. Zamawiajgcy umotliwi Wykonawey podigczenie do istniejace] sieci
wodociggowe] i kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni Sciekow. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia Sciekow nastepowatoby
na podstawie wskazan wodomierza zainstalowanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka

aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyisze koszty uwaia sie za wliczone Zatwierdzong Kwote Kontraktowg.

4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Kltauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

421 Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 4,21; Plerwsze zdanie pierwszego
akapitu skresia sie i zastepuje nastepujaco;

Miesieczne raporty 0 postepie bedg przygotowywane przezr Wykonawce wedtug wzoru opracowanego priez iniyniera i
przedkiadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz jednym formie elektronicznej w terminach

ustalonych przez Iniyniera.

{i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawierad bedzie wszystkie pozycie, o ile takie beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany

i korekty] oraz klauzuli 20 {Roszczenia, spory i arbitrai); a takie
(i} uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w odstepach miesiecznych.

{k) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Programu, o ktdrym mowa w klauzuli 8.3 i Planu

ptatnoici, o ktdrym mowa w kiauzuli 14.4. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany co miesigc.

W terminie 3 dniod przedioienia Inzynierowt przez Wykonawce raporiu o postepie, Wykonawca zorganizuje na Terenie
Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udziat wezma Iniynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem
dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestit. Kaidorazowo o takich spotkaniach

Wykonawca bedzie informowal Zamawiajgcego, ktorego personel moze rowniez uczestniczyé w tych spotkaniach.

Na koricu niniejszej klauzuli dopisuje sie tekst w brzmieniu:

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokdt ze spotkania, celem zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokd! ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatdw

wymaganych Kontraktem, a odnoszgcych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].
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Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moie wymagad dodatkowych spotkad poza miesiecznymi spotkaniami
dotyczgcymi postepu i powinien zapewnic zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem,

podajac jego powody.

Forma, zawartosc oraz terminy skladania raportow zostang uzgodnione z Zamawiajgcym i w trakcie trwania kontraktu

mogga byt modyfikowane.

4,23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

W ninlejszej klauzuli 4.23 wprowadza sig nastepujace 2miany:

Usuwa sig kropke astatniego zdania zastepujac przecinkiem i dodaje sie: , za zgoda Za mawiajacego”.
Nastgpujacy tekst dodaje sig jako pierwszy akapit niniejszej kiauzuli 4.23:

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana, aby zabezpieczyc
budynki i budowle na Terenie Budowy i postgpowac z nimi zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymiw Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowliedzialnogé materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek szkod w tych budynkach i budowlach w zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada.
Wykonawca zobowigzany bedzie objad te odpowiedzialnosé ubezpieczeniem na mocy klauvzuli 18.3 [Ubezpieczenie od

zranienia osob i od szkéd majgtkowych].
Skresla sig zdanie drugie trzeciego akapitu i 2astepuje zdaniem:

Wykonawca przywréci te cze$é Terenu Budowy | Rob6t do stanu pierwotnego i pozostawl jg w stanie czystym
i bezplecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego Wykonawca
bedzie prowadzit szczegdlowa dokumentacie fotograficzng obejmujacg stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robdt

oraz po ich zakoriczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficang Wykonawca przekaze Inzynierowi.
Skresia sig w catosci zdanie trzecie akapitu trzeciego. Na koricu akapitu trzeciego dodaje sig:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami powstatymi w wyniku jego dziatalnosci {nie
dotyczy koficowej postaci odpadéw powstatych w wyniku procesow technologicznych zrealizowanych zgodnie
2 kontraktem). Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca dolgczy do Raporiu o postepie przygotowanego zgodnie z kauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody

prawidtowego zagospodarowania odpadéw (karty przekazania odpadéw)

Dodaje si¢ nowgy klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujacym brzmieniu;
4.25 Dziennik Budowy

Przed datg rozpoczecia Robét budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystgpi do organu, ktéry wydat

Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.
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Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby

wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz iniyniera ze stosowania sie do wymagan kiauzuli 1.3 [Przeptyw

informacji}, chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajacego,
Wykonawce ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane Intynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. InZynier podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do
Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktdrakolwiek ze stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5

[Roszczenia Zamawiajacego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy).

Dodaje sie klauzule:

4.26

4.27

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci, w brzamieniu:

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnosc i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez
rzeteing praktyke budowlang oraz aktualne okolicznodci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw

sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikac powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkéd.,

Wrykonawca zahezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosé materialng za wszelkie skutki finansowe
z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow sasiadujgcych z Terenem Budowy w

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakidcenia czy szkody.

Istniejace instalacje

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu;

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaci, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne | elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw

lub innych prac mogacych uszkodzi¢ Istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu

zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze stanowic zagroienie bezpieczeristwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdw odwadniajacych, wodociagow i gazociggdw,
stupdw i linHi energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej 1 instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie

powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez InZyniera.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia whadz lokalnych, przedsiebiorstw

i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
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usunigcla instalacji tymczasowych | ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie

uzgodnief poczynionych z inzynierem.

Klavzula3 Projektowanie
51 Ogéine zobowigzania projektowe
Na koricu pierwszego 2dania drugiego akapitu niniefszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do projektowania" dodaje sig:

»0raz niezbgdne uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo Budowiane do petnienie samodzieinych funkcji

technicznych w budownictwie”.

Akapit trzeci skresla sig i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji wszystkich danych do projektowania zawartych w Programie Funkcjonalno-
Ulytkowym i innych danych potrzebnych do projektowania. Wykonawca winien uzyskad akceptacie Inzyniera i

Zamawiajgcego dla wszystkich przyjetych przez siebie danych projektowych oraz zatozert do projektowania.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
Na koricu pierwszego zdania pierwszego akapitu dodaje sie:

~oraz wszelkie takie rysunki, dwiadectwa, obliczenia i/lub inna dokumentacje techniczng, jak wymagane jest przez

Inzyniera,”
ako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

W przypadku opdinienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do

zadnych roszczer odnosnie do dodatkowego czasu lub Koszto.

Na koricu trzeciego akapitu dodaje sig nastepujace zdanie:

Inzynier przed zatwierdzenierm Dokumentéw Wykonawcy winien uzyskad akceptacje Zamawiajacego dla proponowarnych

rozwigzan projektowych.
W czwartym akapicdle w/w klauzuli wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Liczbe * 21" 2amienia sie na " 14",
Nastgpujjce zdanie dodaje sig na koricu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez iniyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalajgce uzyskad
wymagane przepisami zatwierdzenia musz3 by dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacii. Po otrzymaniu akceptacji
Zamawiajgcego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowainieniu, Wykonawca wystapi o Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zarmawiajacego.

Po otrzymaniu Pozwelenia na Budowe, Iniynier da Wykonawcey z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie

o rozpoczeciu robot budowlanych, a Wykonawea, tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowai
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wykonywanie Robdt z naleiytym pospiechem i bez zwloki, z uwzgiednieniem zgodnosci jego postepowania ze

wszystkimi innymi klauzutami dotyczacymi rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy.

53 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do ninigjszej kiauzuli 5.3 jako podpunkt {c}:

{c) oraz dobrg praktyky budowlang i najbardziej optymatnymi technikami budowiano- montaiowymi.

5.4 Normy techniczne i przepisy
Usuwa sie tresc klauzuli w catosci | zastepuje nastepujgco:

Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukoriczone Roboty winny odpowiadad normom technicznym Kraju, prawem
dotyczgeym budowli i budynkdw oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszgcym sie do produkty, tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Wymaganiach Zamawiajgcego, odnoszgcym sie do Robat b ustalonym
w stosownych Prawach. Wszystkie te Prawa, odnoszace sie do dokumentéw wykonawcy, Robét | kazdego ich Odcinka,
winny byc takie, jak obowigzufg w czasie kiedy Roboty lub ich Odcinki sg przejmowane przez Zamawiajgcego na mocy
rozdzialu 10 [Przejecie przez Zamawiajacego]. Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywolane w Kontrakcie normy

publikowane nalezy rozumiec jako przywolanie wydania, obowigzujgcego dzien zlozenie oferty.

5.6 Dokumentacja Powykonawcza
Usunieto tresé przedostatniego zdania klauzuli 5.6 | w to miejsce wpisano:

W dniu, kiedy Roboty beda zdaniem Wykonawcy ukoriczone i gotowe do przejecia Wykonawca dostarczy inzynierowi
Dokumentacje Powykonawcza i Instrukeje Obstugi § Konserwacji opracowang w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, w liczbie egzemplarzy okreslonej w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji winny posiadac uzgodnienia Infyniera | Zamawiajacego. Roboty
nie beda uwaiane za ukonczone dla celdw wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie robdt i Odcinkdw)], a2 tnzynier otrzyma te

dokumenty.

5.7 Instrukcje Obstugi | Konserwacji
Skresla sie pierwsze zdanie niniejszef klauzuli 5.7 i dodaje zapis:

Przed rozpoczeciem Prob Koficowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy InZynierowi wszelkie,

wymagane ohowigzujacymi przepisami prawa, instrukcje oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, a w szczegodlnosci:

1. instrukcje bezpieczeristwa pozarowego;
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2. Instrukcjg technofogiczno —~ ruchowg w zakresie ochrony p-pos.;
3. instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy;
4. instrukcje obstugi {eksploatacji);

5. dokumentacjg techniczno-ruchowg dla wszystkich urzadzer i instalacji dostarczonych w ramach Kontraktu.

Na kosicu klauzufi 5.7 dodano tekst:

wszystkie wymienione w ninigjszej klauzuli dokumenty beda sporzadzone w liczbie egzempiarzy okreslonej w wymogach

Zamawiajgcego.

5.8 Btedy projektowe
Nastepujacy tekst dodaje sig na poczatku niniejszej klauzuli 5.8:

Wykonawca zobowigzany jest dopetnié wszelkich niezbednych czynnosci dia uzyskania wszelkich wymaganych zezwoien,
uzgodnien wiadz oraz innych podmiotdw, a takie opracowac wszelkie wymagane dokumenty odpowiednio do wymagan

Kontraktu, jezeli okaze sie to konieczne na skutek bleddw projektowych.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Nastepujgcy tekst dodaje sie na koricu niniejszej kiauzuli 6.2

Powyzsze postanowienia nintejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikdw, a wszelkie koszty, oplaty i jakiekolwiek
wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowies

niniejszej kfauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy

i wszelkie inne koszty uwaia sie wlgczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i sita robocza Wykonawca uszanuje Swigta obchodzone w Kraju, dni wolne od pracy,

a takze obyczaje religijne.

6.7 Zdrowie i bezpieczeristwo
Usunigto caty tresé kfauzuli 6.7  zastagpiono jg nastepujacy

Wykonawca zgodnie 2 Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z klauzuly 4.8, caly czas
bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne érodki ostroznosci dla zapewnienia 2drowia i bezpieczeristwa Personelu

Wykonawcy we wspétpracy 2 miejscowymi wiadzami sanitarnymi oraz sfuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeristwa f ochrone przed
wypadkami personelu i sity roboczej, Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i

bgdzie uprawniony do wydawania polecen | stosowania $rodkow zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu
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Iniyniera. Przez caty okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do

petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomic o kaidym wypadku [niyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia na Terenie
Budowy, w jego poblizu lub w zwiazku 2 prowadzonymi Robotami. Wykeonawea winien rowniez zglosic ten wypadek

odpowiednim Wladzom, jesli prawo wymaga takiego zgloszenia.

Wykonawca podejmie trwate $rodki zaradcze, stuzace ochronie personelu i sity roboczej na placu budowy przed
stkodliwymi owadami, gryzoniami | innymi szkodnikami, zmniejszajgc tym samym zagroZenie dla zdrowia i ogéine
niedogodnosci.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepisow, zarzgdzen | innych wymogdw wydanych przez
administracje rzgdowa iub lokalne wiadze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniajgc w ten sposéb odpowiednie

postepowanie w czasie epidemii | przyczyniajac sie do jej zwalczenia,

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koricu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepuigcy zapis:
Wykonawca zapewni, Ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane, wymagane przez

polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych brani i, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej jezeli takowe s

wymagane.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Persanel Wykonawcy sktadac sie bedzie z o0sob posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach
Kontrakty, o ile beda wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca

zapewni wystarczajgcy liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie klauzulg 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy w brzmieniu:

6.12 Zagraniceny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jedli jest to zgodne z Prawem Kraju,
w tym 2z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolelt na prace oraz uprawniefi wymaganych od personelu
inZynieryjnego i zarzadzajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdt do miejsca rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naleiyta opieke nad takimi
osobami az do czasu opuszczenia priez nie Polski. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego ohowigzku,
Zamawiajacy moze repatriowad t zajgc sie takimi osobami, a kosztami obcigiyé Wykonawce. W przypadku $mierci na
terenie Polski kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zatatwienie

wszelkich spraw zwigzanych z ekshumacjg, transportem do miejsca pochowku | pogrzebem.
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Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione przez Wykonawce.

Klauzula 7  Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo
7.1 Sposob wykonania
do tresci klauzuli dodaje sie na koricu nastepujace zdanie:

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie zgodnie z prawem Budowlanym, muszg by¢ nowe i w pierwszym gatunku.

7.2 Probki

Jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli dodaje sie:

Dla wszystkich Materialow oraz Urzadzes przewidzianych do wbudowanta wymagana bedzie uprzednia akceptacja inzyniera.
Do tresci kfauzuli dodaje sie punkt {c} w brzmieniu:

{c) odpowiednie dokumenty diz materiatéw, wyrohéw i urzgdzen stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania

w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.4 Proby
W piagtym akapicie niniejszej klauzuli 7.4 skreéla sig punkt (b} i zastepuje sie nastepujaco:

Pokrycia takiego kosztu na zasadach okreslonych w kiauzuli 13.5

Bodaje sig nowa klauzule 7.9. [Materiaty z rozbiérki] w brzmieniu:

7.9 Materialy z rozbidrki

O ile ma to zastosowanie, materialy 2 rozhidrki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed fub
w czasie budowy stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Po zdemontowaniu jakiejkclwiek instalacjl iub urzadzenia
Wykonawca winien zabezpieczyt je do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego i przekazac Iniynierowi wykaz tych
urzadzen i instalacji. Inzynier jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci przejecia materiatow,
Materialy bezuiyteczne pozostajgce z rozbiérki, ktére wskaze Ingynier Wykonawca usunie na swoj koszt poza Teren

Budowy przestrzegajac przepiséw o gospodarce odpadami.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdinienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robat
Skreédla sig klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:
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InZynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia 2 wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym. Data Rozpoczecia nie
bedzie péiniejsza niz wskazana w Zataczniku do Oferty. Wykonawca rozpocznie projektowanie | wykonywanie Robét
budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem i bez
apodinien,

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robot budowlanych, Zamawiajgcy, w zgodzie
? Artykutem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym

rozpoczeciu Robdt, Do tego zawiadomienia beda dofgczone nastepujace dokumenty:

{a) odwiadczenie kierownika budowy {robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takie zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego;

{(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takie zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(cy informacje zawierajgcg dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. Réwniez w terminie co
najmnie} 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robdt budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich
pozwolert wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robdt na podstawie programu Robdt przedkladanego w tym samym
czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca
sporzqdzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkiadania w peini udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoled na
wykonanie réinych czesici Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtoly Iniynierowi liste wszystkich wiekszych
pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uiyl (np. koparki, cigzardwki, diwigi, ubijarki, mieszarki,

urzgdzenia do ukladania asfalty, itp.}, zawierajacy ich charakterystyke.

Réwniei w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robot, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu listg wszystkich pozwolent wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robét na podstawie
Programu, przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 {Program]. W uzgodnieniu z wladzami
lokalnymi i zarzadcami urzgdzert uzytku publicznego, Wykonawca sporzadzi i przekaze Iniynierowi harmonogram

przedkiadania w petni udokumentowanych wnioskdw o udzielenie pozwolen na wykenanie réinych czesci Robot.

Jedli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdiniert poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z opoinieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia
Robét, zostang poniesione przez Wykonawce,

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wladzom petng moiliwoéé
inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniei uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé
z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu,

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
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Czas na Ukoriczenie Robdt i odcinkow podany jest w Zataczniku do Oferty.

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejsze] klauzufi 8.3 skreéfa sig i zastepuje nastepujaco:

8.4

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdfowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem najpdiniej 7 dni
przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robét) Wykonawca winien przechowywac na
Terenie Budowy kopig programu Robodt sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich

rodzajéw Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Wykonawrca winien przechowywac na Terenie Budawy kopie Programu, w tym harmonogramu, sporzgdzone w

formie wykrest ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z

podziatem na Obiekty.

Podczas przygotowywania Programu naleiy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace
ograniczyC postep Robét. Harmonogram przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie
powinien byc zaaprobowany przez Intyniera, jednakie zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan
kontraktowych zakoriczenia Robét zgodnie z Czasem na Ukorczenie. Jeéli Wykonawca nie dotrzyma
postanowieri tego Programu, koszty wszelkich opdinier poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku
z opoZnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostana
poniesione przez Wykonawcg. Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce ¢o miesiac, jezeli zajdzie
taka potrzeba i dostarczany Iniynierowi jako czeéc kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzula
4.21 [Raporty o postepie] oraz dodatkowo na kazdorazowe zadanie Iniyniera lub Zamawiajgcego w terminie 7

dni od otrzymania takiego zgdania.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na igdanie Inzyniera.

Przedtutenie Czasu na Ukorczenie

Na koficu klauzuli 8.4 dadaje sie nastepujgca tresé:

8.7

Jedli Indynier uzna, fe Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie, catosici Robét lub
czesei, powinien po konsultacji z Zamawiajacym | Wykonawca okredlié okres czasu przediuzenia i przygotowad
Zmiany do Kontraktu, uzupelniony pisemnym uzasadnieniem takiego przediuienia, postepujgc zgodnie

z procedurami zawartymi w klauzuli 1322

Kary za rwloke

Na koricu niniejszef klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
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Gdy wysokosc naliczonych kar za zwloke przekroczy kwote maksymalng okredlong w zatgczniku do Oferty, Zamawiajgey

moze od umowy odstgpic na mocy Klauzuli 15.2 {Rozwigzanie przez Zamawiajacego]

W przypadku, gdy kary za zwiloke nie pokryja szkody, Zamawiajgcy ma prawo 23dac odszkodowania na zasadach

ogolnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Klauzula 8  Proby Koncowe
9.1 Obowigzki Wykonawcy
Tresé niniejszej klauzuli 9.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca wykona Proby Korfcowe zgodnie z niniejsza klauzula oraz klauzuty 7.4 [Préoby] po dostarczeniu wszystkich

dokumentéw zgodnie z kiauzulg 5.6 [Dokumentacja powykonawcza), klauzulg 5.7 [instrukcja obstugi i konserwacji} oraz

Wymaganlami Zamawiajacego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca powiadomi inzyniera z wyprzedzeniem co najmmiej 3 dni roboczych o dniu, w ktorym Wykonawca bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Kodcowych, fesli nie uzgodniono inaczej, to Proby Koncowe bedg rozpoczete,

w dniu wyznaczonym przez tnzyniera.

Wszelkie préby i préby korcowe beda przeprowadzone zgodnie z procedurg szczegotowo opisang w Programie

Funkcjonatno-Ulytkowym,

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego
10.1 Przejecie Robot i Odcinkdw
Skresla sie wszystkie akapity niniejszej klauzuli 10.1 za wyjgtkiem akapitu pierwszego i dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zglasza Inzynierowi gotowosc do Odbioru Robét nie wezesdniej, niz na 14 dni przed tym, kiedy Roboty
bedg zdaniem Wykonawcy ukordczone i gotowe do przejecia. Przejecie Robdt przez Zamawiajacego musi byé
poprzedzone dokonaniem Odbioru Technicznego Robdt, stwierdzajgce m.in: ukoniczenie Robét zgadnie z niniejsza
klauzulg, przeprowadzenie Préb Koficowych, ruchu prébnego Robét, Testdw Odbiorowych Gwarancyjnych zgodnie 2
klauzulg 9.1 [Obowigzki Wykonawcy], przeprowadzenie Szkolenia personelu Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 5.5
[Szkolenia]. Odbidr Techniczny Robot bedzie przeprowadzony przez Komisje Odbioru, powotang przez Zamawiajacego.
Komisja zostanie powoctana w ciggu 14 dni od daty zgioszenia przez Wykonawce i Iniyniera gotowos¢ Robét do

Odbicru.

Wykonawca moze ziozy¢ Inzynierowi wniosek o wystawienie Swiadectwa Przejecia nie wezesniej niz w dniu podpisania

Protokotu Odbioru Technicznego Robdét.
W ciggu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, inzynier winien:

{a) wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dia Wykonawcy, ustalajac date, z jaka Roboty zostaly ukoficzone zgodnie
z Kontraktem, poza drobniejszymi zaleglymi pracami czy wadami, ktérych dokoriczenie czy tez usunigcie nie bedzie
miato wplywu na uzytkowanie Robot zgodnie z przeznaczeniem; lub
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{b) odrzuci wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktarych wykonanie przez Wykonawce bedzie wymagane

dla umotzliwienia wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zgodnie ze wskazdwkami
InZyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzic wszeikie dokumenty niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego

pozwolenia na uzytkowanie,

10.2 Przejecie czesci Robot
W niniejszej klauzuli 10.2 wprowadza sig nastgpujace zmiany:
Na koricu pierwszego akapitu zwrot ,dla jakiejkolwiek czgsci Robot Statych” zastgpuje sie zwrotem

»dla kazdego Oblektu”,

Klauzula 11 Odpowiedzialnoéé za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad
Skresla sig dotychczasowa tre$t podpunktu (b} kizuzufi 11.1 zastepuje treéciy:

{b) wykona¢ wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad, usterek i uszkodzed, jakie moga by¢ wskazane przez
Zamawiajgcego lub w jego imieniu przed uptywem Okresu Zgfaszania Wad, okresu Gwarancji Jakosci {w trybie zwykiym)
lub rekojmi za wady dla Robdt, lub zaleinie od przypadku, ich Odcinka. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do
wykonania tych robét niezwfocznie (zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego) od daty powiadomienia
przez Zamawiajgcego i usungc wade tub usterke w terminie nie dtuiszym niz 8 dnd od daty powiadomienia o stwierdzeniu

wady {ub usterki, chyba ze Strony uzgodnia na piémie inne terminy.
Dodaje si¢ podpunkt {c) i (d} w brzmieniu;

{c} wykona¢ wszelkie roboty, wymagane dia haprawy wad, usterek i uszkodzer, jakie moga by¢ wskazane przez
Zamawiajgcego lub w jego imieniu przed uplywem okresu Gwarancji Jakosci {w trybie awaryjnym), fub zaleznie od
przypadkuy, ich Odcinka. Wykonawca zobowigzany jest przystapic do wykonania tych robSt w terminie 24 godzin od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego | usunaé wadg lub usterke w terminie nie diuzszym niz 2 dni od daty powiadomienia

o stwierdzeniu wady fub usterki, chyba ze Strony uzgodnig na pismie inne terminy.

(d} uczestniczy¢ na zgdanie Zamawiajacego we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach prowadzonych podczas

Okresu Zglaszania Wad {Préby Eksploatacyjne).

11.4 Niewypelnione obowigzku usuwania wad

Skresla sie dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i zastepuje sie zwrotem:
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Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania i/lub nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zglaszania Wad, Gwarancji Jakosci i/lub Rekojmi za Wady, w terminie, o ktérym mowa w punkcie (b) klauzudi 11.1
[Dokorczenie zalegltych prac i usuwanie wad], to Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare za zwioke w zwigzku z tym
uchybieniem réwna kwocie ustalonej w Zalaczniku do Oferty na zasadach okreslonych w klauzuli 8.7 {Kary za zwloke] za
kaidy dzien, ktdry uptynie migdzy tym terminem a faktycznym terminem odpowiednio przystapienia do usuwania i/lub
usuniecia wad lub usterek w Robotach.

W drugim akapicie, na poczatku, przed stowami ,Jefeli Wykonawca” dodaje sie nastepujgcy zapis:

Niezaleznie od postanowiert poprzedniego paragrafu,

11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla sig tekst ninfejszej klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania)] | zastepuje nastepujacym tekstem:

Wypetnienie zobowigzai Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Iniynier nie wystawi Swiadectwa Wykonania
stwierdzajgcego date z ktdrg Wykonawca wywiazal sie ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu,

Wydanie Swiadectwa Wykonania musi by¢ poprzedzone dokonaniem Odbioru Koricowego Robét, stwierdzajacego
wypelnienie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu. Odbidr Koricowy Robdt bedzie
przeprowadzony przez Komisje Odbloru, powotang przez Zamawiajgcego w 14 dni przed data w ktdrej uptywa Okres
Zgtaszania Wad i bedzie potwierdzony protokdtem stanowigcym podstawe do wystawienia Swiadectwa Wykonania,
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace zakoriczenie Kontraktu w ciagu 15 dni po upfywie Okresu

Zgtaszania Wad oraz po dokonaniu Odbioru Koncowego Robdt przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Dodaje sig nowg klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] o brzmieniu:

11.12 Gwarancja Jakoéci-

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu "Gwarancje Jakosci" na catosé przedmiotu Kontraktu na okres ....... miesiecy i 36
miesigcy dla urzgdzen kluczowych. Gwarancjg objete sg réwniei wady polegajgce na niedotrzymaniu parametrow
procesowych opisanych szczegdtowo w wykazie gwarancii zawartym w Wymaganiach Zamawiajgcego. Okres Gwarancj
Jakosci rozpoczyna sie od daty z jaka roboty zostaly ukosiczone | potwierdzone w Swiadectwie Przejecia ckredfonym w

klauzuli 10.1 [Przejecie Robét | Odcinkdw].

Dodaje sie nowg klauzule 11.13 [Rekajmia za Wady] o brzmieniu:
11.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sg "Rekojmig za Wady" zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres Rekojmi za Wady trwad bedzie 60
miesiecy od daty wydania przez Iniyniera Swiadectwa Przejecia dla caloici Robot, przy czym Okres Rekojmi zostat

podzielony na dwa nastepujgce okresy:
£, Okres Zgtaszania Wad trwajacy 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia,

Ik Okres trwajacy od daty zakoriczenia Okresu Zglaszania Wad do uptywu okresu rekojmi.
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Przez Wade fizyczng Strony rozumiejg w szczeglnosci réwniez niedotrzymanie gwarantowanych parametréw

procesowych, o ktérych mowa w wykazie gwarancji zawartym w Wymaganiach Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

{a) 2gdania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu;

(b} wskazanie trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku, gdy dotychczasowe

dziatania Wykonawcy zwigzane z naprawg nie przyniosty rezultaty;

{c} tadanie od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiang rzeczy na woing od wad w

wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] (bez VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzieri zwioki;

W przypadky wystapienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do:

(d) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady

moze nastapi¢ rowniei przez wymiane rzeczy wehodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;
(e} terminowego spetnienie zadania Zamawiajacego datyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;
{f) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie (c).

W przypadku zaistnienia szkody w mieniu Zamawiajgcego z powodu zwioki w usuwaniu wad, ktéra to szkoda przewyzszal
moie wyscko$ kar umownych, Zamawiajacy uprawniony jest do igdania odszkodowaria na zasadach ogdlnych

wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

ltekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o "Usunigciu Wady" nalezy przez to rozumied réwniez wymiane rzeczy

wehodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad

Dodaje sig nowa klauzule 11.14 [Odbiér Ostateczny Robét] o brzmieniu:

11.14

Odbidr Ostateczny Robét

Zohowigzanie Wykonawcy wynikajgce z Gwarancji lakoécl akreslonej w klauzuli 11.12 [Gwara ncja Jakoséci] oraz Rekojmi za
Wady okredlonej w klauzuli 11.13 [Rekojmia za Wady] bedg uznane za wypetnione po dokonaniu Odbioru Ostatecznego
Robét.

Odbiér Ostateczny Robdt bedzie przeprowadzony przez Komisje Odbioru, powotang przez Zamawiajacego, z udziatem
Wykenawcy. Komisja zostanie powotana 30 dni przed uptywem okresu Gwarancji Jakosci, Podstawa przeprowadzenia
Odbioru Ostatecznego Robdt beda pozytywne wyniki Testéw Odbiorowych Ostatecznych, potwierdzajgcych utrzymanie
gwarantowanych parametrow oraz potwierdzenie usuniecia wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji.

Odbidr Ostateczny Robot zostanie dokonany w ciggu 15 dni po dacie uptywu Okresu Gwarancji Jakoici i bedzie uznany 2a
dokonany po wystawieniu przez Zamawiajacego protokotu Odbioru Ostatecznego Robot, w ktérym potwierdzone bedzie
utrzymanie gwarantowanych parametrow (procesowych i funkcjonalnych) w okresie czasu wynikajacym z wymagan

Kontraktu | usuniecia wszelkich wad | usterek w okresie gwarancji.
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Klauzula 12 Préby eksploatacyjne

12.1

Procedura dla prob eksploatacyjnych

Skresla sie akapit pierwszy i drugi klauzuli 12,1 i zastepuje nastepujgco:

12.2

Préby Eksploatacyjne przeprowadzone bedy przez Zamawiajacego w ciggu cafego Okresu Zgiaszania Wad. Zamawiajacy
mozie wedtug swojego uznania przeprowadzi¢ Proby Eksploatacyjne w dowolnym czasie w trakeie Okresu Zgtaszania Wad,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, w szczegdinosci jeieli ma watpliwosci co do utrzymania w trakcie eksploatacji
parametréw gwarantowanych. Préby bedrzie przeprowadzat Zamawiajgcy w ohecnoscl Wykonawcy. Préby Eksploatacyjne
beda prowadzone w celu potwierdzenia spetnienia i utrzymania w trakcie eksploatacji Robdt parametréow okreslonych w
wykazie gwarancji zawartym w Wymaganiach Zamawiajgcego {PFU)}. Koszt przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych ponosi
Zamawiajacy, w tym:

1. energii elektrycznej, sprzgtu, paliwa i instrumentdw, robocizny, materiatéw, odpowiednio wykwalifikowane
i do$wiadczone] kadry, koniecznych do przeprowadzenia Prdb Eksploatacyjnych; oraz

2. przeprowadzi Proby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawce na mocy klauzuli 5.7
finstrukcje obstugi i konserwacji] oraz zgodnie z Programem Prob Eksploatacyinych, ktéry zostanie opracowany przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Iniyniera i Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno - Uiytkowym. Proby moga by¢ przeprowadzone w obecnosci takiego Personelu Wykonawcy, jaki

ktdrakolwiek ze stron moie racjonaknie wymagac.

Préby opdinione

Niniejszg klauzule skresla sig i zastepuje nastepujgco:

124

Jeiefli proby Eksploatacyjne beda opdinione z jakiegokolwiek powodu, Wykonawcy nie przystuguig zadne roszczenia

z tego tytutu.

Negatywny wynik prob eksploatacyjnych

Akapit drugi klauzuli 12.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Roboty lub Obiekt nie przejdg pozytywnie Préb Eksploatacyjnych (tzm. nie zostanie uzyskany w trakcie tych Prob
jeden fub wiece] sposrod parametrdw zawartych w wykazie gwarancji zawartym w Wymaganiach Zamawiajgcego, to
Wykonawca bedzie wtedy nadal miat obowigzek dokonania poprawek lub zmian w Robotach lub Obiekcie, tak aby
dotrzymac wszystkich parametréw okreflonych w wykazie gwarancji zawartym w Wymaganiach Zamawiajgcego, przy
czym Zamawiajgcy moie wyrazi zgode na przedfuienie czasu na przeprowadzenie Prob Eksploatacyjnych, nie diuzej
jednak niz do korica Okresu Zgtaszania Wad i wydania Swiadectwa Wykonania.

Jezeli we wskazanym czasie (nie dtuizszym niz do korica Okresu Zglaszania Wad) Préby Eksploatacyjne nie zakonczg sie
wynikiem pozytywnym to Zamawiajgcy moie zredukowac Cene Kontraktowa za niedotrzymanie tych parametrow w

wysokosci okredlonej w klauzuli 12.6. Skredla sie akapit trzeci i czwarty niniejszej kiauzuli 12.4
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Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian

Jako ostatni akapit w niniejszej klauzufi 13.1 dodaje sig tekst:

Ponadto, Zamawiajgcy zgednie z klauzulg 22 przewiduje mozliwoéé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokenano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
Jednej z okolicznosci wymienionych ponize), z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia zmiana

obowiazujgcej stawki VAT.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

tako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 23.3 dodaje sie nastepujacy tekst; Kazda Zmiana majgca wplyw na:

(i) rwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(ii) przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
(iii) obejmujaca istotna zmianeg zakresu Robét

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu, Zmiana do Kontraktu musi zostaé sporzgdzona zgodnie
z Prawem Kraju, w szczegdinosci z zapisami niniejszego Kontraktu oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu

wchodzi w zycie wylgeznie po podpisaniu przez Zamawiajacego | Wykonawee.
13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejszq klauzulg 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreéla sig jako nie majacg zastosowania w niniejszych warunkach.
13.6 Prace dnidwkowe

Niniejsza klauzule 13.6 [Prace dnidwkowe] skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach,

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu

Klauzulg 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu] skresla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 Cena Kontraktowa
Klauzulg 14.1 skreéla sie w catosci zastepuje ja nastepujgco:

Okredlenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja ptatnosci beda podiegac ponizszym zasadom:
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14.2

LPWIN 3.0,

a) Cena Kontraktowa bedzie Zryczattowang Zatwierdzona Kwotg Kontraktows i bedzie podiegala korektom zgodnie z
Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter wynagrodzenia ryczattowego i obejmuje wszystkie srodki,

materialy, roboty i czynnosci niezbedne do prawidtowego, petnego wykonania Robdt oraz usuniecia w nich Wad.

b) Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleinoéci | optaty wymagane do ptacenia przez niego wediug Kontraktu,
a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na jakikolwiek z tych kosztow, oprocz sytuacji podanej w klauzuli
13.7 [Korekty uwzgledniajagce zmiany prawne] oraz z wyjatkiem VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleinych

wediug przepiséw prawa Kraju w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.
¢) Cena Kontraktowa jest sumg czeiciowych cen ryczaltowych za elementy Robét okreslone w Wykazie Cen.

2aliczka

Tresc klauzuli skredla sie w catosci.
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Whioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosc

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli 14.3 skresla sie i zastgpuje nastepujaco:

Po zakoniczeniu kaidego miesigca Wykonawca winien przedloiyé Iniynierowl rozliczenie, Wykonawca uzgodni
z Intynierem forme, tresc, ilos¢ egzemplarzy rozliczeri wykazujgcych szczegéfowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawca uwaia sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktdre winny zawierac Raport o Postgpie
Rohét, sporzgdzony zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o Postepie], obejmujacy okres rozliczeniowy i opisujgcy Roboty,  za
ktére Wykonawea uwaia sie za uprawnionego do zaptaty.

O Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowal zgodnie z postanowieniami niniejsze] klauzuli 14.3.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcy i Inzynieremn dotyczaca wszystkich platnosci musi byé wysytana w kopii do
Zamawiajgcego.
taczna warto$é kwot ujetych w Przejiclowych Swiadectwach Platnoéci wystawionych przez Inyniera od poczatku realizacii

Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia nie moze przekroczyd 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
Pazostate 10% zostanie ujete w Korficowym Swiadectwie Platnosci, po wydaniu Swiadectwa Przejecia dla catosci Robat.

W drugim akapicie w podpunkcie (b) skresla sie stowa ,oraz kauzult 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztul”.

Skresla sie z klauzuli 14.3 podpunkty (c), (d) i (e} jako nie majace zastosowania w niniefszych Warunkach,

Na koricu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nowy akapit o tresci:

14.4

Kazde rozliczenie przejiciowe winno zawiera¢ owiadczenie Wykonawcy, Ze wszystkie naleine faktury Podwykonawcow,
ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przejsciowym, zostaly zaplacone, lub podad

powedy niezaptacenia

Plan platnoéci

Czeét pierwszego zdania niniejszej kiauzuli 14.4, przed podpunktem {a) skresia sie i zastepuje nastepujaco:

wykonawca, w oparciu o0 Wykazy, a w szczegdinosci Wykaz Cen, opracuje Pian ptatnosdci obejmujacy raty, w jakich ma
zostad zaptacona Cena Kontraktowa i uzyska akceptacjie Zamawiajgcego dla Planu ptatnosci w terminie 14 dni od Daty

Rozpoczecia. O ile w tym planie nie ustalono inaczej to:
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Podpunkt (c) skresla sig | zastgpuje nastepujaco:

(c} raty te winny by¢ zdefiniowane w powigzaniu z okreslonymi elementami Robét, a ich zaptata nastepowa¢ bedzie
wyltacznie po catkowitym wykonaniu przez Wykonawce i potwierdzeniu przez Inzyniera wykonania danego elementu
Robdt.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreéla sig i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca winien co miesigc dostarcza¢ Inzynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegbtowy zaktualizowany Plan Platnoscdi,
ktéry podlegat bedzie opiniowaniu przez Iniyniera. Pierwszy Plan Platnoéci zostanie przedtoiony w Dacie Rozpoczecia i

winien obejmowaé:
{i) okres do korica pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz

{ii} kazdy kolejny miesige trwania Rob6t. Przewldywane plany platnesci beda skladane w okresach miesigcznych do czasu

wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét.

Wykonawca dokona aktualizacji Planu Ptatnofci takie w innym czasie, jeieli Zamawiajgcy zostanie zohowigzany do

posiadania takie] aktualizacji.

Plan ptatnoici musi uwzgledniac, i2 faczna wartoé¢ faktur czgséciowych wystawionych przez Wykonawce w poszczegdlnych

fatach realizacji przedmiotu zamowienia nie moie by¢ wyisza niz kwoty brutto:
-wroku 2018 - ofertowego wynagrodzenia za dokumentacje projektowa —do 30 listopada 2018

- wroku 2019 - ofertowego wynagrodzenia za Roboty budowlane 30 wrzeénia 2019

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Klauzulg 14.5 [Urzadzenia | Materialy przeznaczone do Robdt] skreéla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Ptatnoéci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow kwalifikowanych i
niekwalifikowanych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosc dia
potrzeb sporzadzania Rozliczer, na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej. Inzynier poda Wykonawey dyspozycje dotyczace kwalifikowania kosztéw lub innych wartodci dia potrzeb
sporzgdzania Rozliczen. Zasady kwalifikowania wydatkow w ramach Funduszu Spéjnosci okreéla Rozporzadzenie Komisji
{WE) nr 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r., ustanawiajace specjaine, szczegdtowe zasady dla wykonania Rozporzadzenia

Rady (WE} nr 1164/94 w zakresie kwalifikowania wydatkéw w kontekscie srodkéw czesciowo finansowanych przez

43




Fundusze . .
Europejskie 25“5 > Unia El;ropeéjslia

P F 5 . .
infrastruktura i Srodowisko E'-:ATL .E! undusz >pojnosc

Fundusz Spéjnosci. Informacje dotyczace kwalifikowania kosztdw znajdujg sie takie na stronach Narodowego Funduszu

Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej {www.nfosigw.gov.pl).

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej kiauzuli 14.6, wyrazenie: ,InZynier nie bedzie jednak obowigzany do

wystawienia" zastepuje sie wyrazeniem:
»Poza szczegdlnymi przypadkami okrestonymi w niniejszej klauzuli, inzynier nie bedzie mogt wystawi¢"
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdinych przypadkach, w ktdrych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontrakiu, Inzynier moze wystawic
Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza niz minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci na kwotg mniejszg od minimalne] podanej w Zatgczniku do Oferty moie nastapic
po zlozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera
oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawilajgcego.

Na koncu niniejszej kiauzuli 14.6 dodaje sig nowy akapit o nastepujgcej tresdci:

inzynier moze takze dokonac w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci potracenia kwot naleznych Podwykonawcy,
fezeli ten zwrdci sie do Iniyniera, z kopia dia Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli

4.,4{d), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodéw na to, e
{a} odmowa zaptaty byta wystarczajaco uzasadniona na mocy postanowiert umowy z Podwykonawcg oraz

{b) 2e Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

14.7 Zaptata
Wprowadza sig nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b} i {c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

{a) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania

kompletu dokumentdw uzasadniajgcych zadanie zaplaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy.

{b) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce Podwykonawcow na zasadzie okresionej w Klauzuli 4.4, Zamawiajgcy
zapiaci Wykonawcy kwoty poswiadczone w kaidym Przejéciowym Swiadectwie Platnoéci oraz w Koficowym
Swiadectwie Platnoéci nie wczesniej, ni po przedstawieniu oswiadczenia Wykonawcy, ie nie ma on wobec
Podwykonawcdw zalegtosci platniczych, za wyjatkiem przypadkdw okreslonych w klauzuli 4.4 {Podwykonawcy}.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zweryfikowanie takiego oswiadezenia bezposrednio u Podwykonawcow.

W niniejszej Klauzuli 14.7 cyfry ,56” zastepuje sie 30"
Na koricu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie zapis w brzmieniu:
.~Za dzien dokonania zapiaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwota zapfaty.

Faktury Wykonawcy musza byC sporzadzane odrebnie dfa wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu
o dyspozycje InZzyniera na podstawie klauzuli 14.6
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracania kar umownych | innych naleznosci wynikajacych z niniejszego Kontraktu

z faktur Wykonawcy”

14.8 Opédiniona zaptata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sig | zastepuje nastepujgco:

fezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzuly 14.7 [Zaplata], to Wykonawca bedzie uprawniony do
otrzymania odsetek ustawowych {wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptacongj
w okresie opéinienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w kidrym przypadal termin zaplaty (bez

wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigiony rachunek Zamawiajgcego {wliczajac ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Niniejs2q klauzulg 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sig jako nie majqtq zastosowania w niniejszych warunkach.

14.10 Oswiadczenie po Ukoriczeniu
W niniejszej klauzult 14,10 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli termin 84 dni zastepuije sie terminem 28 dni.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o tresci:

Wykonawca wraz 2 Oswiadczeniem po Ukericzeniu przekaze tniynierowi dokumenty oraz oswiadezenia Podwykonawedw
potwierdzajgce dokonanie wszystkich naleinych platnodci dla Podwykonawcdw ~ zaspokojenie zobowigzan
PodwykonawcGw. W rozliczeniu kofcowym Strony uwzglednia ewentuaine potracenia z tytulu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.4(d) w przypadku nie rozliczenia sig

Wykonawcy z Podwykonawcami.

14.13 Wystawienie Koficowego Swiadectwa Platnogci
Na koricu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje sig akapit o tresci:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnoici Iniynier uwzgledni ewentualne potrgcenia z tytufu bezposredniej zaptaty

Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4{d).

Klauzula 15 Rozwijzanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Roxwigzanie przez Zamawiajgcego

Podpunkt {d} niniejsze]j klauzuli 15.2 skresla sig i zastepuje nastepujaco:
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{d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Pedwykonawey] lub sceduje Kontrakt lub
jakakolwiek jego czesé, albo dokona przelewu wierzytelnodci w jakiejkolwiek czedci ber wymaganej zgody

Zamawiajacego.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:

Czternastodniowy termin do rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego liczy sie od daty powziecia przez niego

wiadomosci o przyczynie uprawniajace} do rozwigzania umowy,

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu
lako drugi akapit niniejsze] klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Niezaleinie od powyiszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosici powodujacej, Ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzie w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy mozie odstgpic
od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznodciach, W przypadku takiego rozwigzania
Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moie zaigdad wylacznie naleinej mu zapiaty z tytutu wykonania czesci

Kontraktu.

Zamawiajgcy moie rozwigza¢ umowe w przypadku wstrzymania finansowania kontraktu ze $rodkéw Funduszu
Spojnosdci. W przypadku takiego rozwigzania kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moie zaigdal wytgcznie

naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Rohét

Na koricu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie moiliwe" dodaje sie nastepujace stfowa:

"jednakie nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty."

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce

Na koricu klauzuli dodaje sie zdanie:

W kaidym innym przypadku niz opisane powyie]j Wykonawca zapfaci Zamawiajqcemu kare umowng w wysokosci 10%

Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowej.

16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.
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Dodaje sig kfauzulg 16.5 [Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] w brzmieniu:
16.5 Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robét, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub
rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1116.2 — Wykonaweca jest zobowiazany przed podjeciem powyiszych
dziatafi ~ wyznaczy¢ na pismie Zamawiajgcemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie do usunigcia
tych przestanek pod rygerem odpowiednio: zawieszenia Robét, zmniejszenia ich tempa, wypowledzenia Kontraktu lub

rozwigzania Kontraktu.
Klauzula 17 Ryzyke i odpowiedzialnoéé
17.1 Odszkodowanie

Usuwa sig ostatni akapit tej klauzuli.

17.5 Prawo wtasnosci intelektualnej i przemystowej

Pierwsze zdanie kiauzuli zastepuje sie nastgpujgcym:

W niniejszej klauzuli ,naruszente" oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie, jakiegokolwiek patentu,
zarejestrowanego znaku, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy handlowej, lub innych praw whasnoici
intelektualnej fub przemystowe] odnoszacych sie do Robot, a ,roszczenie™ oznacza roszczenie lub postepowanie

nastepujgce po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1 Ogolne wymagania dla ubezpieczen
Po punkcie {b} dodaje sie zapis:

Kopie polis ubezpieczen opisanych w Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie Projektowania]

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy
Pierwszy akapit skregla sie i zastepuje nastepujaco:

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty, Urzgdzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na kwote nie mniejszg niz peten
koszt odtworzenia, facznie z kosztem wyburzenia, usunieciem gruzu oraz honorariami ekspertéw, okreslong w Zataczniku do
Oferty. W takim ubezpieczeniu potracenia na kazde zdarzenie nie beda wieksze niz kwota ustalona w Zatgczniku do Oferty.
Takie ubezpieczenie winno byé w mocy od dnia, w ktérym naleiy dostarczyé dowody na mocy klauzuli 18.1 [Ogdlne

wymagania dla ubezpieczen] a2 do dnia wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét.
Nastepujgcq zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
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Skresla sie podpunkt {e) z podpunktami od (i) do (iv} wigcznie | wprowadza sie podpunkt {&) w brzmieniu: (e} beda takie
pokrywaty straty, szkody | przywrocenie stanu poczgtkowego powstate wskutek biedow lub pominieé projektowych,
Na koricu niniejszej kfauzuli dodaje sie tresc:

Wina umysina i razace niedbalstwo beda dotyczyé wyltacznie Personelu Zamawlajacego, w Zzadnym wypadku klauzula ta w

umowie ubezpieczeniowej nie bgdzie obejmowad kierownika budowy.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkdd majgtkowych

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

To ubezpieczenie ma byl zawarte z okresleniem limitu na poszczegdine zdarzenie nie niiszego niZ ustalono w Zataczniku do Oferty,
7 okresleniem Hmitu na wszystkie zdarzenia nie niZzszego niz w Zatgczniku do Oferty a potrgcenie na kaide zdarzenie nie bedzie
wigksze niz kwota ustalona w Zatgczniku do Oferty.
Skresla sie pkt (d ) ppkt (ill) i zastepuje nastepujaco:

tiii) przyczyny wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego] z wylgczeniem szkody w osobach trzecich i ich majgtku w

zwigzku z btedami projektowymi

18.4 Ubezpieczenie personelu Wykonawcy

Klauzule skresla sie w catosci | | zastepuje nastepujaco:

Wvykonawca zawrze | utrzyma w mocy ubezpleczenie od odpowiedzialnesci 2a roszczenia, szkody, straty | wydatki powstate
w skutek zranienia, inwalidztwa lub $mierct jakiejkolwiek osoby: zatrudnicne] przez Wykonawce, osoby z Personelu

Wykonawcy, ktore mogg wydarzy¢ sie wskutek wykonywania Kontraktu,

Ubezpieczenie to bedzie utrzymane w pelnej mocy i dziataniu do czasu ukoriczenia Robét.  Ubezpieczenie personelu
Podwykonawcy moie by¢ zawarte przez samego Podwykonawce, ale Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie

niniejszej klauzuli

Dodaje sie nowg klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania} w brzmieniu:

18.5 Ubezpieczenie projektowania

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moie zawiera¢ wytaczenia odpowiedzialnosci za

straty, szkody lub przywrécenie do stanu pierwotnego wskutek btedéw lub pominigé projektowych.

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko zaniedbarr zawodowych

w projektowaniu Robdt. Wysokosé takiego ubezpieczenia nie bedzie niisza nii kwota podana w Zalgczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzvka zawodowego, jake w peini obowigzujgce i waine w okresach swojej

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i 2zgodnie z Prawem Kraju.
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Klauzula 20 Roszczenia, spory | arbitrai
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klavzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Iniynier winien...." po stowach »2godnie z klauzulg 3.5

{Ustatenia]" dodaje sie i z kfauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]".

Klauzule 20.6 Arbitraz skresla sig w calosci i zastgpuje trescig:

Spory, w stosunku, do ktdrych decyzja KR, chociai wydana, nie stata sie ostateczna i wigZgca, bedy ostatecznie

rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sig nowg Klauzule 21 [Dziatania kontroine i sprawdzajgce] w brzmieniu:
Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca pedlega wszetkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy

obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne
w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu, Wykonawca zobowiazuje sie niezwlocznie dostarczyé
uprawnionym instytucjomn, na ich prosbg, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu. Wykonawca na igdanie

Zamawiajacego zobowigzany jest uczestniczy¢ w inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 fKlauzule koricowe] w brzmieniu:

Kiauzula 22 Klauzule koricowe

22.1 lezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze érodkow publicznych w tym ze $rodkdw Funduszu
Spéinosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyine" rozumie sie: propozycje korzysci majatkowe;j, prezentu, wynagrodzenia za ustuge
lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek asoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od

wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz

zawartego z Zamawiajgcym.

okaze sig, iz przyznanie Jub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkéw handiowych;
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Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe" rozumie sie: prowizje nie wymienione w gléwnym Kontrakcie i nie
wynikajgce z wiadciwie zawartego kontraktu powolujace sie na gléwny Kontrakt, prowizje niewypiacone w
zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem Prawa Kraju; to w
konsekwencji zastosowanie bedzie miata klauzula 15.
22.2 Wykonawca musi zawsze dziatac w sposob bezstronny i jako solenny doradcea zgodnie z najlepsza praktyks zawodows. Winien
sig on powstrzymad od skfadania publicznych odwiadczen na temat wykonywanych Robdt lub Kontraktu hez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Nie moie on w iaden sposéb naktadad zohowigzan na Zamawlajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
22.3 Wykonawca nie moze przyjac zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore z0staly w nim okreslone, Wykonawca i
jego personel nie moga prowadzié¢ Zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé iadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgcego.
22.4. Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami niniejszego Kontraktu ,
wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy sa
niedozwolone, chyba, ze Zamawiajacy przewidzial moizliwosc¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamdéwieniu fub specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia oraz okreslit warunki takie] zmiany,

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolite] Polskiej, w szczegéinodci przepisdow

niniejszego Kontraktu jest niewaina,

22.5 Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc zmian postanowier zawartego Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wybory Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych poniiej,

z uwzglednieniem podawanych warunkdw ich wprowadzenia.

Zmiana terminu realizacji Kontraktu:

(i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnodei:
a) warunki atmosferyczne uniemoiliwiajace prowadzenie robdt budowlanych.
b) kieski zywiotowe;

{ii) zmiany spowodowane warunkami geclogicznymi, terenowymi, archeologicznyml, wodnymi, a zmiany bedgce nastepstwem

okolicznodci lezgeych po stronie Zamawiajacego, w szczegdinosci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
(i) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdtnosci:
a) przekroczenie okrestonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) wydanie postanowienia o wstrzymanie robdt budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego;

¢} koniecznosé uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy podpisywaniu umowy;

d) koniecznodc zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sdb trzecich — w tym grup spotecznych iub zawodowych

nieartykutowanych lub niemotliwych do jednoznacznego ckreslenia w chwili zawierania umowy;

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
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(v} zmiana na skutek wystapienia ktorejikolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w akapitach nastepnych. Zmiana sposcbu spetnienia

swiadczenta:

a.l) zmiany technologiczne, w szczegdinoick:

(i.i. 1.a} pojawienie sig na rynku czgsci, materiatéw fub urzadzen nowsze] generacji pozwalajacych na zanszczedzenie kosztow

realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

{i.i. 1.b) pojawienie sig nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia pozwalajacej na zaoszczedzenia czasu realizacii

zamowienia lub jego kosztdw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

{i.i, 1.c) koniecznosd zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwiazan techniczrych lub materiatowych ze wagledu na
zmiany ocbowigzujgcego prawa;
(4. 1.d} konieczno$d zaspokojenia roszczert lub oczekiwar oséb trzecich nie artykutowanych fub nie moiliwych do

jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

(i.i. 1.e) koniecznos¢ zrealizowania robdt prey zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych/materialowych
ze wegledu na kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym

zmiany te ograniczg sig do zmiany koniecznych umotliwiajacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

{i.i. 1.f} napotkanie w trakcie realizacji Robot nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych fub innych podziemnych
obiektéw/urzadzen.

Zmiany, o ktdrych mowa w lit a} lub b} nie moga stanowi¢ podstawy zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, z zastrzezeniem
postanowien zdania nastepnego. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Wykonawcy moze ulec podwyiszeniu 0 kwote stanowigcy
rownowarto$¢ dodatkowych kosztdw poniesionych w zwigzku z wprowadzeniem zmian, o ktérych mowa w lit a) lub b), jezelt
zaktadane w okresie amortyzacji, oszczednosci w kosztach eksploatacii przedmiotu umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych
zmian, przewyisza kwote tej podwyiki,

Zmiany wskazywane w lit ¢) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmioty umowy do uzytkowania,
& Zamawiajacy moie ponies¢ ryzyko zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie

réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

ledli wykonywanie zaméwienia ze wzgledu na okolicznodci wskazane w lit d-e} bedzie powodowad poniesienie dodatkowych

kosztow, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa z tytulu umowy moze zostac zwiekszona o wysokosé tych kosztow.

Zmiany, o ktorych mowa w literze f} mogq by¢ wprowadzane w sytuacjach odpowiadajacych przestankom do udzielenia zaméwier;
dodatkowych oraz w innych sytuacjach, jednakie w tym ostatnim przypadku Zamawiajgcy nie zgodzi sie na zwiekszenie

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen iub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreélonych prawem
$wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadezenia beda zawsze

wymagane wobec urzadzefi iub materiatow, zastepujacych te wskazane w Ofercie

(i) Zmiany organizacji spetnienia $wiadczenia
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a) Zmiana zasad dokonywania odbiorow $wiadczonych usfug lub robot, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie

spowoduje zwigkszenia kosztoéw dokonywania odbiordw, ktore obcigzatyby Zamawiajgcego

b} Zmiana tredci dokumentow przedstawiajacych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Kontraktu Jub sposobu
informowania o realizacji Kontraktu. Zmiana ta nie moze spowodowaé braku informacji niezbednych Zamawiajacemu do

prawidtowej realizacji Kontraktu
¢} Zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektow, jesli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczenstwa;

d) Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jedli nowe oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszajg prawa i zasad

bezpieczenstwa
Zmiana wartosici i zakresu:

a) Cena Kontraktowa moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuaci, kiedy Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym

nie wykona ktérejs z pozycji {lub jej czesci) wymienionych w wypetnionym Wykazie Cen

b} Zmniejszenie zakresu robét dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy dofinansowania ze $rodkéw Unii
Europejskiej. W takie] sytuacji Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane

koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy Swiadczeniami.
¢} Zmiana wartosci zamdwienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT.
Pozostate rmiany;
a} wystapienia sity wyzszej, uniemoiliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem Klauzuli 19 [Sita wyisza);

b} zmiane czesci zamdwienia, ktdre Wykonawca przewidziat do realizacji za pomocg Podwykonawcéw na inne czesci

zamdéwienia, w tym rdwniei czesci, ktérych Wykonawca nie wskazat w ztozonej przez siebie ofercie;

¢) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Kontraktu. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) zmiany uzasadnione okolicznoéciami, o ktérych mowa w art. 357 1 § 1 Kc z uwzglednieniem faktu, ie za razgcg zostanie

uznana strata w wysokosci, ¢ ktérej mowa w art. 397 ksh.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych powyiej w lit. a-e), Zatwierdzona Kwota Kontraktowa moze

zostad zmieniona (zwiekszona lub zmniejszona).

Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moie wyrazi€ zgode. Nie stanowig jednoczesnie

zobowigzania do wyraZenia takiej zgody zardwno przez Zamawiajgcego, jak i przez Wykonawce.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu w szczegdinosci:
a) ograniczenie przedmiotu sSwiadczenia, jesh taka mozliwose przewidywata umowa;

b} zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego}
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¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséh wskazanych do kontraktéw migdzy Stronami; zmiana os6b, przy pemocy
ktdrych Wykonawca realizuje Kontrakt na inne tegitymujgce sie co najmniej réwnowainymi uprawnieniami, o ktérych mowa

w ustawie Prawo budowlane fub innych ustawach, a takie doswiadczeniem i wyksztatceniem spetniajacym wymog SIWZ.

22.6. Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastepujy na warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu, w tym w

szczegodinosci w Klauzuli nr 13 [Zmiany i korekty].

22.7. Kontrakt moie by¢ rozwigzany w kaidym czasie za porozumieniem stron.
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Dotyczy kontraktu:
»Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody”

Kontrakt nr ...

UMOWA PRZEJECIA DLUGU
W dniu .... ... ... ninigjsza Umowa zostata zawarta pomiedzy:
Lo {35 U DU OO S PP P PR OO TPSPURTPPOE
T PTEZENIOWANYIM PIZEZ..vviseeririeeiriisesteiassseresestssennesesssraesesessasssssessesesrassaserassreserasse
{zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony,
E T L3 TP U
FRPFEZENTOWANYITI PIZEZ. ittt st baes b st s er e b nb s has s Eas bes b s s n e a b e saas s e tbne s

{zwanym dalej ,Wykonawcg”), z drugiej strony

w zwigzku z akceptacjq przez Zamawiajgcego zaproponowanego przez Wykonawce Podwykonawcy:
= | OO OO PP
FEPIEZENTOWANYIMN PIZBZ it bbb s et b bbb e s

{zwanym dalej ,Podwykonawcg”),

araz majac na uwadze zapisy umowy ckreélajgcej zakres podzlecenia Podwykonawcy robdt przez Wykonawce, ktéra stanowi
Zatgcznik nr 1, strony Umowy przejecia dfugu, Zamawiajacy | Wykonawca, postanawiajg co nastepuje:

1. Zamawiajacy | Wykonawca na mocy par. 5 Art. 647[1) Kodeksu Cywilnego sa solidarnie odpowiedzialni za zaptate wymienionemu
powyzej Podwykonawcy.

2. Strony ustalajg, Ze w przypadku nieuzasadnionego uchylania sie Wykonawcy od terminowej zaplaty Podwykonawcy za wykonane
i odebrane roboty ktdre zostaly poswiadczone i zaplacone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Podwykonawca, na mocy niniejszej
umowy zwrdci sie do Zamawiajgcego o przejecie diugu Wykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonowcy} Warunkow Kontraktu
na rohoty.

3. Jezeli Wykonawca op6ini ptatnosé za wykonane roboty Podwykonawcy, dtuiej niz 30 dni, liczac od dnia uptywu ustawowego

terminu wymagalinosci zaptaty to, bedzie mia! 30 dni na powiadomienie Zamawiajgcego | wzywanie go do przejecia diugu.

4, W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego o$wiadczenia Podwykonawcy wzywajacego go do przejecia diugu, Zamawiajacy

zaigda od Wykonawcy przedstawienia dowoddw zaptaty Podwykonawcy kwot bedgcych przedmiotem oswiadezenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego dostarczenia dowoddéw zaplaty

Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od Zamawiajgcego
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6. Nieprzedstawienia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie dowodow zaptaty Podwykonawcy, lub przedstawienie dowodow
ktdre Zamawiajgcy uzna za niepetne badi niewystarczajgce, bedzie traktowane przer Zamawiajacego jako powdd konieczny

i dostateczny do skutecznego przejecia diugu.

7. Zamawiajacy wyptaci Podwykonawcy kwoty na kidre Wykonawca zalega, przy zachowaniu postanowied umowy pomigdzy

Wykonawca | Podwykonawcy.

8. Zamawiajacy w przypadku skutecznegoe przejecia dhugu potraci kwoty wyptacone Podwykonawecy, z kwot naleinych Wykonawcy,

zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Warunkdw Kontraktu.

Sporzgdiono W, £/ ..
ZAMAWIAIACY: WYKONAWCA:
Podpisano, przypieczetowano przez Podpisano, przypieczetowano przez
Nazwisko podpisujgcego Nazwisko podpisujacego
Datar. .. ... Datas .o
PODWYKONAWCA:

Podpisano, przypieczetowano przez
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CZESE 1 ROZDZIAL 5

WZOR GWARANCI ZWROTU ZALICZK!
Do: Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji SA w Legnicy
ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
Dotyczy kontraktu:

»Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody”

Kontrakt nr: ...coecoeceeannes

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy Zamawiajgcemu [nazwa i adres Zamawiajgcego)
jako gtowny dtuinik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zaliczki], stanowigcej zabezpieczenie zwrotu

zaliczki wymienionej w klauzuli 14.2 Warunkow Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sig rowniei, ie Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkdw Kontraktu lub Robdt, kitre majg zostad
wykonane zgodnie 7 wymienionym powyiej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostad
sporzadzone migdzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w faden sposéb z odpowiedzialnosct wynikajgcej 2 niniejszej gwarancji.

Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja zwroty zaliczki wehodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca z chwilg podpisania i bedzie waina do chwili zwrotu cafosci zaliczki.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskie].

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu

wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imig:

W imieniu

Podpis:
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CZESC 1 ROZDZIAL 6

WZOR KARTY GWARANCYINE)
KARTA GWARANCYINA (Gwarancja jakesci)

GWARANTEM jest [nazwa, adres), bedacy Wykonawcyg Kontraktu ,Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczenstwa

pozyskiwania wody”

Kontrakt nr ..............
Uprawnionym z tytufs BWarancji Jest ............ooccoeveeoeeeeoeooeeseeeeesoo, zwany dalej Zamawiajgcym.
§1
Przedmiot | termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancia obejmuje catosé przedmiotu Kontraktu okredlonego w Akcle Umowy oraz w innych dokumentach bedacych

integralng czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejsze] Karty Gwarancyjnej za caly przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci
realizowane przez podwykonawcdw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o

ktérych mowa w § 2 ust. 2.
3. Termin gwarancji wynosi:
4, miesigcy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, o ktorym mowa w klauzuli 10.1 Warunkow Ogdlnych Kontraktu FIDIC.
5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé wade fizyczng, o ktdrej mowa w art. 556 § 1 k.c.
§2
Obowigzki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Kontrakty, a w przypadku gdy dana rzecz wehodzgea w zakres przedmiotu Kontraktu byia juz

dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy na nowy, woing od wad;
b} wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wokna od wad;

€) iadania od Gwaranta odszkodowania {obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) jakiej doznat

Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;

d) Zadania od Gwaranta kary umowne| za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w
wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej {wigcznie z VAT) okreélonej w Akcie Umowy za kaidy dzieri zwloki, ktéry
uptynie miedzy terminem wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad wynikajgcym z §5, a faktycznym terminem

przystapienia do ich usuwania;
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e) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad/wymiane rzeczy na woing od wad w wysokosci 0,01 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] (wlacznie z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy za kaidy dzien zwloki, ktory uplynie miedzy

terminem wyznaczonym na usuniecie wady wynikajgcym z §5 a faktycznym terminem usunigcia wady;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci

przewyiszajgce] kwote kary umownej, o ktdrej mowa w lit. d).
2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usunigcie wady moze nastgpié rowniez

poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolna od wad;
¢) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c};
d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d);
e) zaplaty kary umownej, o kiorej mowa w ust. 1 lit. e);

f)  zapfaty odszkodowania, 0 ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekroé w dalszych postanowieniach jest mowa o, usunigciv wady " nalezy przez to rozumied réwniez wymiang rzeczy wehodzgcej w zakres

przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.
§3
Przeglady gwarancyjne
1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywad sie beda w potowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesigca obowigzywania
niniejszej gwarancji.
2. Date, godzine | miejsce dokonania przegladu gwarancyjnege wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmnie} 2 oschy

wyznaczone przez Gwaranta,

4. Jeieli Gwarant zostal prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego

przedstawicieli nie bedzie wywotywato tadnych ujemnych skutkdw dla wainoséci | skutecznodci ustalert dokonanych przez komisje
przegladows.

5. Z kaidego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie saczegdlowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch

egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku niecbecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy

niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
§4

Wezwanie do usunigcia wady
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W przypadku ujawnienia wady w czasie innym nii podczas przegiadu gwarancyjnego, Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nle poiniej niz w ciggu
7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piémie o niej Gwaranta, réwnoczeénie wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady w odpowiednim

tryble:
> zwyklym, o ktdrym mowa w § S ust. 1, lub
> awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2,
§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant chowigzany jest przystapic do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4
lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuiszy nii 8 dni od daty otrzymania

wezwania lub daty sporzadzenia Protokolu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykly).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dulatanie czgdcl lub calodci przedmiotu Kontraktu,
a takie, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagroieniem dia tycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki (o czym

Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 Gwarant zobowigzany jest:

> praystapic do usuwania ujawnione} wady niezwlocznie, lecz nie poinief niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, 0

ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

> usungc wade w najwczesniej moiliwym terminie, nie pSiniej niz w ciggu 2 dni od chwili otrzymania wezwania,

0 ktdrym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. {tryb awaryjny}.
3. Usunigcie wad uwata sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu odbloru prac z usuwania wad,
§6

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Komunikacja za pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej {e-mail) bedzie uwaiana za prowadzong w formie pisemnej,
o ile tresc telefaksu zostanie niezwiocznie potwierdzona na pidmie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu fistu potwierdzajgcego

tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego tefefaksy lub e-mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysylaé na adres:

[adres Wykonawcy, nr faksu]
4. Wszelkle pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac na adres:

5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 4§ 5 strony obowigzane sa informowac sig niezwlocznie, nie péiniej niz

7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencii pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosd lub likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakeie

Zamawiajgcego.
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§7

Postanowienia koficowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Akt Umowy oraz inne dokumenty bedace integralng czescig Kontraktu, wymienione
w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowg (tacznie z

podatkiem od towardow i ustug).
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w dwoch egzemplarzach na prawach oryginaty, po jednym dla kazdej ze stron.
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