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Zapytanie ofertowe — zasada konkurencyjnosci
do postepowania prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem
udzielania zamoéwien publicznych realizowanych przez LPWIK S.A w ramach projektow
wspétfinansowanych ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020”

. Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiajacego.
Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1,
59-220 Legnica, Tel. 076 855 47 01, Fax. 076 856 73 03

li. Tryb udzielenia zaméwienia:

Zapytanie ofertowe z uwzglednieniem zasady konkurencyjnoéci w oparciu o §5 ,Regulaminem
udzielania zamoéwien publicznych realizowanych przez LPWIK S.A w ramach projektéw
wspétfinansowanych ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na Jata 2014-2020”, zwanego daiej Regulaminem UE

2014-2020.

HI. Opis przedmiotu zamdwienia i warunkdw jego realizacji:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. ,Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia
bezpieczeristwa pozyskiwania wody”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.
~Uporzadkowanie gospodarki wodno-éciekowej w  aglomeracji Legnica - etap 1Y,
wspotfinansowanego ze S$rodkéw Funduszu Spéjnosci Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03-00-00-0052/17-00.

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robét budowlanych, ktérych celem
jest:
e zwiekszenie bezpieczeristwa pozyskiwania wody dia miasta Legnica,
s zmniejszenie naktadéw pracy przy czyszczeniu stawdw infiltracyjnych poprzez ograniczenie
doplywajacych zawiesin,
s zmniejszenie zakwitu glondw,

Zamawiajgcy zamierza osiggnac cel przez:

wymiane zastawek na doptywie do pompowni przewatowej,

wymiane sit,

montaz pomp do czyszczenia komory sit,

montaz stacji monitorujgcej wybrane parametry fizyko - chemiczne wody,
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W zakres etapu objetego niniejszym zamowieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych
decyzji i pozwolen, wykonanie robét budowlano-montazowych z dostawg urzadzern wskazanych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (pkt 1.2. PFU} oraz z niezbednymi do racjonainej gospodarki
mediami, w tym energig elektryczng, cieping.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez usuniecie powstatych podczas realizacji przedmiotu zamdwienia
odpaddw, przeprowadzenie Prob Koncowych i Eksploatacyjnych {w tym rozruch technologiczny
obiektéw) wraz 2z dostarczeniem kompletnego wyposaienia BHP, p.poz, wyposaZenia
konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiajacego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie.

Roboty w ramach tego zamdwienia prowadzone bedg zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA
URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationate des ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 z errata , tlumaczenie pierwszego wydania 1999, dostepne pod adresem: SIDIR
Stowarzyszenie Iniynierow Doradcow i Rzeczoznawcéw z siedzibg w Polsce pod adresem 00-074
Warszawa ul. Trebacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: biuro@sidir.pl

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w Zaigczniku nr 1 do Zapytania ofertowego —
Zasada konkurencyjnosci — Opis Przedmiotu Zamowienia,

KODY CPV:

45111000-8, 45112000-5, 45113000-2 -~ Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9, 45223000-6, 45231000-5, 45231000-5, 45252000-8, 45262000-1 Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych fub ich czeéci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45311000-0, 45316000-5, 45320000-6, 45331000-6 Roboty w zakresie instaiacji budowlanych
45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45453000-7 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych
71220000-6, 71250000-5, 71245000-7, 71240000-2 Projektowanie, ustugi, badania

Rozwigzania réwnowaine.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamodwienia (zatgcznik do Zapytania Ofertowego - Zasada
konkurencyjnosci) Zamawiajacy okredlit przedmiot zaméwienia poprzez wskazanie znakdw
towarowych, patentow iub pochodzenia, Zrodta lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty Jub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzic¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw dopuszcza moiliwosé
sktadania ofert rownowaznych. Wskazane wyiej okreslenie przedmiotu zaméwienia ma charakter
wytgcznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazaé oczekiwane standardy co do
minimalnych parametréw technicznych oczekiwanych materiatéw | urzgdzen. Przez oferte
réwnowaing nalezy rozumie¢ oferte o parametrach technicznych wytrzymaiodciowych, jakosciowych,
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wydajnosciowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamowienia. Parametry wskazane przez Zamawiajgcego sq parametrami minimalnymi, granicznymi.
Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonaino$é, przeznaczenie, kolorystyke, strukture,
materiaty, ksztalt, wielkos¢, bezpieczeristwo, wytrzymato$c itp. W zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy
dopuszcza moiliwoé¢ zaoferowania materiatdw o innych znakach towarowych, patentach lub
pochodzeniu, natomiast nie o innych wiasciwosciach i funkcjonalnosciach niz okreslone w Zapytaniu
Ofertowym - Zasada konkurencyjnosci. Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania rownowaine
stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykaza¢, ze oferowane dostawy spetniajg warunki
okreslone przez Zamawiajgcego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie zfozy w
ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych materialdéw i urzgdzen, to rozumie sie przez to, ze do
kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujeto materialy i urzadzenia zaproponowane w opisie
przedrmiotu zamdwienia.

Gdy Zamawiajacy uzyl w opisie przedmictu zaméwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i
systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust, 1-3 Ustawy Pzp nalezy rozumied jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kaidym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowazinych opisywanym w tresci Zapytania Ofertowego - Zasada
konkurencyjnosci. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym Zapytaniu Ofertowym - Zasada
konkurencyjnosci lub zatgcznikach do Zapytania Ofertowego - Zasada konkurencyjnosci norma, nalezy
przyjac, ize w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowaina”.

Wizja lokalna.

Zamawiajacy umozliwi zapoznanie sie z obiektami i terenem robdt przed zlozeniem oferty. Termin
7.08.2018r., godzina 10.00, miejsce: Zaklad Produkcji Wody, . Nowodworska 1 w Legnicy.

Iv. Opis czeéci zamowienia, jezeli Zamawiajgcy dopuszeza sktadanie ofert czesciowych.
Zamawiajgcy dopuszezasnie dopuszcza sktadania ofert czeéciowych na wybrane pozycje z przedmiotu
zamowienia.

V. Termin wykonania zaméwienia.
Dotyczacych projektowania oraz uzyskanie stosownych decyzji i pozwolen: do 15.12.2018r.
2. Dotyczacych robét budowlano-montazowych wraz z dostawg urzadzen: do 30.06.2019r.

VI, Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spefniania
tych warunkéw.
a} O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:
— Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie § 5 ust. 12 pkt. | Regulaminu UE 2014-2020.

b} spetniajg warunki uczestnictwa w postepowaniu tj.
1. sg uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
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2. posiadajg uprawnienia niezbgdne do wykonania okre§lonych w przedmiocie zaméwienia prac i

czynnosci lub bedg dysponowad, osobami posiadajagcymi uprawnienia do: kierowania robotami
w specjalnosci | w zakresie niezbednym do wykonywania zamowienia;

3. O udzielenie zamdwienia moZe ubiegaé sie Wykonawca, ktdry spelnia wszystkie poniisze
warunki dotyczace:

posiadania wiedzy i doswiadczenia

a) Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy ~ w tym
okresie — wykonal w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczyt roboty budowlane w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy Zaktadu Produkcji
Wody (stacji uzdatniania wody) na kwote o warto$ci minimum 1 min zt brutto.

b) Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca skierowal do realizacji zamdwienia publicznego
nastepujace osoby:
- Kierownik Budowy petniacy obowigzki kierownika robot sanitarnych (1 osoba) -
doswiadczenie zawodowe(*!) co najmniej 5 lat,

i uprawnienia budowlane(*?) do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
lub inne odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie
obowiazujacych przepiséw,

ii. posiada doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robét przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmujacej budowe, rozbudowe lub
przebudowe Zaktadu Produkcji Wody (stacji uzdatniania wody).

- Kierownik robot elektrycznych i AKPiA (1 osoba) - dodwiadczenie zawodowe (*1) co
najmniej 5 lat,

i uprawnienia budowlane ("2} do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen,

ii. posiada doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmujgcej budowe, rozbudowe lub
przebudowe Zaktadu Produkcji Wody (stacji uzdatniania wody).

- Przedstawiciel Wykonawcy - doswiadczenie zawodowe ") co najmniej 5 lat, w tym
min. 3 lata doswiadczenia zawodowego w zakresie organizacji | zarzadzania robotami

budowianymi.
Zamawiajacy dopuszcza aby funkcje Przedstawiciela Wykonawcy petnita osoba

wykonujgca funkcje Kierownika Budowy.

1) Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku os6b od ktérych wymagane jest
posiadanie uprawnien budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresie od daty
uzyskania stosownych uprawnien do daty sktadania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.
Dz.U. z 2016r. poz. 645) nalezy rozumie doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

- zatrudnienia,

- wykonywania innej pracy zarobkowej,
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- lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy.

Oznacza to, 2e doswiadczenie zawodowe uzyskuje sie m. in. poprzez lata pracy
zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej iub
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesiecy, Warunek
doswiadczenia zawodowego zawiera takze doswiadczenie praktyczne tj. wymdg nabycia,
w trakcie tego doswiadczenia zawodowego, okreélonych umiejetnosci praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadan o okreslonym stopniu ztozonosci.

2} llekro¢ Zamawiajacy wymaga okre$lonych uprawnien budowlanych (w tym
przynaleznosci do okreslonego samorzadu zawodowego) na podstawie aktualnie
obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.
290 - dalej ,ustawa PB”), rozumie przez to réwniez odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiazujacych przepiséw
prawa lub odpowiednich przepiséw prawa parnstw czlonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskie} lub panstw czionkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy ¢ Eurcpejskim Obszarze Gospodarczym, ktérzy
nabyli prawo do wykonywania okresionych zawoddw regulowanych lub okreslonych
dziatalnodci, jezeli te kwalifikacje zostaly uznane na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
pafistwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 - dalej ,ustawa o
uznawaniu kwalifikacji”}.

(w przypadku wspdinego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zaméwienia przez dwéch lub
wigcej Wykonawcow ocena w/w warunku dotyczyc bedzie wszystkich Wykonawcéw tacznie).

sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej realizacie
zamowienia tj.
a) Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca posiadat srodki finansowe lub zdolno$é kredytowa
€0 najmniej w wysokosci 1.000.000,00 PLN*

*W przypadku podania przez Wykonawcéw danych w innych walutach niz w PLN, Zamawiajacy
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie Sredni kurs NBP z dnia publikacji ogfoszenia
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

VIl. Informacje o oéwiadczeniach | dokumentach, jakie maja dostarczyé dostawcy/wykonawcy w

celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przediozy¢:

1) oséwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) wykaz wykonanych rob6t budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania z zataczeniem dowoddéw
dotyczgcych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb
naleiyty,

3) wykaz oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
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4)

5)

6)

7)

8)

LW 3.A,

do dysponowania tymi osobami wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktdre bedg uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jeieli przepisy nakiadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien,

aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert,

aktuaine zaswiadczenie wlasciwego naczeinika urzedu skarbowego potwierdzaigcego, ie
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, Ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozioienie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji whasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert,

aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
skfadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoienie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert,

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczaca podmiotdw, o ktérych mowa
w §5 ust. 12 pkt. | ppkt. 5-10 Regulaminu UE 2014-2020, wystawiong nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert,

informacja z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe] potwierdzajgcej
wysokoS¢  posiadanych érodkow  finansowych lub  zdolnos$¢ kredytowa Wykonawcy,
wystawionej nie wczeéniej niz 1 miesigc przed uplywem terminu skladania ofert

2. Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedktada:

1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert

2. nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne albo Zze uzyska! przewidziane prawem zwolinienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert

3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sig 0 zamowienie, wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert

4. zadwiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego dotyczgce wiascicieli,
wspolnikow, partnerdw, czionkdw zarzadu, komplementariuszy {ub urzedujacych
cztonkéw organu zarzadzajgcego, odpowiadajgce informacji, o ktérej mowa w pkt. VI1.1.7
Zapytania ofertowego — Zasada konkurencyjnoéci, wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert

3. Inne dokumenty

1)

Dowodami, o ktorych mowa w pkt VII.1.2, sa:
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a) Poswiadczenie,
b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskac poswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. Vil.3.1 a).

2) W przypadku, gdy Wykonawcy wspdlnie ubiegaj sie o udzielenie zamdwienia, to:

wvill.

a) zobowigzani sg do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy,

b) kazdy z wykonawcow wystepujacych wspdlnie nie moze podlegaé wykluczeniu
Z postepowania o udzielenie zamoéwienia, jednoczesnie kaidy z nich powinien ztoiyé
dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu,

Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z dostawcami/wykonawcami.

Anna Hryculak, Kierownik Jednostki Realizujgcej Projekt, adres e-mail: przetargi@Ipwiksa.pl lub faxem
na numer 76 856 73 03

IX. Wymagania dotyczace wadium ( o ile jest wymagane).

1. Wnoszenie wadium

Zamawiajacy okresla kwote wadium w wysokosci 25.000,00 PLN (stownie: dwadzieécia pieé

tysiecy zlotych 00/100).

Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

*  pienigdzu,

=  poreczeniach bankowych,

»  gwarancjach bankowych,

*  gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na nastepujacy rachunek bankowy

wskazany przez zamawiajacego bank PEKAO SA 67 1240 6814 1111 0000 4937 4658, wpisujac

w tytule przelewu: ,Wadium — Modernizacja ujecia wody”.

Wadium wnoszone w pozostalych dopuszczalnych formach nalezy wnies¢ w oryginale

dotaczajgc do oferty w odrebnej kopercie, opatrzonej opisem ,,Wadium”,

Zamawiajgcy nie dopuszcza zfoienia wadium w waiucie innej niz zioty polski i dotyczy to

wadium skladanego w kazdej z mozliwych form.

Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium

jest skuteczne tyiko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiajacego naleing

kwotg wadium.

W przypadku skfadania przez wykonawce wadium w formie gwarangji lub poreczen, powinny

by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na pierwsze pisemne zadanie

Zamawiajgcego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie

z obowigzujgcym prawem i winny zawieraé nastepujace elementy:

a) nazwe dajgcego  zlecenie  (wykonawcy), beneficjenta  gwarancji/poreczenia
(zamawiajgcego), gwaranta/poreczyciela (banku Jub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib

b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma byc zabezpieczona gwarancja {poreczeniem)

¢} kwote gwarancji (poreczenia)

d} termin waznos$ci gwarancji (poreczenia)
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e} zobowiazanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji {poreczenia) w ciggu 14 dni na
pierwsze pisemne zgdanie zamawiajgcego zawierajace oswiadczenie, iz wykonawca,
ktorego oferte wybrano:

- odmowit podpisania umowy na warunkach okresionych w ofercie, lub

- nie wnidsl zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn leigcych po stronie wykonawcy, lub

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego nie ztozyt dokumentéw lub
oswiadczen na potwierdzenie spetniania warunkdw uczestnictwa tub petnomocnictw,
nie udowadniajgc, ze wynika to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

2. Zasady zwrotu wadium

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjgtkiem wykonawcy, ktdrego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wyhbrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, jeZeli jego wniesienia zgdano.

Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy zwraca je w kwotach wniesionych.

3. Zatrzymanie wadium

1)

2)

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie zioly

dokumentéw lub oswiadczen potwierdzajgcych spetnianie warunkdow uczestnictwa lub

petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie

b} nie wniést wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy (o ile bylo
wymagane)

¢) zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stato sie niemoiliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

X. Termin zwigzania ofertq.

1) Wykonawca zostanie zwigzany ztozong oferta przez okres 30 dni.

2} Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z upfywem terminu skiadania ofert.

3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upfywem terminu zwigzania ofertg
zamawiajacy moze tylko raz zwrdécic sie do wykonawcow o wyraienie zgody na przediuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuiszy jednak niz 60 dni.

4) Wykonawca moze przediuiyé termin zwigzania ofertg samodzielnie, zawiadamiajgc o tym

Zamawiajacego.

XI1. Sposoéb sporzadzenia oferty oraz miejsce, termin sktadania i otwarcia ofert.
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1. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu.
Oferent ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte na caty przedmiot zaméwienia. Oferta musi obejmowacé
catos¢ zamdwienia. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2. Wartos$¢ oferty powinna by¢ podana w PLN liczbowo i stownie, obejmowaé catoéé kosztéw
wynikajgcych z realizacji przedmiotu zamoéwienia, uwzglednia¢ ewentualne opusty i rabaty.

3. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny by¢ podpisane przez osobe/osoby umocowana/e do
reprezentowania Oferenta.

4. Oferte nalezy ztozy¢ w dwdch starannie i trwale zamknigtych kopertach. Koperta zewnetrzna winna
by¢ opatrzona napisem ,,Oferta — Modernizacja ujgcia wody”, a koperta wewnetrzna winna byt
opatrzona adresem Oferenta.

5. Oferty naleiy sklada¢ w siedzibie zamawiajacego: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 — sekretariat,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2018 roku do godz. 13.00. Oferty ztozone po tym
terminie bedg odestane bez otwierania z wykorzystaniem koperty wewnetrzne;j,

6. Otwarcie ofert: dnia 21.08.2018 roku o godz. 13.15 w siedzibie LPWIK S.A. - sala konferencyjna —
parter.

7. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktdrych Wykonawca nanidst poprawki tub zmiany wpisywanej przez
siebie tresci, musza by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte.

8. Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany ztoiy¢ informacje, dokumenty wymienione w pkt. XVil
Zapytania ofertowego ~ Zasada konkurencyjnosci.

XIl. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sig kierowat przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze ofert Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena - waga 60%,
2) Gwarancja - waga 40%,

2. Sposob obliczania liczby punktéw dia poszczegdlnych kryteridw:

1. Przy wyborze ofert Zamawiajgcy bedzie sig kierowat nastepujacymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena - waga 60%,
2) Gwarancja - waga 40%,

2. Sposéb obliczania liczby punktow dia poszezegélnych kryteriow:

1) Cena
Sposob obliczania liczby punktow dla w/w kryterium:

Cn

C = «ommmmm- x 100 pkt x 60%
Co

gdzie:

C - liczba punktéw w ramach kryterium ,Cena”,
Cn - najnizsza cena sposrod ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium ,Cena” podiegad bedzie cena tgczna brutto za wykonanie
calego przedmiotu zamdwienia podana w formularzu oferty.
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W tym kryterium wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 60 punktow.
2) Gwarancja
W ramach kryterium bedzie oceniany okres gwarancji jakosci na roboty budowlane.

Sposéb obliczania liczby punktéw dla w/w kryterium:

Gwarancja w miesigcach Liczba punktow
12-23 miesigcy 0

24-35 miesiecy 20

36 i wiecej miesiecy 40

W tym kryterium wykonawca moze uzyskaé maksymalnie 40 punktow.

Kryterium gwarancii jakoscl na catoéé zamowienia bedzie rozpatrywane na podstawie
zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji,

Najkrotszy mozliwy okres gwarancii wymagany przez zamawiajgcego to 12 miesiecy
liczonych od daty ostatecznego odbioru robdt, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna
sie z datg odbiory protokotu koncowego bez usterek.

Jezeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krétszy niz 12 miesiecy to przygotuje
oferte niezgodnie z Zapytaniem ofertowym - Zasada konkurencyjnosci, co skutkowaé
bedzie odrzuceniem oferty. W przypadku niewypelnienia w formularzu ofertowym
stosownej rubryki zamawiajacy uzna, ze wykonawca deklaruje najkrotszy tj. 12 -
migsieczny okres gwarancjt.

. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wynagrodzenie
Wykonawcy ftacznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamodwienia opisanego w
Zatgczniku nr 1 do Zapytenia ofertowego — Zasada konkurencyjnosci -~ Opis przedmiotu
zamowienia. Cena powinna by¢ wyliczona w nastgpujacy sposob:

cena = warto$é netto + kwota naleznego podatku VAT.

Stawke podatku VAT nalezy okresli¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug {Dz. U. Nr 54, poz. 535 z poin. zm.). Prawidfowe ustalenie podatku VAT nalezy
do obowigzku Wykonawcy.

. Wykonawca dokonujac obliczenia ceny winien wyceni¢ wszystkie koszty zrwigzane z realizaciy
przedmiotu umowy,

. Cena podana przez Wykonawce w formularzu ofertowym jest ceng ryczattowa: stalg, jednoznaczng
i ostateczng. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny w art. 632 okredla ten rodzaj
wynagrodzenia nastepujaco: “Jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczaltowe przyjmujgc
zamowienie nie moina Zqdacd podwyiszenia wynagrodzenia, chocigiby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiardw lub kosztéw tych prac”.

. Sposéb zaptaty i rozliczenia za realizacje zaméwienia, okredlone zostalty w Zatgczniku nr 7 do
Zapytania Ofertowego — Zasada Konkurencyjnosci - Wzdr umowy z wykonawca.

. W przypadku ztozenia Oferty, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i usfug w zakresie dotyczgcym
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wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej Oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby cbowigzek wptaci¢ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami. Powyisze wynika z koniecznosci ustalenia kwoty, ktora bedzie realnie
obcigzata budzet Zamawiajgcego z tytutu realizacji zaméwienia.

XiH. Z postepowania wyklucza sie:

1)

2)

4)

6}

7)

Wykonawcdw, z ktorymi Zamawiajacy rozwigzat albo wypowiedziat umowe w sprawie
zamdwienia publicznego albo odstapit od umowy w sprawie zamdwienia, z powodu
okolicznodci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, jezeli rozwigzanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstapienie od niej nastgpito w okresie 3 lat przed wszczeciem
postepowania, a wartos¢ niezrealizowanego zamowienia wyniosta co najmniej 5% wartosci
umowy.

Wykonawcdw, ktdrzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamowienia lub wykonujgc je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu, ktére
uprawomocnito sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania.

Wykonawcow, w stosunku, do ktérych otwarto likwidacje lub ktdrych upadiosé ogloszono, z
wyjgtkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli ukfad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadiego.

Wykonawcow, ktdrzy zalegajg z uiszczeniem podatkdw, optat lub skfadek na ubezpieczenia
spoteczne iub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozfoienie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w cafosci
wykonania decyzji wtaéciwego organu.

Osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych
prace zarobkowsa, przestepstwo przeciwke Srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu fub inne przestepstwo popelnione w ceiu
osiggniecia korzysci majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,

Spotki jawne, ktdrych wspdinika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majgtkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego.

Spoiki partnerskie, ktorych partnera iub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem ¢ udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takie za przestepstwo

11




8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Xiv.
1.

Fundusze l”@ Uni i

rue nia Europejska
Eur OPEJSISIE ' { Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko e e

skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

Spétki  komandytowe oraz spétki  komandytowo-azkcyjne, ktdérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popeinione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b  wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
ohrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.
Osoby prawne, ktérych urzedujgcego cztonka organu zarzgdzajgcego prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo
przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwke obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

Podmioty zbiorowe, wobec ktdrych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zaméwienia, na podstawie
przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotdw zbiorowych za czyny zabronione poed groZba kary.
Wykonawcow, ktorzy wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem
prowadzonego postepowania lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami
uczestniczagcymi w dokonywaniu tych czynnoéci chyba, e udziat tych wykonawcéw w
postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Wykonawcow, ktdrzy nie wniesli wadium do uptywu terminu skiadania ofert, na przedtuzony
okres zwigzania ofertg lub w wyniku ponownego wezwania do wniesienia wadium albo nie
zgodzili sig na przediuzenie okresu zwigzania ofertg.

Wykonawcdw, ktérzy ziozyli nieprawdziwe informacje majgce wplyw lub mogace mieé wplyw
na wynik prowadzonego postepowania.

Wykonawcow, ktdrzy nie wykazali speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wybor oferty najkorzystniejszej

Za najkorzystniejszg zostanie wybrana oferta, ktora zgodnie z powyiszymi kryteriami oceny
ofert uzyska najwyiszg liczbe punktéw sposrdd ofert nie podiegajacych odrzuceniu.

Jezeli nie moina wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy sposréd tych ofert
wybiera oferte z nizsza cena.

Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w ktérym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, hie moina dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgiedu na to, ze zostaty ztoione
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa wykonawcow, ktérzy zioiyli te oferty, do
ztozenia w terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyiszych niz zaoferowane w ztozonych

ofertach.
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XV. Informacja o odrzuceniu ofert
1. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:

a) lej tresé nie odpowiada tresci Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci.

b) Oferta zostata ztozona w innej formie niz pisemna.

c) Jej zlozenie stanowi czyn nleuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

d) Zawiera ragco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

e) Zostata ztoiona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia.

f) Zawiera bledy w obliczeniu ceny, ktorych nie mozna poprawié zgodnie z Regulaminem
UE 2014-2020.

g) Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzit sie na

poprawienie omytki.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile jest wymagane)
1) Wartosé zabezpieczenia wynosi 5% wartosci umowy. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w
chwili podpisania umowy wg wyboru wykonawcy w jednej tub kilku nastepujacych form:
a) pieniadzu,
b} poreczeniach bankowych,
¢) gwarancjach bankowych,
d} gwarancjach ubezpieczeniowych.

XV, Zawartos¢ oferty:

Oferta winna by¢ przygotowana na Formularzu oferty stanowigcym Zatacznik nr 2 do Zapytania

ofertowego — zasada konkurencyjnosci. Zatgczniki do oferty:

Numer .
\ Nazwa zatgcznika
zatgcznika
1 Zatgcznik nr 1A do oferty
2 Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu
3 Wykaz wykonanych zadad
4 Wykaz 0s0b, ktdre bedg uczestniczyd w wykonywaniu zamowienia
5 Wykaz urzadzen kluczowych
6 Odpis aktualny z wlasciwego rejestru lub ewidencji dzialalnosci gospodarczej

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, 2e
wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkdw, lub zaswiadczenie, e uzyskat
7 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaiegtych
platnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wilasciwego organu,
wystawione nie wczeséniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotfecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
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z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, iub potwierdzenia, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie iub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catodci wykonania decyzji wlasciwego organu,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert

informacja z banku lub spdidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgce] wysokos¢ posiadanych dSrodkéw finansowych lub  zdolnosé

9 kredytowg Wykonawcy, wystawionej nie wczeéniej niz 1 miesigc przed uptywem
terminu skiadania ofert
10 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego

XVIHIL. informacje o stosowaniu zasady pisemnosci w zakresie uzyskiwania przez oferentéw wszelkich

informacji | wyjasnien dotyczgcych postepowania, na ich uzasadniony wniosek.

Wszelkie pytania dotyczace postepowania i skladania ofert przekazywac wytgcznie w formie pisemnej
na adres LPWIK S.A. 59-220 Legnica, ul Nowodworska 1, poprzez adres e-mail: przetargi@Ipwiksa.pl
lub faxem na numer 76 856 73 03 - najpéiniej do dn. 14.08.2018r. Odpowiedzi opublikowane zostang

najpdiniej do dn, 17.08.2018r..
XiX. Informacje o mozliwosci wprowadzenia zmian do umowy oraz zasady ich wprowadzania

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy, wymagajg formy pisemnej w postaci aneksdéw do
umowy, pod rygorem niewaznosci.
2. Przewiduje sie moiliwos¢ dokonania zmian umowy, w szczegélnosci, gdy:
1) nastapig istotne zmiany przepiséw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia
2) nastgpi zmiana harmonogramu dotacii na inwestycje
3) nastapig zmiany obowigzujacej stawki VAT, ulec zmianie moze cena w takim zakresie w jakim
bedzie to wynikalo z przepiséw
4) zaistnieje potrzeba wykonania prac nie objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia,
a koniecznych do jego prawidtowego wykonania, w szczegélnosci bez ktorych nie zostalyby
osiggniete zakfadane parametry
5} z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy nie moina wykonaé zamoéwienia w terminie, a

w szczegblnosci wystgpienia

- przestojow i opdinieri zawinionych przez Zamawiajgcego, majacych bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonania prac. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem o okres
przestojow i opoinien.

- dzialania sity wyzszej (np. kleski Zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki
generalne iub lokalne, i inne), majgce bezposredni wplyw na terminowosé wykonania
prac. Zmiana terminu skutkuje przediuzeniem o czas odpowiadajacy okresowi ich
wystepowania.

- wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji prac w terminie uniemozliwiajgcym
dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania prac, z przyczyn niezaleinych od
Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem o okres braku mozliwosci realizacji
prac.

- innych przerw w realizacji prac, powstatych z przyczyn niezaleinych od Wykonawecy.
Zmiana terminu skutkuje przediuZeniem o czas odpowiadajacy zaistniatym przerwom,
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- dopuszczonego prawem zlecenia prac dodstkowych fub zamiennych przez
Zamawiajacego, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemoiliwiaja dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem o okres
niezbedny do dokonczenie prac w zmienionym zakresie,

- uzgodnieft pomiedzy Stronami dotyczacymi skrdceniu terminu. Zmiana skutkuje
skréceniem terminu ¢ uzgodniony okres.

6) w wyniku zaistnienia okolicznodci, ktérych Zamawiajagcy nie mégt przewidzie¢ w chwiii
podpisania umowy

7) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia prac przez
Zamawiajgcego

8) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejécia w zycie umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany.

3. Wprowadzenie zmian dotyczacych tresci o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym,
niezbednym do realizacji Umowy, w szczegdlnoéci zmian dotyczgcych numeru rachunku
bankowego Wykonawcy lub Zamawiajacego, zmiany 0séb upowainionych do komunikowania sie,
zmiany osob odpowiedziainych za potwierdzenie prawidlowej realizacji Umowy wraz z adresami,
numerami telefonéw, telefaksdw, adresow poczty elektronicznej, itp. nie sa zmianami istotnymi
i zawsze dopuszczalne za porozumieniem stron.

4, Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy, w szczegdinosci wierzytelnosé o zaptate
wyhagrodzenia moga by¢ przeniesione na rzecz 0séb trzecich, wylgcznie za zgodg Stron wyrazona
w formie pisemnej.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym zdarzeniu
mogacym mied wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

XX. Informacje dodatkowe w tym informacje o moiliwosci uniewainienia postepowania bez

podania przyczyny

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaiznienia postepowania | ograniczenia przedmiotu
zamodwienia bez podania przyczyny.

XXi. Zatgczniki do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci

Nr zatgcznika Nazwa zalgcznika
1 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ}
Formularz oferty z zatgcznikiem 1A
Wzor oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu
Wzdr wykazu wykonanych zadan
Wzér wykazu os6b, ktére bedg uczestniczyC w wykonywaniu zamowienia
Wykaz urzadzen kluczowych
Wzdr umowy z wykonawcg

~NS N (R w N

XXH. Informacja nt. przetwarzania danych osobowych
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Zasady przetwarzania danych osobowych zostaly opisane na stronie Zamawiajacego:

http://bip.ipwiksa.com.pl/przetargi-unijne pod linkiem ,Informacja nt. przetwarzania danych

osobowych”.

ZathiB GRS ZARZADU
<.

----------------------------------------------------------

{podpis kierpwnika Zamawiajacego)
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Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego ~ zasada konkurencyjnoséci —~ Formularz oferty

Znak sprawy: JRP/353/P-14/07/18

OFERTA

.....................................................................................................................................................................

{nazwa i adres oferenta)
Przystepujac do postepowania o zaméwienie, ktérego Przedmiotem jest:

Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody

sktadam nastepujaca oferte:

1. Wartosé ogdiem netto (bez VAT) VAT Cena ogdtem brutto (z VAT)
............................ z! STIPRURI RIUOUURSORI . |
WartosE netto (Dez VAT) SEOWNIE 21 ...ttt ettt e st bt e e rovannen
Cena brutto (2 VAT) STOWNIE ZE ...ttt eecr et sr e s s s et sreesaas s st eanen
W tym:

Projekt wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwolen:

Wartos¢ netto {bez VAT) VAT Cena brutto (z VAT)
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Wartose netto (Dez VAT) STOWNIE Z .....ovvoo et svnrrs s s et s s ranesssnen e srnnaraeesssasbesssesnsins
Cena brutto (2 VAT) SIOWNIE ZE ..o e et eee e et ae s e ra s v r e e ra s e e e ere e senrens
Wykonanie robdt budowlano-montazowych wraz z dostawg urzadzen:

Wartosc netto {bez VAT) VAT Cena brutto (z VAT)

Wartos¢ netto {bez VAT STOWRIE 2F ..ottt ettt sme e earans
Cena DrULLo (Z VAT) STOWNIE Z ..o s s s rns s sesantaear e s tsersessannressssatesretbassssensaaesrrsntessessinnns
2. Termin wykonania zamoOwienia .....c.occoccevveeviienceccsenninnne

i) Dotyczacych projektowania oraz uzyskanie stosownych decyzji i pozwolen: ..o,
ii) Dotyczacych robot budowlano-montazowych wraz z dostawg urzadzen: ...,

3. GWarangja: oo

4. QOswiadczamy, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia i
realizacji przysztego $wiadczenia umownego oraz, Ze cena nie zostanie zmieniona f~reoze—zestal
zradeniona™ w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

5. Udzielamy Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres wskazany w pkt. 3 oferty.

Bieg gwarancji dla catego przedmiotu umowy rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty
odbioru korcowego robot, dostaw, ustug.

6. Zapoznali$my sie z Zapytaniem ofertowym — zasada konkurencyjnosci i nie wnosimy w stosunku do
niego zadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowe i wykonamy
zamowienie zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i zlozong oferta.

7. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowig cen dumpingowych i zlozenie oferty nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji.

8. Oswiadczamy, ze w trakcie sporzgdzania oferty stosowaliSmy sie do Zapytania ofertowego — zasada
konkurencyjnosci i nie dokonalismy zadnych zmian w formularzach, a dodatki do oferty utozylismy
zgodnie z kolejnoscig przedstawiong w Zapytaniu ofertowym — zasada konkurencyjnosci.

9. Do oferty zatgczono:
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Nume.r Nazwa zafacznika
zatacznika
1 Zatgcznik nr 1A do oferty
2 Oswiadczenie Wykonawcy o0 spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
3 Wykaz wykonanych zadan
4 Whykaz osob, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia
5 Wykaz urzgdzen kluczowych
6 Qdpis aktualny z wilasciwego rejestru lub ewidencji dzialainoéci gospodarcze]
Aktualne zaswiadczenie wiadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, e uzyskal
7 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w caloéci wykonania decyzji wilasciwego organu,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert
Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze
8 uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w caloici wykonania decyzji wilasciwego organu,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed upfywem terminu sktadania ofert
Informacja z banku lub spdidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych Srodkéw finansowych lub  zdolnos
9 kredytowg Wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 1 miesigc przed uptywem
terminu skiadania ofert
10 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego

{podpis osoby/osob upowainionych

do reprezentowania Oferenta)

* niepotrzebne skreslic
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Zalgeznik nr 1A do oferty — ktéry po wypetnieniu i podpisaniu przez Wykonawce stanowi zatacznik
nr 1 do oferty

Znak sprawy: JRP/353/P-14/07/18

Przystepujac do postepowania o zamoéwienie, ktoérego Przedmiotem jest:

Zadanie: ,Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody”

WYKONAWCA:

Niniejsza Oferta zostaje zlozona przez:

l.p. Nazwaly) Wykonawcy{dw) Adres{y) Wykonawcy(éw)

(Uwaga: Wykonawcy sq proszeni o wypelnienie pustych rubryk w niniejszym Zatqczniku do Oferty)

Klauzule Warunkdw Ogélnych
Kontraktu lub Warunkéw
Szczegblnych
Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji 5.A

Nazwa i adres Zamawiajgcego 1.1.22&13
Adres:
ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.23&13
Konsorcjum:

Nazwa i adres inzyniera 1.1.248&13 Lider konsorcjum: Biuro Inwestorskie lanusz
Rybka, 54-129 Wroctaw, ul. Idzikowskiego
32a/3
Nie podiniej niZ jeden miesigc od dat

Rozpoczecie Robét 81 ,p ) ! ! 2 Y
podpisania Kentraktu
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Do 15.12.2018r. ~ Dokumentacja projektowa

5.1
Czas na Ukoniczenie Robét 1133882 Do 30.06.2019r. — Roboty budowlano-
o ' montazowe wraz z dostawg urzadzer

12 miesiecy od daty wydania Swiadectwa
Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 o &y . Y A ¥

Przejecia dla catosci robot
Elektroniczny system przekazywania 13 faks oraz e-mail, obie formy winny by¢
danych ' potwierdzone na pismie
Prawo rzgdzgce Kontraktem 14 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania sie 1.4 lezyk polski
Powiadomienie o kazdym btedzie,
nieprawidtowosci lub innej wadzie
stwierdzone] w wymaganiach 1.8 28 dni
Zamawiajgcego
Czas przekazania Terenu Budowy 2.1 W terminie wskazanym przez Zamawiajacego
Kwota zabezpieczenia nalezytego 42 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
wykonania Kontraktu ' (wiacznie z VAT) okreslonej w Akcle Umowy.
Okres na powiadomienie o wszelkich
bledach i wadach znalezionych w 5.1 28 dni od daty rozpoczecia
wymaganiach Zamawiajgcego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00 ~22.00

0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Kara umowna za zwicke 8.7 {wlacznie z VAT}) okreslonej w Akcle Umowy

za kaidy dziesi zwloki

20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Maksymalna kwota kar za zwloke 8.7 .

{wiacznie z VAT)

. ) 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Kara umowna za nieterminowe . , )
L . . 114 {wiacznie z VAT) okre$lone w Kontrakcie za

wypetnienie obowiazku usuwania wad ) o, .

kazdy dzien zwioki

36 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera
Rekojmia za wady 11.13 Swiadectwa Przejecia dia catosci Robét, przy

czym dia Urzagdzen kluczowych — 36 miesiecy
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Gwarancja jakosci

11.12

wienrns MiEsiecy od daty wydania Swiadectwa
Przejecia dla catosci Robot, przy czym dla

Urzadzen kiuczowych — 36 miesiecy

Caikowita kwota Zaliczki

14.2

Nie przewiduje sie Zaticzki

Minimaina kwota Przejsciowego

Swiadectwa Platnosci

14.6

100.000 PLN z zastrzeieniem ze: Wykonawca
wystapl o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo
Platnosci po zakeoriczeniu prac projektowych
w zakresie niezbednym do wykonania
projektu budowlanego, a Inzynier wystawi je
po otrzymaniu Rozliczenia (wedlug zapisow
niniejszej klauzuli)

i po tym, jak Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego otrzyma Pozwolenie na
Budowe dla Robot bedacych przedmiotem
ninigjszego Kontraktu

Waluta ptatnosci

14.15

PLN

Kary za odstgpienie bez przyczyn
podanych przez Wykonawce

16.2

10% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej
{wigcznie z VAT)

Terminy na przedstawienie ubezpieczer:
{a} dowodow ubezpieczenia

{b} stosownych polis

18.1 (a){b}{c)

Przed Datg Rozpoczecia Robdt

Minimalna kwota ubezpieczenia robdt

105%  wartosci  Zatwierdzone] Kwoty

, 18.2
i sprzgtu Wykonawcy Kontraktowe] (wigcznie z VAT)
50 000 PLN dla jednej osoby do wysokosci

Kwota ubezpieczenia Personelu 184 sumy ubezpieczenia 500 000 PLN
Minimaina kwota ubezpieczenia od Minimum 200.000 PLN za kaide zdarzenie do
roszczef 0sGb trzecich 18.3 wysokosci sumy ubezpieczenia 500.000 PLN

18.2 10 000,00 PLN
Dopuszczalne kwoty potracen 18.3 2 000,00 PLN

18.5 2 000,00 PLN
Kwota ubezpieczenia projektowania 185 60 000 PLN
Komisja Rozjemcza 20.2 1 0s0ba
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1 osoba wyznaczona wspdinie, a w

Czionkowie Komisji Rozjemczej 20.3 przypadku braku porozumienia wskazana
przez inZyniera

Podpis{y):
Nazwisko i imie osoby .
. Podpis{y) osoby{oséb)
{oséb) upowainionej{ych} N i i Miejscowosc
Nazwaly) L upowainionej{ych} do Pieczgéicie)
Lp. Wykonawcy(6w) do podpisania niniejszej odpisania ninieiszei ofe Wk (6w)
bl Cy| ofertywimieniu podpr: 1a nintejszey rtyw yKOonawcylow, i data

Wykonawcy(6w) imieniu Wykonawcy(déw)

23




Fundusze . R
Europejskie = Unia Europejska

1 F . .
Infrastruktura i Srodowisko LAT g.%! undusz Spéjnosci

Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci — Wzér oswiadczenia
Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Znak sprawy: JRP/353/P-14/07/18

(pieczed firmy) {miejscowosc, data)
QSWIADCZENIE
Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, ktérego przedmiotem jest:

Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

{nazwa i adres firmy)
oswiadczam, ze:

- jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

- posiadam uprawnienia niezbedne do wykonania okresfonych w przedmiocie zamodwienia prac
i czynnosci

- dysponuje lub bede dysponowal odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamowienia

- znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej realizacje zamaowienia

- jestem zarejestrowany/nie jestem zarejestrowany* jako czynny podatnik VAT

- wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 Jub art. 14 RODO! wobec o0séb fizycznych,
od ktorych dane oscbowe bezpodrednio Jub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia w niniejszym postepowaniu?

- nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie § 5 ust. 12 pkt.{
Regulaminu udzielania zaméwierd publicznych realizowanych przez LPWIK S.A w ramach projektéw
wspotfinansowanych ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020

- zapoznatem sig z trescig Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci nrJRP/353/P-14/07/18,
nie wnosze zadnych zastrzezen oraz w pelni akceptuje ich tresc i wymagania

* niepotrzebne skresli¢

Podpis/y osoby/oséb upowainionych do reprezentacji oferenta

! Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy Ys/46/Wt (ogoine
rozporzgdzenie o ochronie danych){Dz. Urz. UE L 119 7 04.05.2016, str. 1)

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednic jego dotyczacych lub zachodzi wylgczenie

stosowanego obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust S RODO tresci danego punktu o$wiadczenia wykonawca

nie sktada {usuniecie fragmentu oséwiadczenia np. przez wykreslenie}
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Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci ~ Wzér wykazu wykonanych
zadan

Znak sprawy: JRP/353/P-14/07/18

Nazwa zadania: ,Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody”
Zamawiajgcy:

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

Wykonawca:

Niniejsza Oferta zostaje ztozona przez:

. . Adres{y)
Nazwa Wykonawcy({ow) Wykonawcy{ow)

Oswiadczam{y), ze wykonatem {wykenali$my) nastepujace roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat
przed terminem sktadania ofert:

Lp. . . . Wartosd Data .
Opis przedmiotu zamawienia brutto wykonania

{zakoriczenia)

Zamawiajgcy
{nazwa, adres)

Przez opis przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy rozumie okreslenie, czego dotyczyto dane
zamdwienie (stosownie do wymagan wymienionych w pkt. VI.3.a) Zapytania ofertowego — zasada
konkurencyjnosci).

Podpis/y osoby/os6b upowaznionych
do reprezentacji oferenta
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Zalacznik nr 5 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci — Wzér Wykazu osob, ktdre bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
Znak sprawy: JRP/353/P-14/07/18

Nazwa zadania: ,Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczerfistwa pozyskiwania wody”

Zamawiajgcy:

Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A.
ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

Wykonawca:
Niniejsza Oferta zostaje ztozona przez:

Adres(y)
Wykonawcy{ow)

k- Nazwa Wykonawcy{ow)

Odwiadczam(y), ze dysponuje/dysponujemy osobami wymienionymi w tabeli ponizej, ktore beds
wykonywaé¢ wskazane w niej czynnoéci przedmiotu zamdwienia, zgodnie z okreSlonymi przez
Zamawiajacego warunkami {opisanymi w pkt VI.3.b zapytania ofertowego — zasady konkurencyjnosci):

Kwalifikacje zawodowe,

do$wiadczenie oraz informacja
Lp. Zakres wykonywanych . . L .
covnnodci tmie i nazwiske wyksztatcenie niezbedne o podstawie
u dla wykonania dysponowania
zamowienia

1 Kierownlk Budowy peinigcy
chowiazki kierownika robdt
sanitarnych

2 | Kierownik robot elektrycznych
i AKPIA

3 Przedstawiciel Wykonawcy

oraz, e osoby wskazane w tabeli powyiej, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, jeieli przepisy naktadaja obowigzek postadania takich uprawnien.

Wykonawca na wiasng odpowiedziaino$é przedstawia informacje, ktére uwaia za istotne w Swietle

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce ckredlonych przez Zamawiajacego warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

Podpis/y osoby/oséb upowainionych
do reprezentacji oferenta
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Zatacznik nr 6 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci — Wykaz urzadzen kluczowych
Znak sprawy: JRP/353/P-14/07/18

Nazwa zadania: ,Modernizacja ujecia wody w celu zwickszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody”
Wykonawca*:

Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow w przypadku oferty wspélnej:

...............................................................................................

BUIES™ L e ettt ettt e e ettt tre e e s e e e e e ranes

NIP ettt rn e

*-w przypadku oferty wspélinej nalezy podaé dane dotyczgee Petnomocnika Wykonawcy

WYKAZ URZADZEN KLUCZOWYCH

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzieleniu zaméwienia publicznego wg REGULAMINU UE 2014-
2020 pn. ,Regulamin udzielania zamdwien publicznych realizowanych przez LPWIK S.A w ramach
projektow wspélfinansowanych ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020" oéwiadczam/my,
ze przy realizacji przedmiotu zaméwienia zastosujemy urzadzenia przedstawione w zalgczonych
kartach danych lub innych dowodach potwierdzajacych spetnienie wymagan zamawiajgcego (w tym
potwierdzenie rdwnowainych). Potwierdzamy, ze w peini zaznajomilismy sig z przedstawionym przez
Zamawiajacego Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (Wymagania Zamawiajgcego} i Zapytaniem
Ofertowym — Zasada Konkurencyjnosci w tym OPZ, nie wnosimy zastrzezen i zobowigzujemy sie do
dostawy poszczegdlnych urzadzert o parametrach technicznych okreslonych w PFU i Zapytaniu
Ofertowym — Zasada Konkurencyjnosci oraz w wykazie parametrow réwnowaznych zawartych w
poszczegdinych kartach danych. Przedstawione typy i marki oferowanych urzagdzen zawarte w kartach
danych maja charakter ostateczny i nie bedg przez nas zastepowane innymi urzagdzeniami na etapie
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Oswiadczamy, Ze przedstawione marki i typy oferowanych urzadzen

nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa.
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Uwagi ogélne do Zapytania Ofertowego — Zasada Konkurencyjnosci;

e Uiyte w PFU i OPZ nazwy wyrobdw, materiatow lub elementdw, ktore wskazuja lub mogtyby
kojarzy¢ sie z danym producentem lub firmg nie majg na celu preferowania danego wyrobu
lub materiatéw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktory
powinien posiadaé cechy -~ parametry techniczne zgodne ze PFU i OPZ oraz Zapytaniu
Ofertowym - Zasada Konkurencyjnosci iub rownowaine.

s Do poszczegolnych kart danych naleiy dotqczyé karty katalogowe lub inne dowolne
dokumenty na dowod (z wylgczeniem oswiadczenia), ie oferowane urzgdzenia speiniajq
wymagania zamawiajgcego.

skutkuje

e Niespetnienie kiéregokolwiek wymogu  cech technicznych i jakoéciowych

odrzuceniem oferty.

Wykaz oferowanych urzadzen

Dla zadania: Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody

Tabela nr 1 pn. Parametry techniczne do oceny zgodnosci zaoferowanych urzadzen z opisem przedmiotu
zaméwienia

Wymagane Oferowane parametry/
cech cechy techniczne i
Lp. Nazwa Obiekt . Y ) . Y Typ Producent
urzadzenia* techniczne i jakosciowe —w tym Moc
jakosciowe znamionowa
1 2 3 4 5 6 7
1 | Sita Budynek sit PFU str. 13
2 | Zastawki Budynek sit PFU str.12
3 |Steda Budynek sit | PFU str.15-19
monitorujaca

Uwagi ogblne;
+ do poszczegdinych kart danych naleiy dolaczyC karty katalogowe oferowanych urzadzed lub inne dowolne dokumenty (z
wylaczeniem odwiadezenia} potwierdzajgce spetnienie zalozen projektowych;
. zaleca sig aby oferowane urzadzenia nie byly urzadzeniami testowymi ani prototypowymi; Wykonawca przy wyborze urzadzenia
powinien braé pod uwage, Ze na zyczenie Zamawiajacego zobowigzany bedzie do przedstawienia w wymagane] formie (zdjecia
instalacji | urzadzen, opis techniczny, adresy, dane kontaktowe) niezbednych danych potwierdzajacych fizyczne funkcjonowanie i
dziatanie poszczegdinych urzadzen na ZPW;

28




LPWIK S.A.

Fundusze A Unia Europej
o= Jska
Europejskie gﬁ%é% Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowiske LTerhta

s Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do doprecyzowania przez Wykonawce opisdw technicznych oferowanych urzadzen / instalacji

s Wykazanie rdwnowainoici zaoferowanego przedmiotu leiy po stronie Wykonawcy. Wykonawca stosujgc rozwigzania
réwnowazne jest w petni odpowiedzialny za taki dobdr maszyn urzadzen, sprzetu, armatury i innych by uzyskaé wymagane
parametry technologiczne pompowni, oraz by dostosowad je do istniejgcych 1 projektowanych budynkéw bez zmiany ich
istniejacej fzaprojektowanej powierzchni, kubatury i ukladu przestrzennego, tak by nie zachodzita konieczno$é zmiany tych
budynkdw i zmiany pozwolenia na budowe (zaoferowanie urzadzen/materiatéw réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do zmiany
projektu).

¢ W przypadku oferowania rozwigzan réwnowainych w stosunku do rozwigzan okreslonych w SIWZ (PFU i OPZ), Wykonawca, jest
obowigzany wykazal, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego” oraz podania wykazu dokumentdw potwierdzajacych ich rownowainosd¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmictu wydajacego oraz terminu wainosci dokumentu.

Podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentacji oferenta
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Zatgcznik nr 7 do Zapytania ofertowego ~ zasada konkurencyjnosci ~ Wzér umowy z wykonawcag
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Znak sprawy: JRP/353/P-14/07/18 Legnica, dria 30.07.2018r.

Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci
Opis Przedmiotu Zamdwienia
Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody

Lp. Oznaczenie Czesci Nazwa Czesci

Opis ogbiny i dokumentacja:
- Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania: Modernizacja ujecia

wody w celu zwigkszenia bezpieczenstwa pozyskania wody w Legnicy

1. [Czesc|

przy ul. Nowodworskiej 1

Lokalizacja: Legnica, obreb 0032 - Przybkow dziatka 5/2

- Inne posiadane infoermacje i dokumenty
2. |Czest I} Warunki szczegolowe, dodatkowe obhowigzki Wykonawcy
3. [Czesclll Rownowainost rozwigzan

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentdw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamowienia (OPZ) stuzy wytqcznie okresleniu cech technicznych i jakosciowych.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwiqzania rownowaine opisywanym. Wykonawca, ktéry powoluje sie na
rozwigzania réwnowaine opisywanym przez zamawigjgcego, jest obowigzany wykazal, Ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spefniajqg wymagania okre$lone przez zamawigjgcego.
W takiej sytuacji zamawiajqcy wymaga zfozenio stosownych dokumentdw, potwierdzajqcych spetnienie

wymagar.

Roboty w ramach tego zamowienia prowadzone bedy zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA
URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzed elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane przez
Migdzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils -
FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008 z erratg , ttumaczenie pierwszego wydania 1999, dostepne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie
Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcdw z siedzibg w Poisce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trebacka 4
lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: biuro@sidir.pl

Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczenistwa pozyskiwania wody
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Czesc | — Opis ogolny i dokumentacja

Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania: Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia
bezpieczenstwa pozyskania wody w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 1 opracowany - w czerwcu 2016 r.
przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnege we Wroctawiu Sp. z 0.0., ul. Opoiska 11-19 lok. 1, 52-
010 Wroctaw.

Lokalizacja: Legnica, obreb 0032 - Przybkéw dziatka 5/2.

Inne posiadane informacje i dokumenty:

1) Decyzje, pozwolenia i inne dokumenty:

a} Zalagcznik nr 1 - ostateczna decyzja umarzajgca postepowanie o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia — GOS.RS.6220.1.2016.XV| z dnia
22.04.2016r.

b) Zatacznik nr 2 — ostateczna decyzja umarzajgca postepowanie w sprawie lokalizacji inwestycji
celu publicznego — PAB.6733.14.2016.XV z dnia 12.05.2016r.

c) Zatgcznik nr 3 - kopia mapy zasadniczej;

Wprowadza sie warunki szczegétowe i dodatkowe obowigzki Wykonawcy, ktére sg nadrzedne w

stosunku do zapiséw Programu Funkcjonaino-Uiytkowego.

Czeséc 1l - Warunki szczegétowe, dodatkowe obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany zorganizowad Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.
2. Do odbioru Kosicowego Wykonawca musi  przekazaé Zamawiajacemu  dokumentacje
powykonawczg systemu automatyki, oprogramowania, ktéra winna zawieraé:
¢ |deowe schematy elektryczne, automatyki oraz schematy uruchomicnych sieci Ethernet,
ProfibusDP .
e Zestawienie tabelaryczne adreséw IP, ProfibusDP wszystkich urzadzen pracujacych w sieci.
s Zestawienie tabelaryczne wszystkich obwoddéw  pomiarowych, sterowniczych i
sygnalizacyjnych wraz z podaniem ich oznaczen projektowych, zakreséw oraz typow urzgdzen.

s Zestawienie tabelaryczne wszystkich alarmow i zdarzen generowanych w SCADA.

Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody
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¢ Zestawienie tabelaryczne wszystkich sterowalnych wurzadzen wraz z oznaczeniami
projektowymi oraz podaniem mozliwosci sterowania {np. zadawanie obrotow, zat./wyf) i
uzyskiwania sygnalizacji zwrotnych {(pomiar mocy, pradu), z podaniem ich typdw.

¢ Zestawienie wszystkich zatgczanych ze SCADA regulatoréw PID wraz z opisem algorytméw
AKP obejmujacych poszczegéine wezly technologiczne wraz z podaniem zastosowanych
biezacych nastaw.

o Dokumentacje powykonawczy dostarczy¢ w wersji: papierowej 3kpl. oraz w wersji
elektronicznej noéniku CD, DVD w formacie Autocada [dxf} oraz [pdf] z moiliwoscia
wyszukiwania we wszystkich plikach, nie zablokowane.

* Dokumentacja powykonawcza winna by¢ podpisana przez uprawnionych projektantéw.

e Zgrane na elektroniczne nosniki DVD wszystkie aktualne oprogramowania w wersji Zrédtowe;j
ze sterownikow, paneli oraz SCADA.

e Zestawienie wszystkich licencji zastosowanych oprogramowan.

* Protokoty w wersji papierowej 3 kpl. oraz elektronicznej [pdf] tj.: protokoty stwierdzajgce
poprawnosc potaczen kablowych,

e Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wszystkich zastosowanych urzadzen w wersji papierowe;j
i elektronicznej PL {jesli producent posiada).

* Instrukcje stanowiskowe obstugi uruchomionych systemow automatyki (opisy stacyjek,
paneli, SCADA, itp.

e Instrukcje dla administratora zawierajaca m.in.: wykaz uzytkownikéw, uprawnien dostepu,
haset dostepu, itp.

* Wykonawca po okresie gwarancji zaktualizuje dokumentacje powykonawczy i przekaze
wszystkie aktualne wersje irodlowe oprogramowani, loginy itp. umoiliwiajgce peing
rekonfiguracje systemu

3. Wykonawca zaktualizuje istniejgce oprogramowania Zamawiajacego (dokona UPGRADE
oprogramowania lub dostarczy nowa wersja oprogramowania), ktére zostato uzyte do stworzenia
programdw {kodéw) zrédiowych. Oprogramowanie zostanie zaktualizowane do wersji aktualnych
na 30 dni przed odbiorem koncowym calego zadania (na 30 dni przed podpisaniem ostatecznego
protokotu odbiorowego catego zadania), na komputerach na ktérych jest zainstalowana

wizuaiizacja SCADA oraz na stacji inzynierskiej, ktora stuzy Zamawiajgcemu do petnego serwisu z

petnym dostepem i obstugi calego stworzonego oprogramowania (kodéw zrédiowych).

4. Wykonawca przekaze za protokotem licencje na oprogramowanie Zamawiajgcemu

Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody
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10.

11.

12

13,

Zamawiajgcy po zakoniczeniu zadania, musi mie¢ pefny dostep do stworzonego oprogramowania
(kodéw Zrédlowych), musi mieC petny serwis i obstuge kaidego urzadzenia dostarczonego w
ramach realizacji zadania, moiliwos¢ zmian wszystkich parametréw wszystkich dostarczonych
urzadzeri poprzez dostarczone przejscidbwki z zasilaczami, kable, wyswietlacze, piloty, itp.
Zamawiajgcy musi mie¢ pelng kontrole nad wizualizacia SCADA, wszystkimi sterownikami,
radiomodemami | przeftgcznikami przy pomocy posiadanego oprogramowania, Jub dostarczyé
oprogramowanie, bad? aktualizacji.

Wykonawca po zakoficzeniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i AKPiA musi
wykonaé i dostarczy¢ instrukcje eksploatacji dostarczonych rozdzielnic, paneli oraz dla
rozbudowanego systemu sterowania, zawierajgcag m.in. instrukcje obstugi systemu SCADA.

W projekcie naleiy przewidzie¢ zasilanie awaryjne oparte na UPS umoiliwiajace podtrzymanie
zasilania dla: wszystkich sterownikow PLC, paneli, wszystkich urzadzen pomiarowych obecnych i
nowych, systemu alarmowego, na min. 15 min.

Rozbudowa obecnie pracujgcego sterownika PLC, panelu craz systemu dyspozytorskiego SCADA
ZPW powinna by¢é wykonana pod nadzorem administratora systemu (Procom System S$.A, ul.
Stargardzka 8A, 50-001 Wroctaw) i nie powinna spowodowac utraty gwarancji na obecny system.
Przewiduje sie wykorzystanie cbecnej rozdzielnicy n/n. Z rozdzieinicy tej powinny by¢ zasilane
wszystkie nowe, urzgdzenia elektryczne:

- szafy sit wraz z innymi urzadzeniami technologicznymi,

- pompy osadoéw w kanalach sit

- napedy zastawek

- urzadzenia telemechaniki, automatyki, pomiarowe,

Do dodwietlenia doprowadzalnika A od strony wlotu do budynku zastosowac 2 lampy oswietlenia
zewnetrznego LED zasilane z paneia(i) fotowoltaicznego(ych) monokrystalicznego lub
polikrystalicznego w wersji wyspowej. Moc ukltadu powinna umeoiliwi¢ oswietlenie piaskownika i
krat na doprowadzalniku A.

Sita tasmowe majg by¢ jako jednoczesciowa obrotowa tasma skladajaca sie z siatki filtracyjnej i
gumowych paséw wzmocnionych stalowymi linami.

Nie przewiduje sie innych prac budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie wymienianych zastawek.
Nalezy odtworzy¢ powstate uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac. Wykonanie w obrebie prac
ma nie pogarszac ogéinej estetyki.

Dopusszcza sig inne metody pomiaru wysokosci lustra wody dia obstugi nowych sit.

Modernizacja ujecia wody w celu zwickszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody
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LPWIK S.A.

Nalezy zaprojektowa¢ nows instalacje do odprowadzania zanieczyszczen ttoczonych planowanymi
pompami oczyszczania komér sit. Dopuszcza sie mozliwosc usuwania rumowiska i szlamu z ujecia
wody metoda inng niz przy pomocy pompy, ale réwnie skuteczng i komfortowa dla obstugi ujecia.
Nalezy odtworzy¢ powstale uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac, w tym pomalowanie
posadzki wraz z przykryciami kanatéw.

Systemy pomiarowe dla parametréw fizykochemicznych wody surowej majg by¢ jednego
producenta, bezreagentowe.

Szafa zasilajgco sterujgca S7300 umiejscowiona ma by¢ w budynku sit. W szafie jest miejsce na
rozbudowe. Nie ma koniecznosci przenoszenia szafy. Obok szafy jest zakoriczenie $wiattowodowe.
Wedtug dokumentacji drogi byty projektowane jako kiasa ,N” kategorii ,IV”". W 2017 r. na czesci
drogi A (od strony autostrady Ad) zostat potozony dywanik asfaltowy gruboéci 5 cm.

Suwnica w hali sit jest dopuszczona przez Urzad Dozoru Technicznego.

Dopuszcza sig rezygnacje z zastosowania przepustnicy DN50 z napedem elektrycznym w uktadzie
sptukiwania kazdego sita.

Nie przewiduje sie montaiu szandoréw wielobelkowych przed kazdg z zastawek.

Dopuszcza sig uszczelnienia z efastomeru EPDM odpornego na ultrafioiet.

Wymaga sig, aby w celu ufatwienia ewentualnych napraw i konserwacji wszystkie zastawki
kanatowe z plytg podnoszong powinny posiadaé uszczelnienie giéwne wymienialne umieszczone
wylgcznie na plycie zastawki. Wzajemne potfaczenie poszczegélnych czesci uszczelki majg byé
wulkanizowane. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wyjecia piyty zastawki z poziomu operatora.
Korpusy wszystkich napedéw majg by¢ wykonane z materiatu odpornego na warunki

atmosferyczne.

Whprowadza sie zmiane do zapiséw Programu Funkcjonalno-Uzytkowege.

1. W punkcie B.2.2.5. Wytyczne dla sterowania zamiast zapisu:

»2aktada sie dobor dla obu sit jednej szafy zasilajgco sterujacg {lub dla kaidego sita osobng) wraz z

niezbgdnym wyposaZeniem (sterownik PLC, panel obiektowy, pomiary, itp.) umozliwiajac niezalezng prace

sit”

zamienic na ,,Dla kazdego z sit dobrac niezaleine szafki zasilajgco sterownicze”.

2. W punkcie B.2.2.5. Wytyczne dla sterowania zamiast zapisu:

(...} koiorowy typu Touch Screen o przekatnej ekranu minimum 107 (...)"

zamienic na ,{...) kolorowy typu Touch Screen o przekatnej ekranu minimum 15" {...)"

Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody
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3. W punkcie 4.2. Wymagane pomiary parametrow wody: zamiast zapisu , - Pomiar azotu amonowego
{kolorymetryczny)+ zamienic na - Pomiar azotu azotanowego”.
4. W rozdziale B.2.2.4. Stacja monitorujgca zamienic zapis:

W punkcie 8 Analizator kolorymetryczny azotu amonowego

-kompletny uktad pomiarowy, system filtracji oraz naczynie przelewowe;

-maksymalny biad: 2% wartosci mierzonej;

- metoda pomiarowa zgodna z metodg btekitu indofenolowego (ISO 7150-1; GB 7481-87; DIN 38406-5});

-zakres pomiarowy 0,05...20 mg/NH4-N

- automatyczne czyszczenie i kalibracja;

- 2 wyjscia pradowe, 2 przekainikowe;

- mozliwosé podtaczenia dodatkowych czujnikdéw w technologii memosens.org;

- rozszerzalnosé o dodatkowe funkcje;

- temperatura pracy 5...40°C

- obudowa z tworzywa GRP [ub k.o.

- zabudowa analizatora w pomieszczeniu lub kontenerze,

Na zapis Optyczny czujnik do pomiaru stezenia azotanéw

- kompletny ukiad pomiarowy: sonda cyfrowa, przetwornik, kompresor, armatura przeptywa;

- metoda pomiarowa optyczna, bez odczynnikéw: UV;

- zakres pomiarowy 0,01...20 mg/l NO3-N

- maksymalny btad: + 0.04 mg/| dia stezenia <= 2 mg/i; 2 % dla stezenia > 2 mg/|;

- stopien ochrony: IP6§;

- cisnienie: do 10 bar abs;

- obudowa stal k.o.;

- zintegrowany kabel o diugosci min. 7 m;

- brak wycieraczki mechaniczne;

- system czyszczenia spreZzonym powietrzem;

Przetwornik uniwersalny:

-otwarty protokdt komunikacyjny memosens.org umozliwiajacy podigczenie sond wiecej niz jednego
producenta

- mozliwos¢ podtgczenie sond mierzacych réine parametry

- indywiduainy wyswietlacz LCD

- przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych

- zasilanie:; 230 V

Modernizacja ujecia wody w celu zwickszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody




LPWiK S A

Fundusze 1 : :
Europejskie » 5“;@5 Unia Et;ropej_skq
Infrastruktura i Srodowisko E’&‘FE.E’ Fundusz Spejnosd

- wejécie: max 4 czujniki cyfrowe
- wyjécie: 4-20 mA HART

- temperatura otoczenia: -20st. Cdo + 50 st. C

- stopien ochrony: (P66 oraz IP67

- przetwornik chtodzony pasywnie

- menu w jezyku polskim,

Kempresor:

- indywidualny dla kazdej sondy lub uktadu filtracji

- stopien ochrony min. IP65

- temperatura pracy -10 do 55 st. C

- maksymalna dtugos¢ przewoddw z powietrzem 3 m
Armatura:

- przeptywowa (montai na ,bypassie”}, wyposazona w krdcie¢ umozliwiajacy czyszczenie sprezonym

powietrzem lub roztworem czyszczacym

5. W rozdziale B.2.2.4. Stacja monitorujaca usunaé w calosci punkt 9. Uktad do automatyczne;j filtracji

medium

Czesc Il — Réwnowaznosé rozwigzan

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentdw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamowienia {OPZ) {zalacznik Zapytania Ofertowego — Zasady konkurencyjnosci) stuzy wytacznie okreéleniu
standardu.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowaine opisywanym (nie znaczy, ze identyczne opisywanym), a
wiec przyktadowo takie, ktére spetniajg te same funkcje przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca,
ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowaine jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takiej
sytuacji w celu wykazania rOwnowainosci Zamawiajacy wymaga zfozenia stosownych dokumentow takich
jak deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty wykonawcze
itp. lub innych dokumentdéw potwierdzajacych spetnienie wymagarn wskazanych w Dokumentacji
Projektowe], ktorych wybér tezy po stronie Wykonawcy.

Dopuszczenie w Zapytaniu ofertowym - zasada konkurencyjnosci wraz z zatgcznikami rozwigzania

rownowaznego nie oznacza, iz inne zaproponowane w ramach tej rownowaznosci roboty, czy urzadzenie,

Modernizacja ujecia wody w celu zwigkszenia bezpleczenstwa pozyskiwania wody
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ma spetniaé wszystkie parametry konkretnego urzadzenia, okreslonego producenta, przyjete przez

projektanta. Wykazanie réwnowaznosci nie polega réwniez na dowodzeniu, ie zaoferowany produkt jest

lepszy, lub Ze nie jest gorszy niz ten, ktdérego wymaga zamawiajacy, ale Ze umotliwia uzyskanie efektu

zatozonego przez Zamawiajacego za pomocy innych rozwigzan technicznych,

Dokumentacja Wykonawcza

a)

b)

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moie byé wylacznie aktualna dokumentacja
projektowa {projekt budowiany i techniczny). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o
rozwigzania réownowaine w tym réownowaine technologie wykonania robét, we wszystkich tych
przypadkach Wykonawca wykona rysunki wykonawcze i przedstawi do akceptacji Inzyniera
Kontraktu iProjektanta (dokumentacji tej nie nalezy myli¢ z dokumentacja wykonawcza
Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Iniyniera nie mogia skutkowac opdinieniem w
sktadaniu zamowien i prowadzeniu robét. Powyisze opracowania winny by¢ przygotowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe.

Na igdanie Inzyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektdw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest
we wiasnym zakresie opracowacé wylej wymienione opracowania, np.: projekt organizacji ruchu,
projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robdt. Powyisze
opracowania winny by{ przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedioione do akceptacji Inzyniera Kontraktu.
Proces przygotowania powyiszych opracowan nie moie mie¢ wplywu na harmonogram

prowadzenia robot.

Modernizacja ufecia wody w celu zwiekszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody
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Znak sprawy: JRP/353/P-14/07/18

WZOR UMOWY

DLA POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2 UWZGLEDNIENIEM
ZASADY KONKURENCYINOSCI

ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ LPWIK S.A.
W RAMACH PROJEKTOW WSPOLFINANSOWANYCH ZE SRODKOW EUROPEISKIEGO FUNDUSZU ROZWOIU
REGIONALNEGO, EUROPEISKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPOINOSCI NA LATA
2014-2020

na roboty budowlane pn.

Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia

bezpieczenstwa pozyskiwania wody
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»Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody”

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.
«Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Legnica — etap HI”
Zadanie wspéffinansowane z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020

wrore SIDHR
peurg

Warunki Xontraktowe
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Rozdziat 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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Czes€ 1| ROZDZIAL 1 FORMULARZ AKTU UMOWY

dla zadania pn.

»Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia hezpieczenstwa pozyskiwania wody”
KONEIGKE NIF cocvservvrvscrsravsissansecens

Zawarty zostat w dniu ........... 2018 roku pomiedzy:

Legnickim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji S.A. z siedzibg w Legnicy {59-220}, przy ul. Nowadworskiej 1, wpisang
do Rejestry Sadowego prowadzonego prier Sad Rejonowy dia Wroctawla Fabrycznej, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sgdowego — KRS 0000064169, NIF 691-000-72-32, REGON 390038180, o kapitale zaktadowym w wysokosci 75.159.300

PLN,
{zwanym dalej ,Zamawiajacym”) 2 jednej strony, reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarzadu — Zbigniewa Mroza

{zwanym dalej ,Wykonawca"} z drugiej strony, reprezentowanym przez:

1.

Zwaiywszy, e Zamawiajgcy Zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

»Modernizacja ujecia wody w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody"”

Kontrakt nr.. ., zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie,
wykonanie i ukonczeme tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlotong w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 2 regidlaminem wewnetrznym zamowien

sektorowych;
Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1, Stowa | wyraienia ulyte w tym Kontrakcie bedy miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych poniej.
2, Nastepujgce dokumenty bedg uwaiane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc niniejszego Kontraktu, wediug

nastepujgcego plerwszetistwa:
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{a) niniejszy Akt Umowy;

(b)  Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do Oferty;

(<) Warunki Szczegdine Kontraktu;

(dy  Warunki Ogdine Kontraktu;

{e) Program Funkcjonalno-Uiytkowy;

{f Wykaz Cen;

(g)  Zatgczniki
- Warunki gwarancji
- Inne dokumenty bedace czescia Kontraktu w tym pytania i odpowiedzi Zamawiajgcego udzielone w przetargu
- Zmiany specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ).

3. Wykonawca zobowiazuje sie zaprojektowac, wykonad i ukoniczyC Roboty oraz usunad w nich wszelkie wady oraz przekaza¢
je Zamawiajgcemu w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng,
przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji prac projektowych

oraz iniynieryjno-budowlanych, obowigzujgcymi normami i z nalezytg starannoscia.
4. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykericzenia Robét oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,

w terminach | w sposob okrestony w Kontrakcle, zaptact Wykonawcy ryczattows Zatwierdzong Kwote Kontraktows:

Kwota netto (bez podatku VAT i ersnssss s sssrsssessasmsssrssssissvessara s rassss sassnsass resenssnssneess {PLNY

(S OMIIIR . et crr it ae e e s b ras et e s ea e E s nas e e taestsabs e raesteaarestnestanteensstssarraenssnssnreseseseens PLINY

Naleiny podatek VAT, ktéry przy obowigzujgcej w chwili podpisania umowy stawce 23% wynosi: {..........} PLN

[STOWIHE et ettt et et st e s st s b e b ans e e sasaenanssasasmne et e resssaentenemserensensnreennes PEN)

Razern kwota brutto (z naleinym podatkiam VAT e imreivmrrere s s PLN

[STOWIIIE ottt st e sra e st nsssanars s srrsas s sars s srerasena s srnsas sarassssssresstnarassasssssnsases P LIN)

w tym:
Projekt wraz z uzyskaniem stosownych decyzji | pozwoler:

Kwota netto (bez podatkl VAT i csrsararssssssssmsassssmaressssssessmesssssssresssasanssns | PN}

(ST OWINIE. e cee sttt s et ae b bara b sse st ea s et aenassbrsesesresensbevaastenssnsssmrennenntensee PLIN]

Natezny podatek VAT, ktory przy obowigzujace] w chwili podpisania umowy stawce 23% wynosi: {..........} PLN

[STOWRIE covcvies it sttt st et e st st se s st sten s s ane st samsnssesensiesrnsnesenneseenssemseesasanens LN}

Razem kwota brutto (z naleznym podatkiem VAT) oo s ensensscsssensssormssnenees. PLN
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[SPOWIIE 1ottt sesnir st sttt v vsse st st bt sie ettt srarns s ses s sanessnansssssesasnsansessressmssssnnsssssonssssonsensinse P LN
w tym:
Wykonanie robot budowlano-montazowych wraz z dostawg urzadzen:
Kwota netto (Dez pOdatku VAT ...ttt s sense e see s e s e st sentssaeneesspenssssnensesssns | PLINY
SHOWIHE ottt s e s s e s reas e ssns et sns e snssan e ne et anansererensesnssnsaseessssssmncees PLIN)
Naleiny podatek VAT, ktéry przy obowigzujgcej w chwili podpisania umowy stawce 23% wynosi: {..........} PLN
[STOWIIE o.oveeist st cer s s e srrats st s s e b s st s s s rab b et stradsssa b bae s srasts pab st darassbassnt st ventas s sersnensssonssssersren PLIN)
Razem kwota brutto (2 nateznym podatkiem VAT e ssessesseenmes. PLN
[SEOWTIE e st s s e sar et st s st s sr et s bt et ar s aer st assssim b erassesamsersrsesresbemennees PLINY
Platnosci dokonywane bedg w PLN na konto bankowe WYKORAWCY .. ittt e e e s et ssrssresserns
(nazwa i nr rachunku)

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie maijg przepisy kodeksu cywilnego.

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobramigeych egzemplarzach, z tego jeden egzemplarz dia Wykonawcy 1 dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaly 2godnle z ich uprawnieniaml niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w 2ycie z

dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spojnosci

Czesc I ROZDZIAL 2 WARUNKE OGOLNE KONTRAKTU

Roboty w ramach tego zamdéwienia prowadzone beda zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét iniynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane przez Miedwynarodows Federacje Iniynierow
Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria,

czwarte wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 z erraty, thumaczenie pierwszego wydania 1999, dostepne pod
adresem:
SIDIR
PL 00-074 Warszawa, ul. Tregbacka 4, lok. 429, tel. nr {48 22} 826 16 72; e-mail:
biuro@sidir.pl

.@’é SIDIR

Warunki Kontraktows

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czedci | - "Warunki Ogdlne”, ktére stanowia wyiej

wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA

| BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robdt inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci H - "Warunki

Szezegdine", ktore zmieniaja iflub uzupetniaja postanowienia Warunkdw Ogdélnych.

Uwatza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersja WARUNKOW KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robdt inzynieryjnych i budowtanych

projektowanych przez Wykonawce i przedstawi jg na zgdanie Zamawiajacego.
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CZESC I

ROZDZIAL 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdne zmieniajg, uzupetniajg | wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych | Warunkéw Szczegdlnych,

wigigce pozostaja postanowienia Warunkow Szczegdinych.

Klauzule Warunkéw Ogolnych niniejszego Kontraktu pozostajg wigzace o ile przedmiotowe Warunki Szczegdlne nie stanowig

inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdinych jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogdinych.
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Czes€ Il - Rordziat 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Spis Klauzul

Kuayzuia 1 POSTANOWIENIA OGOLNE
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Klauzula 1 Postanowienia ogélne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco;

1.1.1.1 ,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno — Uzytkowy, Formularz Oferty z Zatacznikiem
do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
w ninigjszych Warunkach uiywany jest termin ,Kontrakt" oznacza takze ,umowe" w rozumieniu przepisow Prawa
obowiazujgcego w Rzeczypospolite] Polskiej, w szczegdtnoscl w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz
ustawy Prawo zamowieni publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w ninigjszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy” naleiy je zastapic okresteniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu

Zatwierdzajgcego w tych Warunkach oznaczac beda odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastgpuie sig nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty" oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w
Warunkach Ogéinych Kontraktu wystepuje okredlenie "Oferta" naleiy je zastgpic¢ okresleniem "Formularz Oferty” i
wszelkie odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty".

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujaco:

Wymagania Zamawiajgcego naleiy rozumied i interpretowac jako Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formudarzem
Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe" naleiy je zastgpi¢

okredleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentdw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczac beda

odniesienie do "Oferty".

Whprowadza sie nastepujacya Definicje:

1.1.1.11 "Program funkcjonalno-uiytkowy" oznacza dokument tak zatytutowany, wlaczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie 2
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu | formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbicru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program
funkcjonalno-uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” naleiy je rozumied jako ,Program funkcjonalno-uizytkowy" i wszelkie

odniesienia do ,,Wymagari Zamawiajacego” bedg oznaczad odniesienie do ,Programu funkcjonalno-uzytkowego".

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu" oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do postanowied Kontraktu zmiany
uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskigj,

w szczegdinodci 2 przepisami ustawy Kodeks Cywiiny.
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Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zycie wytacznie po pedplsaniu przez Zamawiajgcego | Wykonawce.

11.2 Strony i Osoby

1122 "Zamawiajacy” - na koricu Definicii dodaje sig, co nastgpuje: W polskim Prawie Budowlanym oscba Zamawiajacego

wystepuje pod nazwag ,Inwestor".
1.1.2.4 "Inzynier” - na koricu Definicji dodaje sie, co nastgpuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje rownie: wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora

Nadzoru inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Wprowadza sie nastgpuigce Definicje:

1.1.2.11. ,Lider" oznacza jednego wykonawce z grupy wykonawcow wykonujacych zamodwienie wspolnie, ktoremu pozostali

wykonawcy z grupy udzielili petnomocnictwa.
1.1.3 Daty, proby, okresy i ukoriczenie
1.1.3.7 ,Okres Zgtaszania Wad” — na korcu Definicji dodaje sig nastepujace zdanie: ,Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z Okresem
Rekojmi”.
Klauzule 1.1.3.9 skresia sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.3.9 ,dzien” oznacza dzien kalendarzowy, ,dzied roboczy” vznacza kaidy dziefi tygodnia od poniedziatku do pigtku wiacznie, z

wytgczeniem dni wolnych od pracy, ,miesigc” oznacza miesige kalendarzowy, a rok oznacza 365 dni.
Whprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.3.10 ,Testy Odbiorowe Gwarancyjne” oznaczajg testy wykonane na zakosiczenie Préb koricowych zgodnie z klauzulg 9 [Préby

koricowe).

1.1.3.11. ,Testy Odbiorowe Ostateczne” oznaczaja testy wykonane przed dokonaniem Odbioru Ostatecznego Robodt zgodnie z

kiauzula 11.14 [Odbiér ostateczny Robét].

1.1.3.12. ,0dbidr Techniczny Robot ” oznaczaja odbidr wykonany zgodnie 2 klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt] poprzedzajacy przejecie

Robot zgodnie z klauzulg 10 [Przejeciem przez Zamawiajacego].

1.1.3.13. ,Odbidr Koficowy Robdt ” oznaczajg odbidr okredlony w kiauzuli 11 {Odpowiedzialnosé za Wady] poprzedzajacy wydanie

Swiadectwa Wykonania na mocy klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonanial.

1.1.3.14. ,Cdbidr Ostateczny Robot ¥ oznaczajg odbidr okreslony w klauzuli 11.14 po uplywie Okresu Gwaranc)i Jakoéci zgodnie z

klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci].

1.1.3.16 "Okres Rekojmi" oznacza okres rekojmi za wady, ustalony w Zataczniku do Oferty.
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1.1.4 Pienigdze i ptatnosci
1.1.4.1 Zmienia si¢ definicje na nastgpujgca:

JZatwierdzona Kwota Kontraktowa oznacza cene ofertowa wraz z naleinym podatkiem VAT, zatwierdzong w umowie na

zaprojektowanie, realizacje | ukoAczenie Robot oraz usuniecie wszelkich wad.”
1.1.4.6 "Waluta ohca" niniejsza klauzule skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Whprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.4.13, "Protokét koniecznodc" - dokument przygotowany przez Iniyniera zawierajgcy uzasadnienie dia wykonania
robdt dodatkowych iflub zamiennych badi wynikajgcych z zapisdw klauzuli 13, Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest

Protokét z negocjaci.
1.1.4.14. "Protokdt z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzgodnione z Wykonawceg ceny

dia robdét dodatkowych | zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. »Dokumenty Wykonawcey" Na koricu definicji dodaje sie: w tym projekt budowlany, wykonawczy, powykonawczy,

projekt organizacji ruch itp.
Ktauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj" oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg byt wykonywane

Roboty State.
Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5. "Prawo" oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6. »Zabezpieczenie Wykonania" Na koricu definicji dodaje sie: oznacza ,Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy™

przez analogie do wymagan art. 147 do 151 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
1.1.6.7. Yeren Budowy” - klauzule te uzupetnia sie o tres¢ nastepujaca;
Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z péiniejszymi zmianami i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow

budowlanych oraz okreélajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. "Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktdrego zakres
i forma jest zgodna 2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdiniejszymi zmianami).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe" oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie | prowadzenie budowy wydang

przez odpowiednie wladze na podstawie Rozdziatu 4 Prawa Budowlanego.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy" oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
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dziennika budowy, montaiu i rozbicrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace

bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z paZniejszymi zmianami).

1.1.6.14.  ,Projekt Wykonawczy” oznacza czedd dokumentacji projektowej, stanowigcg uszczegdtowienie dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegblnych branzach. W Wymaganiach Zamawiajacego zamiennie uzywa

sig réwnie? pojecia ,,Dokumentacja Wykonawcza”.

1.1.6.15. ,Wykaz Gwarancji” ornacza wykaz gwarancji zawarty w Wymaganiach Zamawiajacego, zawierajacy parametry
gwarantowane przez Wykonawee, ktdre Wykonawca musi uzyska¢ w czasie trwania Testdw odbiorowych

Gwarancyjnych wedtug klaszuli 1.1.3.10 [Testy Odbiorowe Gwarancyjne] i klauzuli 1.1.3.11 [Testy odbiorowe

ostateczne)

1.1.6.16. ,Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt, 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1894

roku Prawo Budowlane {Dz. U. Nr 156 poz. 1188 z pdiniejszymi zmianami}, przygotowang przez Wykonawce.

1.1.6.17. ,Plan Ptatnasci” oznacza dokument tak zatytutowany, objety Wykazami, sporzgdzony w powigzaniu z Wykazem Cen,

ustalajgcy raty w jakich ma zostac zaptacona Cena Kontraktowa.

1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sig Jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk" wymagajg, aby ten zysk

wynosit 2% tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgca zmiane:
Na koricu podpunktu {a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;" dodaje sig nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnicnym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie

oddzielng korespondencija z wiasnargcznym podpisern strony {Zamawiajgcego, Wykonawcy, InZyniera);

Przed ostatnim akapitem klauzuli 13 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaia sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty do Zamawiajacego w dniu
roboczym, w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00. W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentdéw po godzinie

15:00, hedzie on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia reboczego.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:
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Skresla sie drugie 2danie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje nasiepujgco:

W celu interpretacji pierwszenistwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do

Kontraktu, jesti wystapia, beda miaty kolejnosé waznosci taka, jak dokumenty, ktdre modyfikujg.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w Zycie w dniv, w ktérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie
nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzeienn przez Zamawiajacego zgodnie z klauzuly 4.2

[Zabezpieczente Wykonanial.

1.7 Cesje

Punkty (a} i {b) Klauzuli 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kaida ze Stron moze, za zgoda drugiej Strony, dokonad cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych, lub
wymagalnych w przysziosci, wedtug Kontraktu, w tym rowniez odszkodowawczych 1 odsetkowych, z wyjatkiem cesji

wierzytelnosci {cesji platnosci) na akceptowalnego podwykonawce, ktdra nie wymaga takiej zgody.

Zadna ze Stron nie moze scedowad swoich praw | ohowigzkéw na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sig:

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy).

Na koricu drugiego akapitu dodaje sig nastepujacy zapis:

Wykonawca przedfoly Iniynierowi do zatwierdzenia kazdg wymagang Kontraktem dokumentacje zgodnie 2 klauzulg 4.1,
a w szczegdlnodci takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia iflub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostaly w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym lub jak wymagane jest przez InZyniera, W przypadku opdinienia w przekazaniu lub
nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawnicny do Zadnych roszczen odnosénie do

dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.10 Uzywanie Dokumentdw Wykonawcy przez Zamawiajacego

Skreéla sie w catoci klauzule 1.10. i zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa majatkowe do dokumentow
wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych

w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a} w zakresie uzywania i wykorzystania w cafosci lub w czesci Dokumentow Wykonawcy oraz dokonywania w nich zmian,

w szczegoinosci dla celdw ukoriczenia, uzytkowania, konserwacii, napraw, rozbudowy fub modernizacjt Robdt,

b} w zakresie utrwalania i zwieilokrotniania dowolng technikg Dokumentéw Wykonawcy, w tym technika drukarska,

reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz techniky cyfrowa,

c} w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych Dokumenty Wykanawcy utrwalono — wprowadzanie do

obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentow Wykonawcy w sposcb inny nii okreslony w punkcie ¢} — publiczne
wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie przez nadawanie | reemitowanie, a takie publiczne udostepnianie

Dokumentdw Wykonawcy w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca zgadza sie na wykorzystanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleinych.

1.12 Poufne szczegoty
Skresla sie w calosci treéé klauzuti 1,12 i zastepuje w sposcéb nastepujgcy:

Kaida ze Stron zobowigzana jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji handlowych, organizacyjnych,
finansowych i technicznych dotyczacych drugiej Strony do jakich uzyskata dostep przy wykonaniu niniejszej umowy
i nieujawnienia ich osobom trzecim, chyba, Ze jest to konieczne do wykonania niniejszej umowy albo co innego wynika

z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

113 Przestrzeganie Prawa
Punkt (a) klauzuli zmienia sig na nastepujacy:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty wykonane dla
zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na uzytkowanie Robdt lub dostarczenia albo usuniecia Materiatow,
Dostaw i Urzgdzen, Sprzetu Wykonawcy, ktdre nie zostaty uzyskane Jub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski,
podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz
wobec odpowiednich organdw administracyjnych. WyZej wymienione zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje
administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmuja rowniei takie, ktdre wynikaja z ustawy Prawo ochrony
$rodowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne

i gornicze. Wszefkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.

17




.€)

d)

Fundusze 2 5&'@ Unia Europejska

Europejskie y s
Fundusz Spajnoéci

infrastruktura i Srodowisko Lﬁ?%éﬁ po

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany: Skresla sie

podpunkt (c} i zastepuje go nastepujaco:

Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z
wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem fgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci lub likwidacji jednej z tych osab.

Dodaje sie podpunkt (d} w nastepujacym brzmieniu:

tider, osoba upeinomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace Kontrakt, bedzie upowainiony do zaciggania zobowigza#,

do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukgji na rzecz | w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego

z osobna.

Klavzula2 Zamawiajgcy
21 Prawo Dostepu do Terenu Budowy

Na koncu kiauzuli 2.1 dodano tresc:

W szczegblnosdci do takich dokumentéw, ktdre Wykonawca jest zobowigzany przedtoiyé przed przekazaniem mu prawa

dostepu do Terenu Budowy naleig odwiadczenia, zaswiadczenia | informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego

oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.2 Zexwolenia, licencje i zatwierdzenia

Skresla sie w catosci klauzuli 2.2, i zastepuje nastepujgco:

Gdzie Zamawiajgcy jest w stanie to uczynic, to na wniosek Wykonawcy winien on udzielié mu pomocy w zakresie poparcia

whioskdw Wykonawcy o zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez prawo Kraju.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego
Klauzule 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego] skreéla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 40; poz. 222), art. 6491 -649°

ustala sig ie:

—~ pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiajacego gwarancji zaptaty za roboty budowlane bedzie nie

krétszy niz 60 dni od otrzymania wystgpienia Wykonawcy,

- strony ponoszg w rownych czesciach udokumentowane koszty z tego tytutu,
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Klauzula 3  Iniynier
31 Obowigzki | uprawnienia Intyniera

Usunigto z klauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajgce sig od stéw {“Jezeli wymaga sig, aby Inzynier ..."} i zastapiono je nastepujaca
treécig:

Od Inzyniera wymaga sig uzyskania kazdorazowo aprebaty Zamawiajgcego przed podjeciem dziatar wynikajacych z nastepujgcych

klauzul tych Warunkodw Kontraktu:
a} Klauzufa 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiajacego}
b} Klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]
¢} Klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral
d} Klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
e) Klauzula 5.4 [Normy Techniczne i przepisy)
f}  Klauzula 5.1 [Ogdlne zobowigzania projektowe]
g} Klauzula 5.2 [Dokumenty Wykonawcy]
h} Klauzula 8.4 [Przedtuenie czasu na wykonanie}
I} Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robét]
j) Klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
k}  Klauvzula 9.2 [Opéinione Proby Kokcowe]
)  Klauzufa 10.1 [Przejecie Rohit)
m) Klauzula 10.3 [Zaktdcanie Prob Koricowych]
n)  Klauzula 12.2 [Préby Opéinione]
o} Klauzuta 13 {Zmiany i korekty)
p} Klauzuia 14.4 [Plan Ptatnosci]
q) Klauzuia 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
r}  Klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity wyiszej}
s} Klauzuwla 22.5 {Klauzufe Kofcowe}

Inynier nie ma uprawniefi do zwalniania Wykonawcy z jego obowiazkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci w Swietle Kontraktu

na Roboty, ani nie ma uprawniert do anulowania jakichkolwiek czesci Robot i przyznania tych robét Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono, powyzej, jezeli w opinii Iniyniera zdarzy! sie wypadek wptywajacy na
bezpieczeristwo Zycia iub Robot lub sasiadujaca nieruchomosc moze on bez zwalniania Wykonawcy z 1adnego z jego obowiazkow

b odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonaé kaidg takg prace, ktdra, w opinii Inzyniera, moie byé
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konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sig do kaidego takiego

polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, bedzie miata zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty].

W podpunkcie (¢) niniejszej klauzuli 3.1 po stowie ,iniyniera” dodaje sie stowa ,lub Zamawiajgcego”

Dodaje sie nows klauzule 3.6.[Spotkania Kierownictwa] w brzmieniu:

3.6 Spotkania Kierownictwa

inZynier lub Przedstawiclel Wykcnawcy moga jeden od drugiego wymagacd uczestnictwa w spotkaniach kierownictwa w cefu
przegladu organizacji przysztej pracy. Iniynier bedzie zapisywal sprawy, bedace przedmiotem zebran kierownictwa i dostarczat kopie
tych zapisdw osobom obecnym na zebraniu oraz Zamawiajgcemu. W zapisach odpowiedzialnosé za wszelkie dziatania, ktdre majg

byc podjete, nalezy rozdzielad zgodnie z Kontraktem.

Klauzula4 Wykonawca
4.1 Ogélne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany;

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca" dodaje sie stowa "z naleiyty starannosécia i pilnoscig”. Nastepujacy tekst

dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1;

W tym celu Wykonawca opracuje | weimie odpowiedzialnosc za Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz za kazdy
inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego
przez InZyniera i Zamawiajacego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego Pozwolenie na Budowe, oraz wszelkie

inne pozwolenia niezbedne do rozpoczecia robdt na wiasny koszt, @ nastepnie natychmiast przystapi do ich reatizacji.
Nastepujgcy tekst dodaje sig jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej klauzuli 4.1:

W szczegdlnosci:

{i) Wykonawca uzgodni z iIniynierem i Zamawiajgcym niezbedne przelaczenia technologiczne zwigzane z bieigca

eksploatacja jakiejkolwiek instalacji istniejgcej na Terenie Budowy, oraz

{ii} Wykonawcy nie wolno dokonywad samodzielnie jakichkolwiek przetgczen armatury odcinajacej lub sterujgcej
przewodow pracujgcych potaczonych bezpodrednio 2 pracujgcymi przewodami bez vzgodnienia tego z Iniynierem

i Zamawiajgcym.
Po czwartym akapicie dodaje sig kolejne akapity o brzmieniu:

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, zwigzane z transportami ponadnormatywnymi, z

zakwaterowaniem, pozwolenie na przekfadanie mediéw, itd. w zgodnym z obowiazujacymi przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:
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a} opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczeciem robdt, powodujgcych powstanie odpadéw niebezpiecznych, w terminie zgodnym z

obowigzujacymi przepisami,
b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

¢} sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposocbach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zloenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska w terminie zgodnym z obowigzujgcymi

przepisami.

Wykonawca bedzie takie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodniern od wiadz lokalnych i whasciciell innych urzgdzen
uzbrojenia terenu, termindw wigczenia i wytaczenia oraz wszelkich innych warunkdéw dotyczgcych prowadzenia robot.

Wseelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, s3 obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piémie o planowanym zamknieciu drég i odcieciu mediow (elektrycznosé, woda, gaz
i inne media) nie péZniej niz na 7 dni przed planowanym praystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie walno dokonac

zamkniecia drog lub odciecia medidw bez pisemnego zezwolenia zarzadey drogi lub medidw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametrow okreslonych w wykazie gwarancji

zawartym w Wymaganiach Zamawiajgcego pod rygorem uznania Kontraktu za wykonany nienaleiycie.

Wykonawca bgdzie przestrzegad wymagar zawartych w zezwoleniach | powinien umozliwié wystawiajgcym je instytucjom
inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwic im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych.

Jednakie udziat wiasciwych instytucji w tych tekstach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci w ramach
Kentrakte.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajacego i dogtebne zrozumienie zakresu prac
projektowych i Robot, do ktdrych wykonania jest zobowigzany zgodnie z Kontraktem, W przypadku jakichkolwiek
niezgadnodci lub watpliwoécei dotyezaeych tych Wymagan, Wykonawca powiadomi niezwiocznie na pismie Iniyniera
w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.
Jeieli prawo obowigzujgee w Rzeczypospolite] Polskiej fub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji iflub uzyskanie zatwierdzed bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt przed
przedioieniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:
a} dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez InZyniera, kt6ry
odmdwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie pefnia

wymagan Kontraktu; a zarazem

b} zatwierdzenie przez Iniyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z postanowien

Kontraktu.

Zabezpieczenie wykonania

Pierwsze dwa i dwa ostatnie akapity ki. 4.2. usuwa sie w calosci. Na koricu klauzuli dodaje sie zapisy:
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Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydanla przez inzyniera Swiadectwa Przejecia dla cafosci
robét.
Reszte wartosci zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na okres trwania okresu rekojmi Zabezpieczenie to jest zwracane

nie pozniej nii w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koAcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla kormunikowania sie" dodaje sie stowa: "lub Wykonawca udostepni

wystarczajaca liczbe kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Na koncu klauzuli 4.3 dodano treséd:

W przypadku, gdy Przedstawiciel Wykonawcy nie bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim, Wykonawca zapewni przez caty
czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego ttumacza zywego stowa, dysponujacego zardwno wiedza ogdlng w zakresie

tlumaczenia, jak i wiedzg techniczng.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koricu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni". Na koricu Klauzuli 4.4 dodano
nowe punkty {d), {e}, {f), {g), (h), {i) oraz {j} i (k} w brzmieniu:

Podzlecenie jakichkolwiek prac w zakresie innym, niz wskazany w Ofercie, musi by¢ uzasadnione przez Wykonawee na pismie i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje badi nie, takg zmiane wedtug wiasnego uznania. Wykonawca nie
ma prawa podzleci¢ jakiejkolwiek czesci robét bez uzyskania od Zamawiajgcego, uprzedniej zgody na piSmie. jeieli Wykonawca
przediozy Zamawiajagcemu umowe z Podwykonawcy lub jej projekt, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okreslonych w umowie lub projekcie oraz podpisana przez siebie Umowe przejecia diugu przez Zamawiajgcego, jaki moze powstac
w wyniku podzlecenia, a Zamawiajgcy nie 2gosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, w terminie 14 dni od takiego przedtozenia,

uwaza sie, e wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa przejecia diugu przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w punkeie {c} niniejszej Klauzuli, winna by¢ sporzadzona zgodnie z §

2, Art. 519, Kodeksu Cywilnego, wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale 4 Kontraktuy;

Wykonawca podpisujgc umowe o podzlecenie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Podwykonawca, powinien zazadac od niego
zaakceptowania, bez zastrzezen, niniejszych Warunkow Kontraktowych DLA URZADZEN ORAZ PROIEXKTOWANIA | BUDOWY dla
urzgdzent elektrycznych | mechanicznych oraz rohdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce czwarte

wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 z erratg, ttumaczenie pierwszego wydania 1999

leieli Podwykonawca wystapi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego, ie Wykonawca nie dokonuje platnosci za wykonane
roboty, ktdre zostaty odebrane i poéwiadczone do zaplaty w Swiadectwie ptatnosci przez Infyniera, to takie oswiadczenie bedzie

uwaZane za wezwanie do przejecia dfugu zgodnie z umowg o ktérej mowa w punkcie (e) niniejszej Klauzuli.
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‘h) W przypadku otrzymania pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7

dni od daty doreczenia takiego powiadomienia, dowoddw, 7e sumy naleine, Podwykonawcy za roboty, ktére byly poswiadczone
przez InZyniera, zostaty zaptacone.

M) Jedii Wykonawca nie dostarczy dowoddw, ze surmy Podwykonawcy naleine zostaty zaptacone, Zamawiajacy wyptaci Podwykonawcy,

w terminie ustawowym, kwoty na ktdre Wykonawca zalega, zgodnie z zapisami Umowy przejecia diugu.

3} Tak zaptacone kwoty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci niezwlocznie z kwot naleznych Wykonawcy, zgodnie 2 zapisami Umowy
przejecia diugu oraz Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego).

k) Wykonawca na 14 dni przed przedioZeniem Inzynierowt Oswiadczenia o Ukoriczeniu winien jest dostarczy¢ tnzynierowi dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec Podwykonawcow zostaty uregulowane. Jesli Wykonawca nie dostarczy takich dowoddw, wtedy
tnzynier dzialajacy w imieniu Zamawiajgcego potwierdzi do zaptaty fakture Wykonawcy z tytutu klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci} pomniejszona o wartost wynoszacag 150% nieuregutowanych naleinosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwiocznego uregulowania wszelkich zaleglych naleznodci w stosunku do Podwykonawcow. Zaptata cafosci ostatniego
Przejiciowego Swiadectwa Platnosci bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku zobowigzar wzgledem

wszystkich Podwykonawcow,

4.7 Wytyczenie

Z tredci kl. 4.7 usuwa sie podpunkt (b) jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach kontraktowych. Na koricu ninigjszej

klauzuli 4.7 dodaje sig:

Wykonawca pozyska na wiasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne | bedzie za to odpowiedzialny,
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna Robot zgodnie z Prawem Budowlanym | innymi przepisami. Po

ukoriczeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak

ckreslono w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4.8 Procedury bezpieczeistwa
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koricu podpunktu (a) niniejszej kiauzuli dodaje sig:

oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia nie pdiniej niz 7 dni przed datg rozpoczecia
robdt budowlanych, okreslong w programie (zgodnie z klauzula 8.3 [Program]} Wykonawcy, a takie modyfikowaé ten

plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt {f) i {g) 0 nastepuizcej tresci:
{f} uzyskiwa¢ akceptacje inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

() podjac wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania | zakoriczenia Robot - aby zapobiec wybuchowi pozaru

i bedzie przestrzegac wszystkich tyczacych sie przepiséw przeciwpoiarowych

Na koncu niniejszej klauzuli 4.8 dodaje sie nastepujgcy tekst:
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Wykonawcea odpowiada za opracowanie projektu organizacj ruchu na czas wykonywania Robdt, uzyskanie zwigzanych

z tym zexwolen i za jego realizacie. Ponadto Wykonawea zobligowany jest do wyposaienia zaplecza Wykonawcy

w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoi.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W terminie 21 dni od wejscia w 2ycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdty tego systemu | zawierad

on bedzie:

a} procedury zarzgdzania jakoscia do stosowania na Terenie Budowy;

b} strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig;

¢) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscig, jakie beda wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do zarzadzania jakoscig.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakoéci w terminie 30 dni od wejécia

w Zycie Kontraktu.

4,10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujgce zmiany wprowadza sig¢ do niniejszej klauzuli 4.10:

Skresla sie pierwszy akapit i zastgpuje nastepujgco:

Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wsielkie odnosne dane dotyczgce Terenu Budowy, ktdre

posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowosé interpretacji tych danych,
Dodaje sie na koricu podpunktu {a) niniejszej Klauzuli 4,10:

J1istniejacy infrastrukturg techniczng”

4.11 Uznanie zatwierdzonej Kwoty kontraktowej
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.11:

Na poczatku ninlejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

Uznaje sig, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowe], Wykonawca przed rloieniem Oferty doglebrie zaznajomit sie z zawartoscig | wymaganiami Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z Warunkami Kontraktu.

24




Fundusze . .

Europejskie W= Unia Europejska

infrastruktura i Srodowisko .'é! Fundusz 5pojnosci
4.13 Prawo Tranzytu i zaplecze

Na poczgtku kfauzuli 4.13 dodano akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpleczny na wszystkich drogach publicznych {drogach, icietkach
rowerowych, icieikach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas
robét na budowfe. Wykonawca musi uzyskac wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wiasny koszt, chyba, Ze ustalono lub

poinstruowano inaczej.

4,17 Sprzet Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie jako poprzedzajacy zapisy niniejszej klauzuli 4.17:
Wykonawca, przed Datg Rozpoczecia, bedzie zobowigzany przedtoiyé dokumenty potwierdzajgce wlasnosc sprzetu lub
kopie podpisanych umdw najmu, dzieriawy, itp. dotyczace sprzetu pokazanego w ofercie.

lako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje sie nastepujacy tekst:

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokona¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera
ragrozenia bezpieczeristwa Robdt z powodu Sprzetu Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w
Programie Funkcjonalno-Uizytkowym, Programie iflub Planie Zapewnienia Jakosci. Inzynier ma prawo wstrzymac prace
takiego sprzetu, a Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym przez Inzyniera niezbedny do
wykonania sprzet zamienny, spelniajacy wymagania przedstawione przez inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce

sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia | pozwolenia na wywoz nieczystoéci statych i ptynnych oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z cafego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robdt tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wszelkie materiaty zbedne oraz
materialy z rozbiérki wykonawca wywiezie na swdj koszt na sktadowisko odpadéw posiadajace whasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotgczy do Raportu © postepie przygotowanego zgodnie z klauzuly 4.21 [Raporty o postepie] dowody

zdeponowania odpadow na odpowiednim sktadowisku.

Wykonawca bgdzie zobowigzany przestrzegad wymogodw ochrony Srodowiska, w tym wypetnia¢ obowlgzki wynikajace z

uzyskania decyzji oraz z przepisow prawa w odniesieniu do srodowiska.

4.19 Elektrycznoéé, woda i gaz

Tekst kiauzuli 4.19 skresla sie 1 zastepuje nastepujgco:

25




Fundusze X .
Europejskie SUE Unia El;rOpejska

F ) "
Infrastruktura i Srodowisko E“ATE.EA undusz Spdjnosc

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze potrzebowad do wykonania Robdt
objetych Kontraktem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody | innych ustug z istniejgcych kontrolowanych irddet,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wiladze oraz musi zaptacic za korzystanie z
medidw oraz uiscic wszelkie inne wymagane optfaty. Rozliczenie za pobrane przez Wykonawce energie nastepowatoby za
posrednictwem ukladu rozliczeniowego Wrykonawcy, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy podigezenie do istniejgcej sieci
wodociggowej | kanalizacyjne] na terenle oczyszczalni Sciekdw. Rozliczenie poboru wody | odprowadzenia sciekéw nastepowatoby
na podstawie wskazan wodomierza zainstalowanego przez Zamawiajacego. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg

aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilesci.

Wszystkie powyisze koszty uwaia sig za wliczone Zatwierdzong Kwote Kontraktowag.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule skresia sie jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach,

4.21 Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21: Pierwsze zdanie pierwszego

akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedfug wzoru opracowanego przez iniyniera i
przedkiadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz jednym formie elektronicznej w terminach

ustalonych przez iniyniera.

Po ppkt {h) dodaje sie podpunkty {i) i (j} i (j) oraz (k} w brzmieniu:
(i} prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawierac bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany
i korekty} oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takie

{j) uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami kiauzuli 14.4 [Plon ptatnosci] w odstepach miesiecznych.

{(k} harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Programu, o ktérym mowa w klauzuli 8.3 i Planu

ptatnosci, o ktdrym mowa w klauzuli 14.4. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany co miesiac.

W terminie 3 dni od przedioienia InZynierowi przez Wykonawce ragortu 0 postepie, Wykonawca zorganizuje na Terenie
Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktdrym udzial wezma Iniynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem
dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktdrego personel moie réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

Na koncu niniejszej klauzuli dopisuje sie tekst w brzmieniu:

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokét ze spotkania, celem zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatdw

wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do kfauzuli 1.3 [Przeplyw informaocji].
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Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moie wymagaé dodatkowych spotkad poza miesiecznymi spotkaniami

dotyczgcymi postepu i powinien zapewnic zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem,

podajgc jego powody.

Forma, zawartosc oraz terminy skfadania raportéw zostang uzgodnione z Zamawiajacym i w trakcie trwania kontraktu

moga byt modyfikowane.

423 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

W niniejszej kiauzuli 4.23 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Usuwa sie kropke ostatniego zdania zastepujac przecinkiem i dodaje sie: , za zgodg Zamawiajacego”.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako pierwszy akapit niniejszej kfauzuli 4.23:

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana, aby zabezpieczyé

budynki i budowle na Terenie Budowy i postepowadé z nimi zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego ckreslonymiw Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca zabezpleczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosé materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek szkéd w tych budynkach i budowlach w zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada.
Wykonawca zobowigzany bedzie objaé te odpowiedzialnosé ubezpieczeniem na mocy klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od

zranienia os6éb i od szkéd majgtkowych].

Skresla sig zdanie drugie trzeciego akapitu i zastepuje zdaniem:

Wykonawca przywrdci te czesc Terenu Budowy i Robdt do stanu pierwotnego i pozostawi jg w stanie czystym
i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robot do stanu pierwotnego Wykonawea
bedzie prowadzit szczegdlowa dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robdt

oraz po ich zakoriczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaie Inzynierowi.

Skresla sig w catosci zdanie trzecie akapitu trzeciego. Na koricu akapitu trzeciego dodaje sie:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke cdpadami powstalymi w wyniku jego dziatalnosci {nie
dotyczy koricowej postaci odpaddw powstatych w wyniku proceséw technologicznych zrealizowanych zgodnie
z kontraktem). Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca dolgczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody

prawidlowego zagospodarowania odpadow (karty przekazania odpadow)

Dodaje sie nowg kiauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujacym brzmieniu;

4,25 Dziennik Budowy

Przed datg rozpoczecia Robét budowlanych Wykonawca z upowainienia Zamawiajacego wystapi do organu, ktdry wydai

Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.
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Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy 1 Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. informacje beds wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osohy

wiasciwie umocowane zgodnie z poiskim Prawem Budowlanym.

Whpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan kiauzuli 1.3 [Przeptyw

informacji}, chyba, Ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera | potwierdzone na pismie.

Wiszystkie wpisy do Bziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie reprezentujace Zamawiajacego,
Wykonawce ani Inzyniera bedq natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. inZynier podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz 2 Kontraktem. Wpisy do
Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktdragkolwiek ze stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5

[Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie klauzule:

4.26

4.27

Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomoéci, w brzmieniu:

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$é i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wlascicieli posesji i budynkdw

sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe
z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.

Istniejace instalacje

Dodaje sig nowg klauzule w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sig z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow

tub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy bedy wykonane w celu

zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze stanowic zagroienie bezpieczeristwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajacych, wodociagbw i gazociagow,
stup6w i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie

powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takie, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Iniyniera.

Wykonawcea bedzie zobowigzany uzyskad wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw

i wlaicicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,

28




Fundusze . .
Europejskie 25\ Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko EH&T‘%A Fundusz Spéjnosci

usunigcia instalacii tymczasowych | ponownego zamontowania istniejgcych instalacyi, kazdorazowo na podstawie

uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula5 Projektowanie
5.1 Ogélne zobowigzania projektowe
Na koficu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do projektowania” dodaje sie:

»0raz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo Budowlane do pelnienie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie".

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji wszystkich danych do projektowania zawartych w Programie Funkcjonalno-
Uizytkowym i innych danych potrzebnych do projektowania. Wykonawca winien uzyskaé akceptacje Iniyniera i

Zamawiajacego dla wszystkich przyjetych przez siebie danych projektowych oraz zatozen do projektowania.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
Na koricu pierwszego zdania pierwszego akapitu dodaje sig:

woraz wszelkie takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia i/lub inng dokumentacje techniczng, jak wymagane jest przez

Inéyniera.”
Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku epéinienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentdw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do

fadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

Na keficu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujgce zdanie:

Inzynier przed zatwierdzeniem Dokumentow Wykonawcy winien uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla proponowanych

rozwigzan projektowych,
W czwartym akapicie w/w klauzuli wprowadza sig nastepujgca zmiane:
Liczbe " 21" zamienla sie na " 14",
Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2;

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Iniyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalajgce uzyskacd
wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji
Zamawiajgcego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowainieniu, Wykonawca wystapi o Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie

o rozpoczeciu robot budowlanych, a3 Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie moiliwe, bedzie kontynuowat
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wykonywanie Robodt z naleiytym podpiechem i bez zwioki, z uwzglgdnieniem zgodnosci jego postepowania ze

wszystkimi innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy.

53 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (¢}

{c) oraz dobrg praktykg budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowtano- montazowymi.

5.4 Normy techniczne i przepisy
Usuwa sie tresc klauzuli w catosci i zastepuje nastepujgco:

Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukoiczone Roboty winny odpowiadad normom technicznym Kraju, prawom
dotyczacym budowti | budynkéw oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym sie do produktu, tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Wymaganiach Zamawiajgcego, odnoszacym sie do Robdt lub ustalonym
w stosownych Prawach. Wszystkie te Prawa, odnoszace sie do dokumentéw wykonawcy, Robdt i kazdego ich Odcinka,
winny by¢ takie, Jak obowigzujg w czasie kiedy Roboty lub ich Odcinki sg przejmowane przez Zamawiajgcego na mocy
rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajacego]. Jeieli nie ma innego ustalenia, to przywolane w Kontrakcie normy

pubtikowane nalezy rozumiec jako przywotanie wydania, obowigzujgcego dzien zlozenie oferty.

5.6 Dokumentacja Powykonawcza
Usunieto tresc przedostatniego zdania klauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano:

W dniu, kiedy Roboty beda zdaniem Wykonawey ukoriczone i gotowe do przejecia Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Dokumentacje Powykonawcza i Instrukcje Obstugi | Konserwacji opracowang w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, w liczbie egzemplarzy okreélonej w Wymaganiach Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji winny posiadac uzgodnienia Inzyniera i Zamawiajacego. Roboty
nie bedg uwazane za ukoriczone dia celow wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie robét 1 Odcinkéw], az Inzynier otrzyma te

dokumenty.

5.7 instrukcje Obslugi i Konserwacji
Skresta sie pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 5.7 i dodaje zapis:

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy InZynierowi wszelkie,

wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa, instrukcje oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, a w szczegdinosci:

1. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;
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2. instrukeje technologiczno-ruchowa w zakresie ochrony p-poi.;
3. instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy;
4. instrukcje obstugi {eksploatacii);

5. dokumentacje techniczno-ruchowa dla wszystkich urzadzen i instalacji dostarczonych w ramach Kontraktu.

Na korncu klauzuli 5.7 dodano tekst:

wszystkie wymienione w niniejszej klauzuli dokumenty beda sporzadzone w liczbie egzemplarzy okresionej w wymaogach

Zamawiajgcego.

5.8 Btedy projektowe
Nastepujgcy tekst dodaje si¢ na poczgtku niniejszej klauzuli 5.8:

Wykonawca zobowigzany jest dopetnic wszelkich niezbednych czynnosci dla uzyskania wszelkich wymaganych zezwolen,
uzgodnieri wiadz oraz innych podmiotdw, a takie opracowad wszelkie wymagane dokumenty odpowiednio do wymaga#

Kontraktu, jezeli okaie sig to konieczne na skutek btedéw projektowych.

Klauzula & Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyisze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikdw, a wszelkie koszty, oplaty i jakiekolwiek
wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane 7 zastosowaniem postanowien
niniejszef klauzuli, wigczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, oplaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy

i wszelkie inne koszty uwaia sie wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows,

W stosunkach z personelem i sita roboczg Wykonawca uszanuje $wigta obchodzone w Kraju, dni wolne od pracy,

a takie obyczaje religijne.

6.7 Zdrowie i bezpieczefistwo
Usunieto catg tre$¢ klauzuli 6.7 i zastapiono jg nastepujgca

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z klauzula 4.8, caly czas
bedzie podejmowal wszystkie rozsgdne Srodki ostroinosci dia zapewnienia zdrowia | bezpieczefstwa Personelu

Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi wiadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeristwa | ochrone przed
wypadkami personelu i sity robocze]. inspektor BHP bedzie mial odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy |

bedzie uprawniony dc wydawania polecen i stosowania $rodkéw zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu
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Inzyniera. Przez caly okres realizacji Robdt, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do

petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowainienia.

Wykonawca winien zawiadomic o kaidym wypadku Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego wydarzenia na Terenie
Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek
odpowiednim Wiadzom, jedli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Wykonawca podejmie trwale Srodki zaradcze, stuzace ochronie personelu i sity roboczej na placu budowy przed
szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszajac tym samym zagrozenie dia zdrowia i ogbine
niedogodnosci.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepisow, zarzadzen i innych wymogow wydanych przez
administracje rzadows fub lokalne wiadze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniajac w ten sposob odpowiednie

postepowanie w czasie epidemii i przyczyniajgc sie do jej zwalczenia.

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu ninlejsze} klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawta zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane, wymagane przez

polskie Prawo Budowlane dla poszezegéinych brani i, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej jeieli takowe s3

wymagane.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie ninigjszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy skiadac sie bedzie z osob posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach
Kontraktuy, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca

zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie klauzule 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personet zagraniczny 1 robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju,
w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwoled na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdt do miejsca rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naleiyty opieke nad takimi
osobami ai do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku,
Zamawiajgcy moie repatriowacd i 2ajgc sle takimi osobami, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce. W przypadku imierci na
terenie Polski kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zalatwienie

wszekkich spraw zwigzanych z ekshumacia, transportem do miejsca pochowku i pogrzebem.
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Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione przez Wykonawce.

Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo
7.1 Sposéb wykonania

do tresci klauzuli dodaje sie na koricu nastepujace zdanie:

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane | urzadzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie zgodnie z prawem Budowlanym, muszg byé nowe i w pierwszym gatunku.

7.2 Prébki
Jako pierwsze zdanie niniejszej klauzufi dodaje sig:
Dla wszystkich Materiatéw oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.

Do tresci klauzuli dodaje sig punkt {c} w brzmieniu:

{c) odpowiednie dokumenty dla materialdéw, wyrobéw | urzadzed stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania

w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.4 Proby
W pigtym akapicie niniejszej klauzuii 7.4 skresla sig punkt (b} i zastepuje sie nastepujgco:

Pokrycia takiego kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 13.5

Dodaje sie nowg klauzulg 7.9. [Materiaty z rozbiérki] w brzmieniu:

7.9 Materiaty z roxbidrki

0O ile ma to zastosowanie, materiaty z rozbidrki budynkdw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub
w czasie budowy stanowig wilasnoéé Zamawiajacego. Po zdemontowaniu jakiejkolwiek instalacji lub urzadzenia
Wykonawca winien zabezpieczy¢ je do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego i przekazac Iniynierowi wykaz tych
urzadzen i instalacji. Inzynier jest zobowiazany do powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci przejecia materiatow.
Materiaty bezuiyteczne pozostajgce z rozbidrki, ktdre wskaze Iniynier Wykonawca usunie na swoj koszt poza Teren

Budowy przestrzegajgc przepiséw o gospodarce odpadami.

Klauzula8 Rozpoczecie, opoinienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla sie kfauzule 8.1 i zastepuje nastepujaco:
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Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym. Data Rozpoczecia nie
bedzie pdiniejsza niz wskazana w Zatgczniku do Oferty. Wykonaweca rozpocznie projektowanie | wykonywanie Robdt
budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywal z nalezytym pospiechem i bez
opobinien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgeych rozpoczecie wykonywania Robot budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie
z Artykulem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktdry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym

rozpoczeciu Robot. Do tego zawiadomienia bedg dolaczone nastepujace dokumenty:

(a) odwiadczenie kierownika budowy {robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa {robotami budowlanymi), a takie zaswiadczenie 0 wpisie na liste cztonkdow wihasciwej

izby samorzgdu zawodowego;

(b) oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takie zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwe] izby samorzgdu
zawodowego;

(¢} informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. Rownie: w terminie co
najmniej 7 dni poprzedzajgeych date rozpoczecia Robot budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu liste wszystkich
pozwoler wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoniczenia Robot na podstawie programu Robot przedkiadanego w tym samym
czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca
sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskdw o udzielenie pozwolen na
wykonanie réinych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedioiy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych
pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zarnierzaja uzye {np. koparki, ciezarowki, diwigi, ubijarki, mieszarki,

urzadzenia do ukladania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

Réwnie w terminle co najmnie] 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robdt, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolers wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robdt na podstawie
Programu, przedkfadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzuly 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wiadzami
tokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego, Wykonawca sporzadzi i przekaze Iniynierowi harmonogram

przedkiadania w peini udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czgéci Robét,

Jedli Wykonawca nie dotrzyma postanowier tego programu, koszty wszelkich opdinied poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z opéinieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia
Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniach | zapewni wystawiajacym je wladzom petng moiliwosc
inspekcji i sprawdzenia Robodt, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé
z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy

adpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
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Czas na Ukonczenie Robot i odcinkdw podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sig 1 zastepuje nastepujgco:

84

Wykonawca dostarczy Inzynierow! szczegdtowy program w formie uzgodnionej z Iniynierem najpdzniej 7 dni
przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt] Wykonawca winien przechowywaé na
Terenie Budowy kopie programu Robét sporzgdzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich

rodzajow Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Wykonawca winien przechowywac na Terenle Budowy kapie Programu, w tym harmonogramu, sporzgdzone w
formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z

podziatem na Obiekty.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w peini uwzglednié niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace
ograniczyl postep Robdt. Harmonogram przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie
powinien byé zaaprobowany przez Inzyniera, jednakie zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiazan
kontraktowych zakoriczenia Robdt zgodnie z Czasem na Ukonczenie. Jesli Wykonawca nie dotrzyma
postanowieri tego Programu, koszty wszelkich opdiniert poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku
z opéinieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenla niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang
poniesione przez Wykonawce, Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jeieli zajdzie
taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czgé¢ kaidego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzuly
4.21 {Raporty o postgpie] oraz dodatkowo na kaidorazowe zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego w terminie 7

dni od otrzymania takiege 2gdania.

Program winlen by¢ uaktualniany przez Wykonawce na zgdanie Inzyniera.

Przedfuienie Czasu na Ukonczenie

Na koncu klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujgcy tresé:

8.7

redli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przediuienia Czasu na Ukoriczenie, cafoéci Robot lub
czescl, powinien po konsultachi z Zamawiajgcym § Wykonawca okreslic okres czasu przediuzenia i przygotowad
Zmiany do Kontraktu, uzupetniony pisernnyrn uzasadnieniem takiego przediuienia, postgpujgc zgodnie

z procedurami zawartymi w klauzuli 13122

Kary za 2wioke

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujqcy zapis:
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Gdy wysokosc naliczonych kar za zwioke przekroczy kwote maksymalng okreslong w zataczniku do Oferty, Zamawiajacy

moze od umowy odstapi¢ na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego)

W przypadku, gdy kary za zwloke nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo igdaé odszkodowania na zasadach

ogolnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Klauzula9 Proby Koricowe
9.1 Obowigzki Wykonawcy
Tredé niniejszef klavzuli 9.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca wykona Préby Koricowe zgodnie z niniejsza klauzula oraz klauzula 7.4 [Proby] po dostarczeniu wszystkich

dokumentow zgodnie z klauzuly 5.6 [Dokumentacja powykonawczal, klauzuia 5.7 finstrukcja obstugi i konserwacji] oraz

Wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

Wykonawca powiadomi InZyniera 2 wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych 6 dniu, w ktérym Wykonawca bedzie
gotowy do przeprowadzenia kaidej 2 Préb Koficowych, Jedli nie uzgodniono inaczej, to Préby Koricowe beda rozpoczete,

w dniu wyznaczonym przez Inzyniera.

Wszelkie proby i préby koficowe bedy przeprowadzone zgodnie z procedury szczegolowo opisang w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego
10.1 Przejecie Robdt | Odcinkdw
Skresla sie wszystkie akapity niniejszej kiauzuti 10.1 2a wyjatkiem akapitu pierwszego | dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zglasza Infynierowi gotowoscé do Odbioru Robot nie wezesniej, niz na 14 dni przed tym, kiedy Roboty
bedy zdaniem Wykonawcy ukoriczone i gotowe do przejecia. Przejecie Robot przez Zamawiajgcego musi by¢
poprzedzone dokcnaniem Odbioru Technicznego Robdt, stwierdzajace m.in: ukonczenie Robét zgodnie z niniejsza
klauzuly, przeprowadzenie Prob Kofcowych, ruchu prébnego Robét, Testow Odbiorowych Gwarancyjnych zgodnie z
klauzulg 9.1 [Obowigzki Wykonawcy], przeprowadzenie Szkolenia personelu Zamawiajacego zgodnie z klauzula 5.5
fSzkolenial. Odbidr Techniczny Robot bedzie przeprowadzony przez Komisje Odbioru, powolang przez Zamawiajgcego.

Komisja zostanie powotana w ciggu 14 dni od daty zgfoszenia przez Wykonawce i Inzyniera gotowosé Robot do

Odbioru.
Wykonawca moze ztoiy¢ Inzynierowi wniosek o wystawienie Swiadectwa Przejecia nie wczesniej niz w dniu podpisania
Protokotu Odbioru Technicznego Robot.

W ciggu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inzynier winien:

{2} wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla Wykonawcy, ustalajac date, z jakg Roboty zostaly ukoriczone zgodnie
z Kontraktem, poza drobniejszymi zalegtymi pracami czy wadami, ktdrych dokoriczenie czy tez usuniecie nie bedzie

miato wplywu na uzytkowanie Robot zgodnie z przeznaczeniem; lub
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(b} odrzuci wniosek, podajgc przyczyny i okreslajac roboty, ktérych wykonanie przez Wykonawce bedzie wymagane

dla umozliwienia wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zgodnie ze wskazdwkami
Inizyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego

pozwolenia na uzytkowanie.

Przejecie czesci Robot

W niniejszej klauzuli 10.2 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu zwrot ,dia jakiejkolwiek czesci Robdt Statych” zastgpuje sig zwrotem

»dla kaidego Obiektu”.

Klauzula 11 Odpowiedzialnosé za wady

111

Dokoficzenie zalegtych praci usuwanie wad

Skreéla sie dotychczasowa tredé podpunktu (b) klauzuli 11.1 i zastepuje trescia:

{b) wykonac wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad, usterek i uszkodzen, jakie moga byé wskazane przez
Zamawiajacego lub w jego imieniu przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad, okresu Gwarancji Jakoéci (w trybie zwykiym)
lub rekojmi za wady dla Robét, lub zaleinie od przypadku, ich Odcinka. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do
wykonania tych robét niezwtocznie {zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonaino-uzytkowego} od daty powiadomienia
przez Zamawiajgcego i usungc wade lub usterke w terminie nie diuiszym niz 8 dni od daty powiadomienia o stwierdzeniu

wady lub usterki, chyba Ze Strony uzgodnig na piSmie inne terminy.

Dodaje sie podpunkt (c} i {d} w brzmieniu:

114

{c} wykonat wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad, usterek i uszkodzen, jakie moga by¢ wskazane przez
Zamawiajgcego lub w jego imieniu przed uplywem okresu Gwarancji fakosci {w trybie awaryjnym), lub zaleinie od
przypadku, ich Odcinka. Wykonawca zohowigzany jest przystgpic¢ do wykonania tych robdt w terminie 24 godzin od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego i usunac wadg lub usterke w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od daty powiadomienia

o stwierdzeniu wady fub usterki, chyba ze Strony uzgodnia na pismie inne terminy.

(d) uczestniczy¢ na zadanie Zamawiajacego we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach prowadzonych podczas

Okresu Zgtaszania Wad {Proby Eksploatacyjne).

Niewypetnione ohowigzku usuwania wad

Skresla sie dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 § zastepuje sie zwrotem:
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leieli Wykonawca nie przystapi do usuwania iflub nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zglaszania Wad, Gwarancji Jakosci iflub Rekojmi za Wady, w terminie, o ktérym mowa w punkcie (b} klauzufi 11.1
[Dokoniczenie zaleglych prac i usuwanie wad], to Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare za zwtoke w zwigzku z tym
uchybieniem réwng kwocie ustalonej w Zalgczniku do Oferty na zasadach okreslonych w klauzuli 8.7 [Kary za zwioke] za
kazdy dzien, ktory uptynie miedzy tym terminem a faktycznym terminem odpowiednio przystgpienia do usuwania iflub

usunigcia wad lub usterek w Robotach.

W drugim akapicie, na poczatku, przed stowami ,Jeieli Wykonawca” dodaje sie nastepujacy zapis:

118

Niezaleinie od postanowien poprzedniego paragrafu,

Swiadectwo Wykonania

Skreéla sie tekst niniejszej kiauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania] i zastepuje nastepujacym tekstem:

Wypetnienie zobowigzari Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki iniynier nie wystawi Swiadectwa Wykonania
stwierdzajgcego date z ktdrg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Wydanle Swiadectwa Wykonania musi by¢ poprzedzone dokonaniem Odbioru Koficowego Robét, stwierdzajacego
wypetnienie przez Wykonawce wszystkich zobowigzart wynikajacych 2 Kontraktu. Odbiér Kohcowy Robét bedzie
przeprowadzony przez Komisje Odbioru, powotang przez Zamawiajacego w 14 dni przed datg w ktorej uptywa Okres
Zetaszania Wad | bedzie potwierdzony protokolem stanowigcym podstawe do wystawienia Swiadectwa Wykonania.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce zakorficzenie Kontraktuy w ciggu 15 dni po uptywie Okresu

Zglaszania Wad oraz po dokonaniu Odbioru Kofcowego Robdt przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] o brzmieniu:

11.12

Gwarancja Jakosci-

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu "Gwarancje Jakosci" na calos¢ przedmiotu Kontraktu na ckres ... miesiecy | 36
miesiecy dla urzadzen kluczowych. Gwarancja objete sg rownie? wady polegajgce na niedotrzymaniu parametrow
procesowych opisanych szczegotowo w wykazie gwarancji zawartym w Wymaganiach Zamawiajgcego. Okres Gwarancji
Jakosci rozpoczyna sie od daty z jakg roboty zostaty ukoficzone i potwierdzone w $wiadectwie Przejecia okreélonym w

kfauzuli 10.1 [Przejecie Robdt | Odcinkow].

Dodaje sie nowa klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady} o brzmieniu:

11.13

Rekojmia za Wady

Roboty objete sg "Rekojmig za Wady" zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres Rekojmi za Wady trwac bedzie 60
miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecla dla catoéci Robét, przy czym Okres Rekojmi zostat

podzielony na dwa nastepujace okresy:
1 Okres Zgtaszania Wad trwajacy 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia,

i Okres trwajacy od daty zakoriczenia Okresu Zgtaszania Wad do uptywu okresu rekojmi.
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Przez Wade fizyczng Strony rozumieja w szczegdlnodci rdwniei niedotrzymanie gwarantowanych parametrow

procesowych, o ktérych mowa w wykazie gwarancji zawartym w Wymaganiach Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

{a} 2gdania usunigcia wady przedmiotu Kontraktu;

(b} wskazanie trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku, gdy dotychczasowe

dziatania Wykonawcy zwigzane z naprawg nie przyniosty rezultaty;

{c) igdanie od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng od wad w

wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] {bez VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzier zwloki;

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany do:

(d} terminowego spetntenia Zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady

moie nastapi¢ rowniei przez wymiane rzeczy wehodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;
(e} terminowego spetnienie zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na welng od wad;
{f) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w punkcie (c).

W przypadku zaistnienia szkody w mieniu Zamawiajgcego z powodu zwtoki w usuwaniu wad, ktdra to szkoda przewyzszad
moze wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy uprawniony jest do Zgdania odszkodowania na zasadach ogdlnych
wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o "Usunigciu Wady" naleiy przez to rozumied réwniez wymiang rzeczy

wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad

Dodaje si¢ nowa klauzule 11.14 [Odbidr Ostateczny Robot] o brzmieniu:

11.14

Odbidr Ostateczny Robot

Zohowigzanie Wykonawcy wynikajgce z Gwarancji Jakosci okreslonej w klauzuli 11.12 {Gwarancja Jakosci] oraz Rekojmi za
Wady okreslonej w klauzuli 11.13 [Rekojmia za Wady] beda uznane za wypetnione po dokonaniu Odbioru Ostatecznego
Robot.

Odbidr Ostateczny Robot bedzie przeprowadzony przez Komisje Odbioru, powolang przez Zamawiajacego, z udziatem
Wykonawcy. Komisja zostanie powotana 30 dni przed uptywem okresu Gwarancjt Jakosci. Podstawa przeprowadzenia
Odbioru Ostatecznego Robdt beda pozytywne wyniki Testow Odbiorowych Ostatecznych, potwierdzajgcych utrzymanie
gwarantowanych parametréw oraz potwierdzenie usuniecia wszetkich wad i usterek w okresie gwarancji.

Odbidr Ostateczny Robat zostanie dokonany w ciggu 15 dni po dacie uptywu Okresu Gwarancji Jakosci i bedzie uznany za
dokonany po wystawleniu przez Zamawiajgcego protokotu Gdbioru Ostatecznego Robdt, w ktdrym potwierdzone bedzie
utrzymanie gwarantowanych parametréw {procesowych i funkcjonalnych) w okresie czasu wynikajgcym z wymagan

Kontraktu | usuniecia wszelkich wad i usterek w okresie gwarancjh.
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Klauzula 12 Proby eksploatacyjne

121

Procedura dla prob eksploatacyjnych

Skresla sig akapit pierwsay i drugi klauzuli 12.1 i zastepuje nastepujgco:

12.2

Proby Eksploatacyjne przeprowadzone beda przez Zamawiajacego w ciggu calego Okresu Zglaszania Wad. Zamawiajacy
moze wedtug swojego uznania przeprowadzi¢ Préby Eksploatacyjne w dowolnym czasie w trakcie Okresu Zglaszania Wad,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, w szczegélnosci jezeli ma watpliwosdci co do utrzymania w trakcie eksploatagji
parametréw gwarantowanych, Préby bedzie przeprowadzal Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy. Préby Fksploatacyjne
beds prowadzone w celu potwierdzenia speinienia i utrzymania w trakcie eksploatacji Robét parametréw okredlonych w
wykazie gwarancji zawartym w Wymaganiach Zamawiajgcego (PFU). Koszt przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych ponosi
Zamawiajacy, w tym:

1. energii elektryczne), sprzetu, paliwa i instrumentow, robocizny, materiatéw, odpowiednio wykwalifikowanej
i doswiadczone] kadry, koniecznych do przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych; oraz

2. przeprowadzi Proby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjarmi dostarczonymi przez Wykonawce na mocy klauzuli 5.7
[instrukcje obstugi i konserwacji} oraz zgodnie z Programem Prob Eksploatacyjnych, ktory zostanie opracowany przez
Wykonawce | zatwierdzony przez tniyniera i Zamawiajacego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkejonalno-Uzytkowym. Préby moga by¢ przeprowadzone w obecnodci takiego Personelu Wykonawcy, jaki

ktdrakolwiek ze stron moze racjonalnie wymagac.

Préby opdinione

Niniejszg klauzule skresla sig i zastepuje nastepujqco:
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leieli proby Eksploatacyjne beda opdinione z jakiegokolwiek powodu, Wykonawcy nie przyslugujg zadne roszczenia

z tego tytutu.

Negatywny wynik prob eksploatacyjnych

Akapit drugi klauzuli 12.4 skresla sie | zastepuje nastepujgco:

Jezeli Roboty lub Obiekt nie przejda pozytywnie Préb Eksploatacyjnych (tzn. nie zostanie uzyskany w trakcie tych Prob
jeden lub wigcej spodrad parametrow zawartych w wykazie gwarancji zawartym w Wymaganiach Zamawiajacego, to
Wykonawca bgdzie wiedy nadal miaf obowigzek dokonania poprawek lub zmian w Robotach lub Obiekcie, tak aby
dotrzymac wszystkich parametréw okreslonych w wykazie gwarancji zawartym w Wymaganiach Zamawiajacego, przy
czym Zamawiajacy moie wyrazi¢ zgode na przediuienie czasu na przeprowadzenie Prob Eksploatacyjnych, nie diuiej
jednak niZ do kofca Okresu Zglaszania Wad i wydania Swiadectwa Wykonania.

lezeli we wskazanym czasie (nie dtuiszym nii do kofica Okresu Zglaszania Wad) Proby Eksploatacyjne nie 2akoficza sie
wynikiem pozytywnym to Zamawiajacy moie zredukowac¢ Cene Kontraktowg za niedotrzymanie tych parametrow w

wysokosct okreslonej w klauzuli 12.6. Skrela sig akapit trzeci | czwarty niniejszej klauzuli 12.4
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Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian

Jako ostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.1 dodaje sig tekst:

Ponadto, Zamawiajgcy zgodnie z klauzulg 22 przewiduje mozliwos$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia zmiana

obowigzujgcej stawki VAT.

133 Procedura wprowadzania Zmian

lako przedostatni akapit w niniejsze] klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst: Kazda Zmiana majaca wptyw na:

(i) zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i) przediuzenie Czasu na Wykonanie;
(iii) obejmujaca istotna zmiane zakresu Robot

musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu musi zostaé sporzadzona zgodnie
z Prawem Kraju, w szczegdlInosci z zapisami niniejszego Kontraktu oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu

wchodzi w iycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego | Wykonawce.
135 Kwoty Tymezasowe
Niniejsza klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresia sie jako nie majgacq zastosowania w niniejszych warunkach.
13.6 Prace dnidwkowe

Niniejszg ktauzule 13.6 [Prace dniéwkowe] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu) skreéla sig jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 Cena Kontraktowa
Klauzulg 14.1 skresla si¢ w calosci zastepuje ja nastepujaco:

Okreslenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja ptatnosci beda podiegad ponizszym zasadom:
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a) Cena Kontraktowa bedzie Zryczattowany Zatwierdzong Kwotg Kontraktows i bedzie podiegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego i obejmuje wszystkie $rodki,

materiaty, roboty i czynnosci niezbedne do prawidtowego, peinego wykonania Robdt oraz usuniecia w nich Wad.

b} Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i oplaty wymagane do ptacenia przez niego wedlug Kontraktu,
a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na jakikolwiek z tych kosztow, oprocz sytuacji podanej w klauzuli
13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne] oraz z wyjgtkiem VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych

wedtug przepisdw prawa Kraju w sprawie VAT, cbowigzujacych na dziert wystawienia faktury przez Wykonawce.

¢} Cena Kontraktowa jest sumg czesciowych cen ryczaftowych za elementy Robot okreslone w Wykazie Cen.

Zaliczka

Tresc klauzuli skresdla sie w catosci.

14.3

Whioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci

Akapit pierwszy niniejszej kiauzuli 14.3 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

Po zakoficzeniu kaidego miesigca Wykonawca winien przedioiyé Inzynierowi rozliczenie. Wykonawca uzgodni
z Iniynierem forme, trede, ilos¢ egzemplarzy rozliczert wykazujacych szczegétowo kwoty, do kiérych otrzymania
Wykonawca uwaia sig za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawierad Raport o Postepie
Robot, sporzadzony zgodnie 2 klauzulg 4.21 [Raporty o Postepie], obejmujgcy okres rozliczeniowy i opisujacy Roboty,  za
ktdre Wykonawca uwaia sig za uprawnionego do zaplaty.

O Przejéciowe $wiadectwa Platnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.

Cafa korespondencja pomiedzy Wykonawcy i Iniynierem dotyczaca wszystkich platnosci musi byé wysylana w kopii do
Zamawiajgcego.
taczna wartost kwot ujgtych w Przejéciowych Swiadectwach Platnoéci wystawionych przez Inzyniera od poczatku realizacji

Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia nie moze przekroczyc 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.
Pozostate 10% zostanie ujete w Koricowym Swiadectwie Platnoéci, po wydaniu Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét.

W drugim akapicie w podpunkcie {b) skredla sie stowa ,oraz klauzuli 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu]”.

Skresla sig z klauzuli 14.3 podpunkty {c}, {d) i [e} jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na koricu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sig nowy akapit o tresci:

14.4

Kazde rozliczenie przejsciowe winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, e wszystkie naleine faktury Podwykonawcdw,
ktdrych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przej$ciowym, zostaty zaptacone, lub podat

powody niezaplacenia

Plan ptatnosci

Czesc pierwszego zdania niniejszej klauzuli 14.4, przed podpunktem (a) skreéla sig i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca, w oparciu 0 Wykazy, a w szczegolnosct Wykaz Cen, opracuje Plan piatnosci ohejmujgcy raty, w jakich ma
zostac zaplacona Cena Kontraktowa i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dia Planu ptatnosci w terminie 14 dni od Daty

Rozpoczecia. O ile w tym planie nie ustalono inaczej to:

42




Eﬂ:\gggjzsek i __ W= Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko LAT meﬁs Fundusz Spojnosc

Podpunkt {c) skreéla sig | zastgpuje nastepujgco:

{c} raty te winny by¢ zdefiniowane w powigzaniu z okreslonymi elementami Robét, a ich zaptata nastepowac bedzie
wylgcznie po catkowitym wykonaniu przez Wykonawce i potwierdzeniu przez Iniyniera wykonania danego elementu
Robot.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie | zastepuje nastepujaco:

Wykonawca winien co miesige dostarczad Inzynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegdlowy zaktualizowany Plan Ptatnosci,

ktory podlegat bedzie opiniowaniu przez Inzyniera. Pierwszy Plan Piatnoéci zostanle przediozony w Dacie Rozpoczecia i

winien obejmowac:
{i) okres do korica pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz

{ii) kazdy kotejny miesigc trwania Robdt. Przewidywane plany platnoéci beda sktadane w okresach miesiecznych do czasu

wystawienia Swiadectwa Przejacia calosci Robét.

Wykonawca dokona aktualizacji Planu Platnosci takze w innym czasie, jeiefi Zamawiajacy zostanie zobowigzany do

posiadania takiej aktualizacji.

Plan ptatnosci musi uwzgledniac, iz taczna wartosé faktur czeSciowych wystawionyeh przez Wykonawce w poszczegéinych

latach realizac]i przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢ wyisza nii kwoty brutto:
-w roku 2018 - ofertowego wynagrodzenia za dokumentacje projektowa ~do 15 grudnia 2018

-wroku 2019 - ofertowego wynagrodzenia za Roboty budowiane 30 czerwca 2019

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robot

Klauzulg 14.5 [Urzqdzenia | Materialy przeznaczone do Robot] skresla sig jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach,

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej kiauzuli 14.6:
Na koficu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sig:

Przejiciowe Swiadectwa Platnodcl powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace kosztdw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych. Iniynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla
potrzeb sporzadzania Rozliczer, na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycie dotyczace kwalifikowania kosztéw lub innych wartoséci dla potrzeb
sporzgdzania Rozliczen, Zasady kwalifikowania wydatkéw w ramach Funduszu Spdjnosci okreéla Rozporzadzenie Komisji
{WE} nr 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r., ustanawiajgce specjaine, szczegdlowe zasady dla wykonania Rozporzadzenia

Rady {WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowania wydatkdw w konteksécie srodkéw czesciowe finansowanych przez
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Fundusz Spéjnosci. Informacje dotyczace kwalifikowania kosztdw znajduja sie takie na stronach Narodowego Funduszu

Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej {www.nfosigw.gov.pl).

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyraizenie: ,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do

wystawienia" zastepuje sie wyraieniem:
»Poza szczegOinymi przypadkami okredlonymi w niniejszej klauzuli, inzynier nie bedzie mogt wystawic"
Na koficu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sig nastepujacy tekst:

W szezegolnych przypadkach, w ktdrych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawid
Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza niz minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia
Przejiciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty moze nastapié
po ztoZeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Iniyniera

oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Na koricu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sig nowy akapit o nastepujace]j tredci:

Inzynier moze takie dokonaé w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci potracenia kwot naleznych Podwykonawcy,
jezeli ten zwrdci sie do Inzyniera, z kopig dla Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli

4.4{d), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowoddw na to, ie
(a) odmowa zaptaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowieri umowy z Podwykonawca oraz

{b) ze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

14.7 Zaptata
Wprowadza sig nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), {b) i (¢} skresdia sie i zastepuje nastepujaco:

{a} kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koricowym Swiadectwie Platnoici w ciggu 30 dni od daty otrzymania

kompletu dokumentow uzasadniajacych zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

(b} W przypadku zatrudniania przez Wykonawce Podwykonawcow na zasadzie okredionej w Kiauzuli 4.4, Zamawiajgcy
zaplaci Wykonawcy kwoty poswiadczone w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci oraz w Koficowym
Swiadectwie Platnosci nie wczesniej, niz po przedstawieniu oéwiadczenia Wykonawey, 2e nie ma on wobec
Podwykonawcdw zalegtosci platniczych, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w klauzuli 4.4 (Podwykonawcy).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zweryfikowanie takiego oswiadczenia bezposrednio u Podwykonawcow.
W ninlejszej Klauzull 14.7 cyfry 56" zastepuije sie ,,30”
Na koricu niniejsze] klauzuli 14.7 dodaje sie zapis w brzmieniu:
~Za dziert dokonania zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

Faktury Wykonawcy muszg byl sparzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych | niekwalifikowanych w oparciu

o dyspozycje Iniyniera na podstawie klauzuli 14.6
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracania kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z niniejszego Kontraktu

z faktur Wykonawcy”

14.8 Opdiniona zaptata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skredla sie | zastepuje nastepujaco:

lezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 {Zaplata], to Wykonawca bedzie uprawniony do
otrzymania odsetek ustawowych {wedtug ustawy Kodeks cywilny}, obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej
w okresie opdinienia, Odsetki beda naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaplaty {bez

wliczania tego dnia} do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego {wiiczajgc ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Niniejsza kliauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanef] skresia sig¢ jako nie majgca zastosowania w niniejszych warunkach,

14.10 Oswiadczenie po Ukoficzeniu
W niniejszej klauzuli 14.10 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli termin 84 dni zastepuije sie terminem 28 dni.
Na koricu niniejszej klauzuli 14.10 dodaje sig akapit o treéci;

Wykenawca wraz z Odwiadczeniem po Ukonczeniu przekaze Inzynierowi dokumenty oraz oswiadczenia Podwykonawcow
potwierdzajgce dokonanie wszystkich naleinych platnosci dla Podwykonawcéw - zaspokojenie zobowigzaf
Podwykonawcéw. W rozliczentu korficowym Strony uwzglednig ewentuaine potracenia z tytutu bezposéredniej zaplaty
Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.4{d) w przypadku nie rozliczenia sie

Wykonawcy z Podwykonawcami.

14.13 Wystawienie Koicowego Swiadectwa Platnosci
Na koncu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje sig akapit o tresci:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnodci iniynier uwzgledni ewentualne potracenia z tytulu bezposredniej zaplaty

Podwykonawcom dokonane bezpoérednio przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4(d).

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajgcego

Podpunkt (d} niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

45




Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowiska

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

{d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawey] lub sceduje Kontrakt tub
jakakolwiek jego cze$é, albo dokona przelewu wierzytelnosci w jakiejkolwiek czesci bez wymaganej zgody
Zamawiajgcego.

Na korcu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis;

Czternastodniowy termin do rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego liczy sie od daty powzigcia przez niego

wiadomaosci 0 przyczynie uprawniajgcej do rozwigzania umowy.

155 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

lako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezalezinie od powyiszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgce], 2e wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapic¢
od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznodciach, W przypadku takiego rozwigzania

Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdac wytgcznie naleine] mu zaplaty 2 tytutu wykonania czesci

Kontraktu.

Zamawiajgcy moie rozwigzad umowe w przypadku wstrzymania finansowania kontraktu ze $rodkow Funduszu
Spdjnodci. W przypadku taklego rozwigzania kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moie zaigdad wytacznie

naleinej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét

Na koricu trzeclego akapitu ninigjszej klauzuli 16.1 po sfowach "... tak szybko, jak to bedzle moiiiwe" dodaje sig nastepujgce stowa:

"jednakie nie péiniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zapfaty.”

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce

Na koricu klauzuli dodaje sie zdanie:

W kaidym innym przypadku nii opisane powyiej Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe].

16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt {c} niniejszej klauzuli 16.4 skredla sie jako nie majgcy zastosowania w ninlejszych Warunkach.

Dodaje sig klauzule 16.5 [Obowlgzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu} w brzmieniu:
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16.5 Obowiazek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu

W kaidym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robét, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub
rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 1 16.2 - Wykonawca jest zobowigzany przed podjeciem powyiszych
dzialan — wyznaczyé na pismie Zamawiajacemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie do usuniecia

tych przeslanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robot, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub

rorwigzania Kontraktu,
Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialno$é
17.1 Cdszkodowanie

Usuwa sie ostatni akapit tej klauzuli,

17.5 Prawo wtasnosci intelektualne] i przemysiowej

Pierwsze zdanie klauzuli zastepuje sie nastepujacym:

W niniejszej klauzuli ,naruszenie” oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie, jakiegokolwiek patentu,
zarejestrowanegoe znaku, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy handlowej, lub innych praw wiasnosci
intelektualnej fub przemyslowej odnoszacych sie do Robdt, a ,roszczenie” oznacza roszczenie tub postepowanie

nastepujace po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1 Ogdine wymagania dla ubezpieczen
Po punkcie (b) dodaje sie zapis:

Kopie polis ubezpieczen opisanych w Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie Projektowania]

18.2 Ubezpieczenie Robdt i Sprzetu Wykonawcy
Pierwszy akapit skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materialy | Dokumenty Wykonawcy na kwotg nie mniejsza niz peten
koszt odtworzenia, facznie z kosztem wyburzenia, usunieciem gruzu oraz honorariami ekspertdw, okreslong w Zataczniku do
Oferty. W takim ubezpieczeniu potracenia na kaide zdarzenie nie bedg wieksze niz kwota ustalona w Zatgezniku do Oferty.
Takie ubezpieczenie winno byt w mocy od dnia, w ktdrym nalezy dostarczy¢ dowody na mocy klauzuli 18.1 [Ogélne

wymagania dla ubezpieczen] aZ do dnia wydania Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Nastepujacg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:

Skresla sie podpunkt (e} z podpunktami od (i} do (iv) wigcznie | wprowadza sie podpunkt (e) w brzmieniu: (e) bedg takze

pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate wskutek btedéw lub pominieé projektowych.
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Na korcu niniejszef klauzuli dodaje sie tresc:

Wina umysina i razace niedbalstwo beda dotyczyd wylgcznie Personelu Zamawiajacego, w zadnym wypadku kfauzula ta w

umowie ubezpieczeniowej nie bedzie ohejmowac kierownika budowy.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osdb i od szkod majgtkowych
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sig i zastepuje nastepujgco:

To ubezpieczenie ma byc zawarte z okresleniem limitu na poszczegdlne zdarzenie nie nizszego niz ustalono w Zataczniku do Oferty,
z okresleniem limitu na wszystkie zdarzenia nie nizszego niz w Zalaczniku do Oferty a potracenie na kazde zdarzenie nie bedzie

wigksze niz kwota ustalona w Zalgczniku do Oferty.
Skresla slg pkt (d ) ppkt (iil) i zastepuje nastepujgco:

(i} przyczyny wymienione] w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego} z wylaczeniem szkody w osobach trzecich i ich majatku w

zwigzku 2 btedami projektowymi

18.4 Ubezpieczenie persanelu Wykonawcy
Klauzule skresla sie w catosci i i zastepuje nastepujaco:

Wykonawcea zawrze | utrzyma w mocy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci za roszczenia, szkody, straty | wydatki powstate
w skutek zranienia, inwalidztwa lub $mierci jakiejkolwiek osoby: zatrudnionej przez Wykonawce, osoby z Personelu

Wykonawcy, ktére mogg wydarzy€ sie wskutek wykonywania Kontraktu.

Ubezpieczenie to bedzie utrzymane w peinej mocy i dziataniu do czasu ukosiczenia Robét.  Ubezpieczenie personelu
Podwykonawcy moie by¢ zawarte przez samego Podwykonawce, ale Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie

niniejszej klauzufi

Dodaje sie nowg klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania)] w brzmieniu:
185 Ubezpieczenie projektowania

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dia tege Kontraktu nie moze zawiera¢ wylaczenia odpowiedzialnodci za

straty, szkody lub przywrécenie do stanu pierwotnego wskutek bledow lub pominieé projektowych,

Wykonawca dokona uberpieczenia od ryzyka zawodowego, ktdre obejmie ryzyko zaniedbar zawodowych

w projektowaniu Robdt. Wysokosd takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zafaczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pelni obowigzujace | waine w okresach swojej

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i zgodnie 2 Prawem Kraju.
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 20,1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw iniynier winien..." po stowach ,2godnie z klauzulg 3.5

[Ustalenial” dodaje sie i 2 Klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian)".

Klauzule 20.6 Arbitraz skresla sie w calosci i zastepuje treécig:

Spory, w stosunku, do ktérych decyzja KR, chociai wydana, nie stala sie ostateczna i wiazaca, beda ostatecznie

rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgrego.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:
Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

Wykonawca podlega wszefkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym przez instytucje uprawnione na maocy

obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne
w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczyc
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokurmenty dotyczace wykonywania Kentraktu. Wykonawca na Zgdanie

Zamawiajgcego zobowigzany jest uczestniczyé w inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione instytuce.

Dodaje sig nowa Klauzule 22 [Klauzule korficowe] w bramieniu;

Kiauzula 22 Klauzule koricowe

22.1 Jeieli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu
Spdjnosci:

{a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyinych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje korzysci majatkowej, prezentu, wynagrodzenia za ustuge
lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sig od

wykonania jakiejkolwiek czynnosdci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu jui

zawartego z Zamawiajgcym.
okale sie, iZ przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkdw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe" rozumie sig: prowizje nie wymienione w gtéwnym Kontrakcie i nie

wynikajace z wiasciwie zawartego kontraktu powolujace sie na gléwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w
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zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju; to w

konsekwencji zastosowanie bedzie miafa klauzufa 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziatad w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie 2 najlepszg praktyka zawodowg. Winien
sie on powstrzymac od skladania publicznych odwiadczert na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego. Nie moze on w 2aden sposcéb naktadad zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyjaé zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem nii te, ktdre zostaty w nim ckrestone. Wykonawca i
jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej dziatalnodci, ani przyimowaé fadnych korzyici niezgodnych z ich zobowigzaniami

w stosunku do Zamawiajgcego.

22.4, Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitef Polskie], w szczegdinosci zgodnie z przepisami ninigjszego Kontraktu ,
wszelkie zmiany postanowied Kontraktu w stosunku do tredct Oferty na podstawie kidrej dokonano wyboru Wykonawcy sa
niedozwolone, chyba, e Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikaci

istotnych warunkdw zamdwienia oraz okreslt warunki takiej zmiany.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolite] Polskiej, w szczegdlnosci przepisow

niniejszego Kontraktu jest niewaina.

22.5 Zamawiajacy przewiduje moiliwos¢ zmian postanowien zawartego Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, na podstawie, ktdrej
dokonano wybore Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych poniiej,

z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

Zmiana terminu realizacji Kontraktu:

{i} zmiany spowodowane warunkami atrmosferycznymi, w szczegdinosci:
a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowianych.
b} kieski Zywiotowe;

{ii) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, a zmiany bedace nastepstwem

ckolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdInosci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego;
{iii) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegélnosci:
a} przekroczenie okredlonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b} wydanie postanowienia ¢ wstrzymanie robdt budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50 ust, 1 pkt 4 Prawa

budowlanego;

c) koniecznosc uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano

przy podpisywaniu umowy;

d) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych

nieartykutowanych Jub niemoiliwych do jednoznacznego okredlenia w chwili zawierania umowy;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Inne podmioty Inwestycjami,
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(iv) zmiana na skutek wystgpienia ktérejkolwiek z okelicznosci, o ktérych mowa w akapitach nastepnych. Zmiana sposobu spetnienia

swiadczenia:

2.i] zmiany technologiczne, w szczegdinosci:

{i.i. 1.a) pojawienie sie na rynku czedci, materiatoéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow

realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztdw eksploatacii wykenanego przedmiotu Kontraktu;

{ii. 1.b) pojawienie sie nowszef technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenia czasu realizacji

zamadwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

{i.i. 1.c} koniecznosc zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;
{i.i. 1.d) konieczno$é zaspokojenia roszczen lub oczekiwah osob trzecich nie artykutowanych lub nie moitiwych do

jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

(ii.l.e) koniecznodc zrealizowania rohdt przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych/materiatowych
ze wigledu na kolizje z planowanymi fub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym

zmiany te ograniczg sie do zmiany koniecznych umoitiwiajacych unikniecie lub usuniecie kolizii;

{i.i. 1.F) napotkanie w trakcie realizacji Robdt nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych lub innych podziemnych
obiektéw/urzadzen.

Zmiany, o ktdrych mowa w lit a) lub b) nie mogg stanowi¢ podstawy zwigkszenia Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowej, z zastrzeieniem

postanowierl zdania nastepnego. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Wykonawcy moze ulec podwyiszeniu o kwote stanowizcy

rownowartos¢ dodatkowych kosztdw poniesionych w zwigzku z wprowadzeniem zmian, o ktdrych mowa w lit a} lub b}, jeielt

zaktadane w okresie amortyzacji, oszczednosci w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych
zmian, przewyiszg kwote tej podwyiki,

Zmiany wskazywane w lit ¢} beda wprowadzane wytacznie w zakresie umoiliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uiytkowania,
a Zamawiajgcy moie poniesc ryzyko zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

Jesli wykonywanie zamdwienia ze wzgledu na okolicznosci wskazane w lit d-e) bedzie powodowad poniesienie dodatkowych

kosztow, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa z tytuiu umowy moze zostac zwiekszona 0 wysokosc tych kosztow.

Zmiany, ¢ ktérych mowa w literze f) moga by¢ wprowadzane w sytuacjach edpowiadajacych przestankom do udzielenia zamaéwien
dodatkowych oraz w innych sytuacjach, jednakie w tym ostatnim przypadku Zamawiajacy nle 2godzl sie na zwiekszenie
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzer lub materiatéw, na ktére wymagane bylo posiadanie okredlonych prawem
Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedy zawsze

wymagane wobec urzgdzen lub materiatdw, zastepujacych te wskazane w Ofercie

(ii} Zmiany organizacji spetnienia Swiadczenia
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a} Zmiana zasad dokonywania odbioréw Swiadczonych ustug fub robdt, jedli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie

spowoduje zwiekszenia kosztow dokonywania odbiorow, ktére obcigiatyby Zamawiajacego

b} Zmiana tresci dokumentéw przedstawiajgcych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Kontraktu lub sposobu
informowania o realizacji Kontraktu. Zmiana ta nie moie spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do

prawidiowe] realizacji Kontraktu
¢} Zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektdw, jesli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczenstwa;

d) Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jesli nowe oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszaja prawa i zasad

hezpieczeristwa

Zmiana wartosci i zakresu:

a} Cena Kontraktowa moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

nie wykona ktdrejs z pozycii (lub jej czesci) wymienionych w wypeinionym Wykazie Cen

b} Zmniejszenie zakresu rob6t dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy dofinansowania ze srodkéw Unii
Europejskiej. W takie] sytuacji Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wszystkie speinione $wiadczenia oraz udokumentowane

koszty, ktdre Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy Swiadczeniami,
¢) Zmiana wartosci zamowienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT,
Pozostate zmiany:
a) wystapienia sity wyiszej, uniemoiliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeZeniem Klauzuli 19 {Sita wyisza);

b) zmiane czesci zamdwienia, ktore Wykonawca przewidzial do realizacji za pomocy Podwykonawcéw na inne czesci

zamowienia, w tym rowniei czesci, ktdrych Wykonawca nie wskazat w ztczonej przez siebie ofercie;

c} rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Kontraktu. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomnigjszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za  wszystkie spetnione éwiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d} zmiany uzasadnione okelicznosciami, o ktérych mowa w art. 357 1 § 1 Kc 2 uwzglednieniem faktu, Ze za razacg zostanie

uznana strata w wysokoscl, o ktérej mowa w art. 337 ksh.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych powyzej w lit. a-e), Zatwierdzona Kwota Kontraktowa moize

zostac zmieniona (zwiekszona lub zmniejszona).

Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie

zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zardwno przez Zamawiajgcego, jak i przez Wykonawce.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu w szczegdlnosci:
a) ograniczenie przedmiotu swiadczenia, jesh takg moiliwosc przewidywata umowa;

b} zmiana danych zwigzanych 2 obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego}
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¢} zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontraktéw miedzy Stronami; zmiana oséb, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Kontrakt na inne legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa

w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takie doswiadczeniemn i wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ.

22.6. Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastepuja na warunkach ckre$lonych w Warunkach Kontraktu, w tym w

szczegolnosci w Klauzuli nr 13 [Zmiany i korekty].

22.7. Kontrakt moze by¢ rozwigzany w kazdym czasie za porozumieniem stron,
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CZESCH
ROZDZIAL 4

Dotyczy kontraktu:

»Modernizacja ujacia wody w celu zwiekszenia bezpieczenistwa pozyskiwania wody”

Kontrakt ar .....ceveennn
UMOWA PRZEJECIA DLUGU
W dniu .... ... ... niniejsza Umowa zostafa zawarta pomiedzy:
Y0 =T PO O PO
P PrEZENTOWRANYITI PIZEL.veveririiresierirresreirssseeraesresereessssaesssssessesansserassasseresssasessessas
{zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jedne]j strony,
B ervereeries e e e s a4t et aeA b Faa b e A ea LR AR SRE e e EaA s aa kb b s hsaree b e s bee b bae bt r s
BT, et et e et v e e e e e T RO e s h e pae e s en e bens
FEPFEZEMEOWANYIM PFZBZ . euvetiieieiierisrisiessatrasssesarassstebesssraeetsnsven tossessisssessstevessortonsase

{zwanym dale] ,Wykonawcg”}, z drugie] strony

w zwigzku z akceptacjg przez 2amawiajgcegoe zaproponowanego przez Wykonawce Podwykonawcy:
s S O OO
TEPIEZENTOWANYM PIZEZ . 0ititiseesitierereesrernareeiseesretesesresecosseseoresrasesresnessesmaessimasnine

{zwanym dalej ,Podwykonawcg”),

oraz majgc na uwadze zapisy umowy okreslajgcej zakres podzlecenia Podwykonawcy robdt przez Wykonawce, ktdra stanowi
Zatgcanik nr 1, strony Umowy przejecia diugu, Zamawiajacy | Wykonawea, postanawiajg co nastepuje:

1. Zamawiajacy | Wykonawca na mocy par. 5 Art. 647{1] Kodeksu Cywilnego sg sclidarnie odpowiedzialni za zaptate wymienionemu
powyiej Podwykonawcy.
2. Strony ustalaja, ze w przypadku nieuzasadnionego uchylania sig Wykonawcy od terminowej zaptaty Podwykonawcy za wykonane

i odebrane roboty ktore zostaly poswiadczone i zaptacone Wykonawcy przez Zamawiajacego, Podwykonawca, na mocy niniejszej

umowy zwrdci sie do Zarmawiajgcego o przejecie diugu Wykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 {Podwykonawcy] Warunkdw Kontraktu

na roboty.

3. Jezeli Wykonawca opdini ptatnoi¢ za wykonane roboty Podwykonawcy, dluie] niz 30 dni, liczge od dnia uptywu ustawowego

terminu wymagalnosci zaptaty to, bedzie miat 30 dni na powiadomienie Zamawiajacego | wzywanie go do przejecia diugu.

4, W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oswiadczenia Podwykonawcy wzywajgcego go do przejecia diugu, Zamawiajacy

zaigda od Wykonawcy przedstawienia dowoddw zapfaty Podwykonawcy kwot begdacych przedmiotem o$wiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego dostarczenia dowodéw zaplaty

Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od Zamawiajgcego
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6. Nieprzedstawienia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie dowoddw zaptaty Podwykonawcy, lub przedstawienie dowodéw
ktdre Zamawiajacy uzna za niepeine badZ niewystarczajace, bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako powod konieczny

i dostateczny do skutecznego przejecia dfugu.

7. Zamawlajgcy wyplaci Podwykonawcy kwoty na ktére Wykonawca zalega, przy zachowaniu postanowiefd umowy pomiedzy

Wykonawcg i Podwykonawca.

8. Zamawiajacy w przypadku skutecznego przejecia diugu potraci kwoty wyptacone Podwykonawcy, z kwot naleznych Wykonawcy,

zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] Warunkdw Kontraktu.

Sporzadzono W ......ves, -/ ..
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Padpisano, przypieczetowano przez Podpisano, przypieczetowano przez
Nazwisko podpisuigcego Nazwisko podpisujgcego
Datai. ... Data:. ... .o e
PODWYKONAWCA:

Podpisano, przypieczetowano przez
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CZESC Il ROZDZIAL 5

WZOR GWARANC) ZWROTU ZALICZKI
Do: Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji SA w Legnicy
ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
Dotyczy kontraktu:

«Modernizacja ujgcia wody w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozyskiwania wody”

Kontrakt or: ....cocerervernens

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy Zamawiajgcemu [nazwa i adres Zamawiajgcego]
Jjako gidwny diuinik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapiaty kwoty [kwota zaliczki], stanowigcej zabezpieczenie zwrotu

zaliczki wymienionej w klauzuli 14.2 Warunkdw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajjcego.

Zgadzamy sie rowniei, e jadna zmiana ani uzupetniente lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw Kontraktu lub Robot, ktdre majg zostac
wykonane zgodnie z wymienionym powyiej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostaé
sporzgdzone miedzy Pafistwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w Zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji.

Niniejszym rezygnujemy z koniecznodci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.
Gwarancja zwrotu zaliczki wehodzi w zycie | uzyskuje moc obowigzujgca z chwilg podpisania i bedzie waina do chwili zwrotu catoéci zaliczki,
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwolalna, Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejf.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podiegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencii sgdu

wiaiciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:
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CZeSC It ROZDZIAL 6
WZOR KARTY GWARANCYINE}

KARTA GWARANCYINA {Gwarancja jakosci)

GWARANTEM jest [nozwa, adres], bedacy Wykonawey Kontraktu ,Modernizacla ujecia wody w celu zwigkszenia bezpieczenstwa

pozyskiwania wody”

Kontrakt ar ...eee.
Uprawnionym z tytuu gwarangji Jest ... s, ZWany dalej Zamawiaigcym.
§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catosc przedmiotu Kontrakiu okreslonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach bedacych

integralng czesdcig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiafgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly przedmiot Kontraktu, w tym takie za czesci
realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowiazah, o

ktérych mowa w § 2 ust. 2.
3. Termin gwarancji wynosi:
4. ... miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejgcia, o ktdrym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Ogélnych Kontraktu FIDIC.
5. lilekro¢ w niniefszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.
§2
Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawlajacy jest uprawniony do:

a} iadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wehodzaca w zakres przedmiotu Kontraktu byta jui

dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy na nows, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

€) Zadania od Gwaranta odszkodowania {obejmujacego zardwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) jakiej doznat

Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad;

d) igdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na woing od wad w
wysokoéci 0,01 % Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowej (wigcznie z VAT) okredlonej w Akcle Umowy za kazdy dzier zwioki, ktéry
uptynie miedzy terminem wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad wynikajacym z §5, a faktycznym terminem

przystapienia do ich usuwania;
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e} iadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad/wymiane rzeczy na wolng od wad w wysckosici 0,01 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej {wigcznie z VAT} okreslonej w Akcie Umowy za kaidy dziert zwiloki, ktéry uptynie miedzy

terminem wyznaczonym na usuniecie wady wynikajgcym z §5 a faktycznym terminem usuniecia wady;

f)  Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci

przewyiszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).
2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany do:

&) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usunigeia wady, przy czym usunigcie wady moze nastapié rowniez

poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontrakiu na woing od wad;
b) terminowego speinienia zzdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;
C)} zaplaty odszkodowania, 0 ktdrym mowa w ust. 1 lit. ¢);
d} zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d;
e} zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w ust. 1 lit. €);
f)  zapfaty odszkodowaniz, o ktérym mowa w ust, 1 lit. f).

3. llekro€ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” naleiy przez to rozumiec réwnie wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres

przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.
§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywal sie beds w polowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesigca ocbowiazywania

niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sklad komisji przegladowej hedg wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Gwaranta,

4, Jeteli Gwarant zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sig¢ jego

przedstawicieli nie bedzie wywotywato iadnych ujemnych skutkdw dia wainosci i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje
przegladows.

5. Z kaidego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy

niezwiocznie przesylfa Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegigdu.
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W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy niezwlocznie, Jecz nie péiniej niz w ciagu
7 dni od ufawnienia wady, zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta, réwnoczeénie wzywajac go do Usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim

trybie:
> zwyklym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
> awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust, 2.
§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4
lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 8 dni od daty otrzymania

wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego {tryb zwykly).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza jub uniemoiliwia dziatanie czesci fub catosci przedmiotu Kontraktu,
a takze, gdy ujawniona wada moie skutkowaé zagrozeniern dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem
niepowetowane] szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwloki (o czym

Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 Gwarant zobowigzany jest:

> przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdiniej niz w ciagu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, ¢

ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

> usungd wadg w najwczesniej moiliwym terminie, nie pdiniej niz w ciggu 2 dni od chwili otrzymania wezwania,

0 ktdrym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancy|nego. (tryb awaryiny).
3. Usunigcie wad uwaia sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad,
§6
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Komunikacja za pomocg telefaksu fub poczty elektronicznej {e-mall) bedzie uwazana za prowadzona w formie pisemnej,
o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwiocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu listu potwierdzajacego

tre$¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-mail bedzie uwazana za datg otrzymania pisma.
3. Wszalkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres:

[adres Wykonawcy, nr faksu]
4.  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego naleiy wysylac na adres:

5. Ozmianach w danych teleadresowych, o ktdrych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane 53 informowat sie niezwlocznie, nie poiniej niz

7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zleienia wniosku o upadtodé fub likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie

Zamawiajgcego.

59




Fundusze 28|\ Unia Europejska

Europejskie Loy e
— Fundusz Spdjnos
infrastruktura i Srodowisko g‘&?{“':'m%“ tnausz speinosd

§7
Postanowienia koficowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegoinoscl kodeksu cywilnego.

integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Akt Umowy oraz inne dokumenty bedgce integralng czescia Kontraktu, wymienione
w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktows (fgcznie z

podatkiem od towarow i ustug).
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjne] wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w dwtch egzemplarzach na prawach oryginatu, po jednym dla kaidej ze stron.
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