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Zapytanie ofertowe — zasada konkurencyjnosci
do postepowania prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zaméwiert publicznych
realizowanych przez LPWIK S.A w ramach projektéw wspétfinansowanych ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci
na lata 2014-2020"

Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania
bloku biolagicznego

l.  Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiajgcego

Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica,
tel. 76 855 47 01, fax 76 856 73 03

Il.  Tryb udzielenia zaméwienia

Zapytanie ofertowe z uwzglednieniem zasady konkurencyjnoéci w oparciu o § 5 Regulaminu
udzielania zaméwien publicznych realizowanych przez LPWIK S.A. w ramach projektdw
wspotfinansowanych ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020, zwanym dalej Regulaminem UE
2014-2020.

Hl. Opis przedmiotu zamdwienia i warunkow jego realizacji

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa stacji zageszczania i odwadniania osadu oraz instalacji
napowietrzania bloku biologicznego na Oczyszczalni sciekéw w Legnicy.

Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do Zapytania ofertowego —
zasada konkurencyjnosci — Opis Przedmiotu Zamdwienia.

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej
45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

EundUS.Zﬁ;( . Unia Europejska
uropejskie Fundusz Spéjncéci
Infrastruktura i Srodowisko




Zadanie realizowane w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej
w aglomeracji Legnica — etap III” wspodffinansowanego z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

Rownowaznosc rozwigzan:

1.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy okreslit przedmiot
zamowienia poprzez wskazanie znakow towarowych, patentdow fub pochodzenia, irédia lub
szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty fub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykenawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw dopuszcza moiliwos¢ skladania ofert réwnowainych. Wskazane
wyzej okredlenie przedmiotu zamowienia ma charakter wytacznie pomocniczy w przygotowaniu
oferty i ma na celu wskazac¢ oczekiwane standardy co do minimalnych parametréw technicznych
oczekiwanych materiatow {urzadzen. Przez oferte rdwnowaing nalezy rozumie¢ oferte
o parametrach technicznych wytrzymatosciowych, jakosciowych, wydajnosciowych nie gorszych
od opisu wskazanego przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia. Parametry
wskazane przez Zamawiajgcego sg parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojeciem
»parametry” rozumie sie funkcjonalno$é, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, materialy, ksztatt,
wielko$é, bezpieczenstwo, wytrzymatosé itp. W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy dopuszcza
moiliwos¢ zaoferowania materiatdow o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu,
natomiast nie o innych wiasciwosciach i funkcjonalnosciach niz okreslone w Zapytaniu ofertowym
- zasada konkurencyjnosci. Wykonawca powolujacy sie na rozwigzania réwnowazne stosownie
do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykaza¢, e oferowane dostawy spetniajg warunki okreslone
przez Zamawiajgcego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie ztozy w ofercie
dokumentéw o zastosowaniu innych materiatdéw iurzadzen, to rozumie sie przez to,
ie do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujeto materiaty |1 urzadzenia
Zaproponowane w opisie przedmiotu zamowienia,

Gdy Zamawiajacy uiyt w opisie przedmiotu zamdwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne
i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.,, 1-3 Ustawy Pzp nalezy rozumied jako
przykiadowe, Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust, 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan réwnowainych opisywanym w tresci Zapytania ofertowego — zasada
konkurencyjnosci. Kaidorazowo gdy wskazana jest w niniejszym Zapytaniu ofertowym — zasada
konkurencyjnosci lub zatacznikach do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci norma,
naleiy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,, lub réwnowazna”.

Podstawg do prowadzenia robdt budowlanych moie by¢ wylacznie aktuaina dokumentacja
projektowa. W sytuacji, kiedy Wvykonawca wnioskuje o rozwigzania rownowaine w tym
réwnowaine technologie wykonania robot, we wszystkich tych przypadkach Wykonawca wykona
rysunki wykonawcze i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta (dokumentac;i
tej nie nalezy myli¢ z dokumentacjg wykonawcza Projektanta), w takim terminie, aby decyzja
Inspektora Nadzoru nie mogla skutkowad opéinieniem w skladaniu zamowien i prowadzeniu
robét. Powyisze opracowania winny by przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia projektowe.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, Projektanta lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest
we wlasnym zakresie opracowacé wyzej wymienione opracowania, np. projekt organizacji ruchu,
projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robdt. Powyisze
opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
projektowe. Kompletne opracowania winny byC przedtozone do akceptacji Inspektora Nadzoru.




Proces przygotowania powyiszych opracowan nie moze mie¢ wplywu na harmonogram
prowadzenia robot.

Roboty bedgce przedmioctem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. (ttumaczenie pierwszego
wydania w jezyku angielskim z 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodows
Federacjg Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O.
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostepne pod adresem:

SIDIR — siedziba, biuro:
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334, It p., budynek KIG
tel. (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Plan platnosci musi uwzgledniaé, iz fgczna wartos¢ faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce w poszczegdinych latach realizacji przedmiotu zamdwienia nie moze byc nizsza niz:

-w roku 2019 — 1 300 000,00 zt brutto.
IV. Opis czesci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert cze$ciowych

Zamawiajgcy depuszezafnie dopuszceza skiadania ofert czesciowych na wybrane pozycje z przedmiotu
zamowienia.

V. Termin wykonania zamdéwienia
Do dnia 31.08.2020 r.

VI. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu
na podstawie § 5 ust. 12 pkt. | Regulaminu UE 2014-2020.,

2. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki uczestnictwa
w postepowaniu tj.

i. sg uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
ii. posiadajg uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych w przedmiocie zamdwienia prac
i czynnosci
iii. posiadajg wiedze i doswiadczenie umozliwiajgce realizacje zamodwienia t).

Wykonawca spetni warunek, jezeli w okresie ostatnich 10 [dziesieciu) lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wykonal w sposéb nalezyty | prawidtowo ukonczyt co najmniej dwa zadania obejmujgce
wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie oczyszczalni Sciekdw
o przepustowosci nie mniejszej niz 60 000 RLM iub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m3/d

Za wykonane roboty budowlane Zamawiajgcy uwaza roboty, w ktérych obiekt budowlany zostal
ukoficzony w taki sposéb, Ze stanowi on catos¢ techniczno-uizytkowg wraz zinstalacjami
i urzadzeniami, dia ktérych wystawiono Swiadectwo Przejecia fub Protokét Odbioru Koricowego
fub Pozwolenie na Uzytkowanie.




W przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez dwoch lub wiecej
wykonawcow, powyiszy warunek musi spelnia¢ co najmniej jeden z wykonawcoéw ({nie
dopuszcza sie sumowania doswiadczenia).

dysponujg lub beda dysponowac odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonywania zamowienia .

Wykonawca spetni warunek jesli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowac nastepujacymi
osobami zdolnymi do wykonywania zamoéwienia:

1.

Kierownik Budowy - osoba posiadajgca nastepujgce kwalifikacje:

a.

uprawnienia budowtane!"” do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

doswiadczenie zawodowe!'Y na stanowisku kierownika budowy w tym minimum
na jednej zakornczonej robocie budowlanej polegajgcej na wykonaniu (budowy,
przebudowy, rozhudowy) oczyszczalni Sciekéw o przepustowosci nie mniejszej niz 60
000 RLM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 060 m3/d .

Kierownik robét sanitarnych - osoba posiadajgca nastepujace kwalifikacje:

d.

uprawnienia budowlane(*?) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

doswiadczenie!’! zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robdt, w tym
minimum na jednej robocie budowlanej polegajgcej na wykonaniu (budowy,
przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci nie mniejszej niz 60
000 RLM fub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m3/d.

Kierownik robét elektrycznych i AKPiA - osoba posiadajaca nastepujace kwalifikacje:

a.

uprawnienia budowlane(*?} do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci siec, instalacji i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA,
doswiadczenie!'" zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robdt, w tym
minimum na jednej robocie budowlanej polegajgcej na wykonaniu (budowy,
przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci nie mniejszej niz 60
000 RLM Jub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m3/d.

Programista SCADA,

a.

minimum 1 oscba posiadajgca doswiadczenie we wdrazaniu systemdw SCADA.
Wskazana osoba musi wykaza¢ sie doswiadczeniem polegajgcym na udziale w realizacji
co najmniej 2 projektéw budowy systemdw SCADA o ilosci zmiennych powyzej 10 000,
w tym co najmniej 1 projektu zrealizowany w zakresie gospodarki wodno- ciekowej.
Wskazana osoba winna potwierdzi¢ doswiadczenie w budowie systemdéw SCADA
stosownymi certyfikatami | dopuszczeniami co najmniej 1 producenta takich
systemow.

Programista PLC

a.

minimum 1 csoba posiadajgce doswiadczenie w programowaniu systemaéw sterowania
PLC na oczyszczaini sciekdw. Wskazana osoba musi wykazaé sie dodwiadczeniem
polegajacym na udziale w realizacji co najmniej 2 inwestycji, w ramach ktorych
wykonany zostai (dla kaidej z nich) system sterowania zioZony z minimum
5 sterownikéw PLC,

Wskazana osoba winna potwierdzi¢ doswiadczenie w programowaniu systemodw
sterowania PLC stosownymi certyfikatami i dopuszczeniami co najmniej 1 producenta
takich systemow.




W przypadku wspélnege ubiegania sie o udzielenie zamoOwienia przez dwéch lub wiecej
wykonawcow, powyzszy warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawcy wykazg, ze facznie go
spetniaja.

UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza, aby funkcje Programisty SCADA oraz Programisty PLC
sprawowata ta sama osoba. Zamawiajgcy nie dopuszcza faczenia funkcji Kierownika budowy
z pozostalymi funkcjami osob wykonujacych czynnosci w ramach zamdwienia.

(*1}

{*2)

Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku osob od ktérych wymagane jest posiadanie
uprawnien budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania
stosownych uprawnien do daty sktadania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy {Dz.U.2018.1265 t.. z
dnia 2018.06.29 ze zm.), nalezy rozumiel doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

- zatrudnienia,

- wykonywania innej pracy zarobkowej,

lub prowadzenia dziatalnosci gospodarcze] przez okres co najmniej 6 miesiecy.

Oznacza to, ze doswiadczenie zawodowe uzyskuje sie m. in. poprzez lata pracy zarobkowej
w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesiecy. Warunek doéwiadczenia zawodowego
zawiera takze doswiadczenie praktyczne tj. wymog nabycia, w trakcie tego do$wiadczenia
zawodowego, okreslonych umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadan o okreslonym stopniu ztozonosci.

llekro¢ Zamawiajacy wymaga okredlonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie
obowiazujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia
2018.06.22 ze zm. — dalej ,,ustawa PB”), rozumie przez to réwniez odpowiadajace im waine
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiazujacych przepiséw
prawa lub odpowiednich przepiséw prawa panstw czionkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw czionkowskich Europejskiegoe Porozumienia o
Wolnym Handlu {(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktérzy
nabyli prawo do wykonywania okredlonych zawoddéw regulowanych lub okredlonych
dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panistwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05 ze zm., —
dalej ,,ustawa o uznawaniu kwalifikacji”)

Wszystkie osoby z personelu Wykonawcy muszg biegle postugiwac sie jezykiem polskim,
lezeli osoby z personelu nie postugujg sie biegle jezykiem polskim, wowczas wykonawca na
wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegle ttumaczenie w
kontaktach pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, a takie zapewni tlumaczenie na
biezgco wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamdwienia
stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca zatrudniajgc tlumacza winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres
przedmiotu zamowienia ttumacz ten winien byC bieglym w ttumaczeniu zagadnien
technicznych, ekonomicznych i prawnych.

v. znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje zamdwienia tj.

1)

2)

Wykonawca spetnia warunek jesli wykaze posiadanie $rodkdéw finansowych lub zdolnosci
kredytowe] w wysokosci co najmniej 2 000 000,00 PLN*.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na sume
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gwarancyjng nie nizszg niz 6 000 000,00 PLN* (na jeden wypadek niezaleinie od liczhy
zdarzen).

W przypadku wspdlnego ubiegania sie dwoch lub wiecej Wykonawcdw o udzielenie niniejszego
zamowienia, oceniana bedzie ich fagczna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu
dokumenty ma obowigzek ztoiy¢ ten lub ¢i z Wykonawcdw, ktdrzy w imieniu wszystkich
wykazywac beda spetnianie tego warunku.

W przypadku podania przez Wykonawcow danych w innych walutach niz w PLN, Zamawiajacy
jako kurs przeficzeniowy waluty przyjmie sredni kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia o
zamdwieniu  nastronie internetowej Bazy Konkurencyjnosci Funduszy Europejskich
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Vil. Informacje o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyé dostawcy/wykonawcy
w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (na formularzu stanowigcym
Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnoéci),

wykaz wykonanych zadan w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z pedaniem ich
rodzaju i wartoéci, daty i miejsca wykonania z zataczeniem dowodéw’ dotyczacych
najwazniejszych usiug, okreslajgcych, czy ustugi te zostaty wykonane w sposdb nalezyty (na
formularzu stanowiacym Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci),
wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oswiadczeniem, Ze osoby, ktdre bheda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli przepisy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (na formularzu stanowigcym Zatgcznik nr 5
do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci),

aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziafainosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

informacje banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe], potwierdzajacy
wysoko$¢ posiadanych srodkéw finansowych tub zdolnosdé kredytowa wykonawcy, wystawiong
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

polisy potwierdzajacej, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng okredlong przez Zamawiajacego.

2. Dokumenty podmiotdw zagranicznych:

lezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:

" Dowodami, o ktérych mowa w pkt Vi1.1.2, s3:
a) poswiadczenie,
b} inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac poswiadczenia, o

ktérym mowa powyiej
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1)
2)

3)

dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1 ppkt. 1) - 4) oraz 6)

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe fub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma oscba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy jub
miejsce zamieszkania tej osoby.

dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli w kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu
potwierdzajacego, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadioéci, zastepuje sie go
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji ztozone przed notariuszem lub przed organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspélnie ubiegaja sie o udzielenie zamdwienia, to:

1)

2)

zobowigzani sg do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy,

kazdy z wykonawcow wystepujacych wspélnie nie moze podiegaé wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zamowienia, jednoczesnie kaidy z nich powinien ztozyé dokumenty w zakresie
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu.

VIll. Wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie z dostawcami/wykonawcami

Anna Hryculak, Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt, e-mail: przetargi@lpwiksa.pl, fax 76 856 73
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IX. Wymagania dotyczace wadium

1. Wnoszenie wadium

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy okresia kwote wadium w wysckosci 150 000,00 PLN (slownie: sto pieddziesigt
tysiecy ztotych 00/100).

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) pieniadzu,

b} poreczeniach bankowych,

¢} gwarancjach bankowych,

d} gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajgcego bank PEKAO SA 67 1240 6814 1111 0000 4937 4658, wpisujac
w tytule przelewu: ,Wadium — modernizacja oczyszczaini Sciekow”,

Wadium wnoszone w pozostalych dopuszczalnych formach nalezy wnie$é w oryginale
dotaczajac do oferty w odrebnej kopercie, opatrzonej opisem ,, Wadium”,

Zamawiajacy nie dopuszcza ztoZzenia wadium w walucie innej niz ztoty polski i dotyczy to
wadium skiadanego w kazdej z mozliwych form.




6)

7)

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy
czym whniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego nalezng kwotg wadium.

W przypadku skiadania przez wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczen, powinny

by¢ one bezwarunkowe, niecdwotaine i ptatne w ciggu 14 dni na plerwsze pisemne zgdanie

Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej, sporzadzone zgodnie

z obowigzujgcym prawem i winny zawieraé nastepujgce elementy:

a) nazwe dajgcego  zlecenie  (wykonawcy), beneficjenta  gwarancji/poreczenia
(zamawiajgcego), gwaranta/poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib

b) okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancja (poreczeniem)

c} kwote gwarancji (poreczenia)

d) termin wainosci gwarancji {poreczenia)

e) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji (porgczenia) w ciggu 14 dni na
pierwsze pisemne Zgdanie zamawiajgcego zawierajace oswiadczenie, iz wykonawca,
ktérego oferte wybrano:

- odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub

- nie wnidst zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stato sie niemoiliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, lub

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacege nie ziozyt dokumentdéw lub
os$wiadczen na potwierdzenie spelniania warunkow uczestnictwa iub petnomocnictw,
nie udowadniajgc, ze wynika to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

2. Zasady zwrotu wadium

2% ]

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaiznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca
wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktary wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je w kwotach wniesionych.

Zatrzymanie wadium

1)

2)

Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie ztoiy

dokumentéw lub odwiadczen potwierdzajgcych spetnianie warunkéw uczestnictwa ifub

petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie

b} nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy {0 ile byto
wymagane)

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sig niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy

Termin zwiazania ofertg

Wykonawca zostanie zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg
zamawiajacy moie tyiko raz zwrdci¢ sie do wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.




4. Wykonawca moze przediuzy¢ termin zwigzania ofertg samodzielnie, zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego.

Xl

Sposéb sporzadzenia oferty oraz miejsce, termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu.
Oferent ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte na caly przedmiot zaméwienia. Oferta musi obejmowaé
catos¢ zamodwienia. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2. Wartos¢ oferty powinna by¢ podana w PLN liczbowo i stownie, obejmowaé cato$é kosztow
wynikajacych z realizacji przedmiotu zaméwienia, uwzgledniaé ewentualne opusty i rabaty.

3. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny by¢ podpisane przez osobe/oscby umocowang/e
do reprezentowania Oferenta.

4. Oferte naleiy zfozy¢ w dwdch starannie i trwale zamknietych kopertach. Koperta zewnetrzna winna
by¢ opatrzona napisem ,,Oferta — modernizacja stacji odwadniania i zageszczania”, a koperta
wewnetrzna winna by¢ opatrzona adresem Oferenta.

5. Oferty nalezy sktadac¢ w siedzibie zamawiajacego: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 — sekretariat,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019 r. do godz. 13.00. Oferty ztozone po tym
terminie beda odestane bez otwierania z wykorzystaniem koperty wewnetrznej.

6. Otwarcie ofert: dnia 31.05.2019 1. o godz. 13.15 w siedzibie LPWiK $.A., sala konferencyina, parter.

7. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie tresci, muszg by¢ parafowane przez osobe {osoby) podpisujacg (podpisujace) oferte.

8. Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany ziozy¢ informacje, dokumenty wymienione w pkt. XVl
Zapytania ofertowego ~ zasada konkurencyjnosci.

9. Zamawiajgcy umoiliwi zapoznanie sie z obiektem przed ztozeniem oferty. Propozycje terminu wizji
lokalnej Wykonawca winien zglosi¢ wysylajac informacje e-mailem na adres: przetargi@Ipwiksa.pl.
Wizja lokalna odbedzie sie po potwierdzeniu terminu przez Zamawiajgcego w miejscu: Zaktad
Oczyszczania Sciekdw, ul. Spokojna 20, 59 220 Legnica.

Xll. Opis kryteridw, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena~P({C) - waga 60%
2) Doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zaméwienia — P(D) — waga 10%

3) Parametry techniczne i eksploatacyjne kluczowych urzadzen technologicznych ~ P(U) — waga
30%

2. Sposob obliczania liczby punktow dla poszczegéinych kryteriow:
1) Cena-P(C)~waga 60%

Ocenie w ramach kryterium ,,Cena” podiega¢ bedzie cena brutto facznie za wykonanie calodci
przedmiotu zamowienia podana w formularzu oferty.

Sposob obliczania iiczby punktow dla w/w kryterium:

P(C)= —=ohmn g
C of, bad

gdzie:




2)

P{C) liczba punktéw jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,,Cena”

Cot.min majnizsza cena (tgcznie 2 podatkiem VAT} sposrod  wszystkich  wainych
i nieodrzuconych ofert

Corbad  cena oferty badanej (tacznie z podatkiem VAT).

W tym kryterium wykonawca moze uzyskaé maksymalnie 60 punktdw.

Sposob obliczania ceny:

Podana w ofercie cena musi by¢ wyraiona w PLIN. Cena musi uwzgledniad
wynagrodzenie Wykonawcy tacznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamdwienia
opisanego w Zalaczniku nr 1 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci — Opis
Przedmiotu Zaméwienia. Cena powinna by¢ wyliczona w nastepujacy sposoh:

cena = wartosc netto + kwota naleznego podatku VAT

Stawke podatku VAT nalezy okresii¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21 ze zm.). Prawidtowe ustalenie podatku

VAT nalezy do obowigzku Wykonawcy.

Wykonawca dokonujgc obliczenia ceny winien wycenié wszystkie koszty zwigzane z realizacjy
przedmiotu umowy.,

Cena podana przez Wykonawce w formularzu ofertowym jest ceng ryczattowa. Warunki
zmiany ceny, sposob zaplaty i rozliczenia za realizacie zamodwienia, okre$lone zostaly
w Zatgczniku nr 7 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci — Wzdr umowy
z wykonawcy.

W  przypadku zlozenia oferty, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby
obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powyisze wynika z koniecznosci
ustalenia kwoty, ktdéra bedzie realnie obciazata budzet Zamawiajgcego z tytutu realizacji
zamowienia.

Doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji zamdwienia — P(D) —waga 10%

Ocenie w ramach kryterium ,Doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamoéwienia”
podlegac bedzie doswiadczenie Kierownika budowy.

» W przypadku gdy Wykonawca wykaze, ie osoba wskazana na stanowisko Kierownika
budowy petnita funkcje Kierownika Budowy na 1 (jednej) zakonczonej robocie
budowlanej polegajacej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy)} oczyszczalni
sciekOw o przepustowosci nie mniejszej niz 60 000 RLM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 000
m3/d — otrzyma 0 pkt.

» W przypadku gdy Wykonawca wykaZze, Zze osoba wskazana na stanowisko Kierownika
Budowy petnita funkcje Kierownika Budowy na zakonczonej robocie budowlanej
polegajacej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni sciekdéw
o przepustowosci nie mniejszej niz 60 000 RLM lub Qd$r nie mniejszej niz 10 000 m3/d -
otrzyma odpowiednio:
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- 5 pkt w przypadku wykazania petnienia w/w funkcji na 2 (dwoéch) zamdwieniach
- 10 pkt w przypadku wykazania petnienia w/w funkcji na 3 (trzech) zamdwieniach

W przypadku zmiany oscby petnigcej funkcje Kierownika budowy: Osoba wskazana na
stanowisko Kierownika Budowy musi posiada¢ wykazany w ofercie poziom doswiadczenia
przez caly okres realizacji zadania.

W tym kryterium wykonawca moze uzyskac maksymalnie 10 punktow.

4. Zasady oceny za kryterium ,Parametry techniczne i eksploatacyjne kluczowych urzadzen

technologicznych"— P{U} - maksymalnie 30 pkt

Ocena dokonana bedzie na podstawie Oferty i wymienionych parametréw technicznych

i jakodciowych w Wykazie urzgdzen kluczowych (Formularz stanowi Zatacznik nr 6 do

Zapytania ofertowego — zasada konkurencyinosci

)

Punkty za kryterium ,Parametry techniczne kluczowych urzadzen technologicznych"-

maksymalnie 30 pkt. — zostang obliczone wg ponizej wskazanych zasad:

Lp.

Nazwa urzagdzenia

Obiekt

Kryteria:

4

prasa tasmowa do
zageszczania
osadu ~szt.1

Stacja

zaggszczania i

odwadniania

osadu

14.

- obiekt nr

Za ruiycie wody do mycia sit ponizej 7,5 m3/h przy p=6bar ; jako wody
do mycia sit moina uzywac wody uzytkowe], nagromadzonego filtratu
lub wody z osadnikdw wtérnych — 1 pkt;

Za konstrukcje zageszczarki powigzana z wanna zbiorczg filtratu -
budowa fundamentu wannowego; montai na posadzce -1 pkt;

Za wlot nadawy (reaktor wstepny) zintegrowany z komorg dojrzewania;
wiot zawiesiny po flokulacjt w rurociggu do reaktora od dotu - rozbijane
flokuty; tagodny wyptyw sflokulowanege osadu na stét poziomy - 1 pkt;
Za system szykan na stole poziomym tworzacych leje depresyjne
umoiliwiajgc szybki odplyw nadmiaru wody z zageszczanego osadu ich
konstrukcja umozliwiajaca ciggle przemieszczanie osadu na tasmie i
czyszczenie sit, zwiekszajgc tym samym intensywnos¢ odprowadzenia
wody | zageszczania grawitacyjnego — 2 pkt;

Za system szykan na osiach z moiliwoscig odchylenia ich od
powierzchni sita w gdre {utatwienie oczyszczenia fub weiggnigcia tasmy)
-1 pkt;

Za wanne zbierajaca czysty filtrat z procesu zageszczania z

wyprowadzeniem gérnym do zbiornika wody uzywanej do mycia sit lub
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bezposrednio do pompy pozwala na wykorzystanie filtratu do mycia sit (
zawartosc zawiesiny w filtracie - max.80mg/l} -~ 1 pkt;

Za listwe spietrzajgca osad wyplywajacy z sita do leja zrzutowego
(rampa; zwieksza intensywnosc odprowadzania wody czystej);materiat -
stal szlachetna 1.457%1 - 1 pkt;

Za stacie mycia sit wraz z obudows | wysokocisnieniows rurg
spryskujgacy (wykonanie ze stali szlachetnej 1.4571) z ptaskimi dyszami
strumieniowymi | wbudowanym {napedzanym przy pomocy pokretia)
oraz szczotka czyszczgea dysze (stal szlachetna 1.4571); proces
czyszczenia dysz bez koniecznoscl ich demontaiu | przerywania pracy
zageszczarki; odrebne wyprowadzeniem brudnej wody ze stacji do

kanalizacji - 2 pkt;

Dmuchawa —szt.1

Stacja dmuchaw -

obiekt nr 32

Za zakres ptynnej regulacji dmuchawy — od 40 do 100% dla kazdej
mozliwej do wystapienia na obiekcie temperatury i wilgotnoéci powietrza
oraz cidnienia zewnetrznego — 3 pkt;

Za wprowadzenie do nowej nadrzednej szafy sterowniczej moiliwosci
komunikacji z producentem i serwisem dmuchaw, poprzez niezateine od
istniejacego na obiekcie {gcze internetowe — 3 pkt ;

Za zastosowanie wirnika nowej dmuchawy z materialu posiadajqcego
réwna lub fepsza odpornosc korozyjna niz 10ppm H25 -2 pkt

Za wydiuienie okresus wymiany toiysk tocznych na watku wolnym z
40.000 godzin na min. 50,000 godzin pracy — 2 pkt

Wirdwka —szt. 2

Stacja
zageszczaniai
odwadniania
osadu - obiekt nr

14

Zo gwarantowana wysoka jakos¢ i trwatos€ bebna poprzez wykonanie jako
odlew odsrodkowy {Duplex} ze stali stopowej min. 1.4463 — 1 pkt;

Za gwarantowana ochronge powierzchni wewnetrznej bebna poprzez
zastosowanie wymienne listwy wzdluzne ze stali kwasoodpornej — 2 pkt;

Za gwarantowang eliminacje ryzyka uszkodzenia silnika, podczas
ewentualnego wycieku osadu od strony nadawy oraz umoiliwienie fatwego
dostepu dla obstugi serwisowej poprzez lokalizacje obydwu siinikéw
wirowki po przeciwnej stronie od wlotu osadu w poziomej plaszczyinie = 1
pkt;

Za pgwarantowane ulatwienie i przyipieszenia prac serwisowych
demontazu rotora mozliwy bez demontaiu silnikow bebna i slimaka — 2
pkt;

Za gwarantowane usprawnienie ekspioatacji oraz wieksza elastycznosci
ustawien wirdwki tj. przekfadania planetarna musi gwarantowacd

moztiwosé zmiany predkosci obrotowej bebna bez wplywu na predkosc
obrotowg slimaka oraz zmiang predkosci obrotowe] dlimaka bez wptywu

na zmiane predkosct obrotowej bebna— 1 pkt.

Za gwarantowany efekt odwadniania osadow powyzej 24% s.m. - 1 pkt.

Za zmniejszenie zuycia energil elektrycznej poprzez zastosowanie

systemu do jej odzysku z odcieku ~ 2 pkt
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Uwaga do P{U): Do punktacji przyimuje sie rzeczywiste parametry techniczne i cechy
jakosciowe oferowanego typu urzadzenia pracujgcego na innych toisamych instalacjach.
Poprzez instalacje tozsame nalezy rozumieé¢ komunalne oczyszczalnie $ciekéw, na ktérych
funkcjonujg oferowane typy pras tasmowych do zageszczania osadéw, dmuchaw i wiréwek
pochodzgce co najmniej w 80% ze sSciekdw komunainych. Jako potwierdzenie efektéw i
rozwigzan technicznych i technologicznych, Wykonawca przedstawi dowolne dokumenty { z
wytgczeniem os$wiadczenia) potwierdzajgce spetnienie wymogow kryterium. Dodatkowo
Wykonawca przedstawi wszelkie dane teleadresowe uzytkownika obiektu, dane osoby
kontaktowej oraz zdjecia lub inne dowolne dokumenty deklarowanej instalacji. W przypadku
koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji potwierdzajacych dane rozwigzania,
Wykonawca zobowigzany jest do ich udzielenia na pisemny wniosek Zamawiajgcego

Jezeli z tresci oferty nie bedzie jednoznacznie wynikato spetnienie zapiséw kryterium (nalezy
zataczy¢ dokumenty potwierdzajace), to Wykonawca otrzyma 0 pkt za nieudokumentowane
podkryteria P(U). Deklarowane w ofercie parametry i cechy jakosciowe beda podstawg do
potwierdzenia pozytywnych prob kofncowych {podczas rozruchu) na mocy zapiséw Umowy.

Ostateczna ocena punktowa:

Ocena punktowa oferty "I bedzie zaokraglong do dwéch miejsc po przecinku liczbg wynikajgca

z dzialania;
Pi = P {C) + P(D) + P{U)
gdzie:

P - ilo§é punktow jakie otrzyma oferta "i";

Pi(C)  -ilod¢ punktéw jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,,Cena” {nie wiecej niz 60 pkt.)
P{D) - ilo$¢ punktow jakie otrzyma oferta “i" za kryterium ,Doswiadczenie oséb

wyznaczonych do realizacji zamdwienia {nie wiecej niz 10 pkt.)
Pi(U} - ilos¢ punktdw jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,Parametry techniczne i

eksploatacyjne kluczowych urzadzen technologicznych” {nie wigcej niz 30 pkt.)

Niniejsze zamdwienie zostanie udzielone temu wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyiszy liczbe
punktéw w ostatecznej ocenie punktowe;j.

Jezeli nie moina wybrad oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy sposréd tych ofert wybierze oferte
Z nizszg cena.

XIll. Z postepowania wyklucza sie:

1.

Wykonawcéw, z ktorymi Zamawiajgcy rozwigzat albo wypowiedziat umowe w sprawie
zamowienia publicznego albo odstgpit od umowy w sprawie zamoéwienia, z powodu
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé, jezeli rozwigzanie albo
wypowiedzenie mowy albe odstapienie od niej nastapito w okresie 3 lat przed wszczeciem
postepowania, a wartos¢ niezrealizowanego zamowienia wyniosta co najmniej 5% wartosci
umowy.

Wykonawcdw, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamdwienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu, ktore

uprawomocnito sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania.
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10.

11.

Wykonawcéw, w stosunku, do ktorych otwarto likwidacje lub ktdrych upadtosé ogtoszono,
z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogtoszeniu upadiosci zawarli ukiad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majgtku upadlego.

Wykonawcdw, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztoienie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cafosci
wykonania decyzji wlasciwego organu.

Osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamOwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob
wykonujgcych  prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowane] grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

Spotki jawne, ktdrych wspélnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0s6b
wykonujgcych prace zarobkowa, przestepsiwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

Spotki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo
przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popeinione w celu osiaggniecia korzy$ci majatkowych, a takie za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

Spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkows,
przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstiwe popeinione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego
Osoby prawne, ktérych urzedujgcego cztonka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo
przeciwko prawom oséb  wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

Podmioty zbiorowe, wobec ktérych sgad orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia, na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnodci podmiotow zbiorowych za czyny zabronicne pod
groiba kary.

Wykonawcow, ktorzy wykonywali bezposdrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem
prowadzonego postepowania lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty oscbami
uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnoéci chyba, Ze udziat tych wykonawcow
w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
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12, Wykonawcow, ktdrzy nie wniesli wadium do uptywu terminu skiadania ofert, na przediuzony
okres zwigzania oferty lub w wyniku ponownego wezwania do wniesienia wadium albo nie
zgodzili sie na przediuzenie okresu zwigzania oferta.

13.  Wykonawcdw, ktdrzy ziozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw lub mogace mieé wptyw
na wynik prowadzonego postepowania.

14, Wykonawcdw, ktdrzy nie wykazali spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

XIV, Wybér oferty najkorzystniejszej

1. Za najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, ktéra zgodnie z powyiszymi kryteriami oceny
ofert uzyska najwyiszg liczbe punktow sposrod ofert nie podiegajacych odrzuceniu,

2. Jeieli nie moina wybral oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, e dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bifans ceny i innych kryteridéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd tych ofert
wybiera oferte z nizszg cena.

3.  Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w ktérym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, nie moina dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly ziozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do
ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowa¢ cen wyiszych nii zaoferowane w ztozonych
ofertach.

XV. Informacja o odrzuceniu ofert
Zamawiajgcy odrzuci oferte, jeieli:
1. Jej tres¢ nie odpowiada tresci Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci.

2. Oferta zostala zfozona w innej formie ni pisemna
3. lej ztoienie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

4, Zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

5. Zostata zloiona prze:z wykonawce wykiuczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

6, Zawiera btedy w obliczeniu ceny, ktérych nie moina poprawi¢ zgodnie z Regulaminem
UE 2014-2020.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie
omylki,

XVI. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile jest wymagane)

Wartos¢ zabezpieczenia wynosi 7% wartosci umowy {brutto). Zabezpieczenie moie byé wniesione
w chwili podpisania umowy wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych form:

pieniadzu,

poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych.

Pwpp

XVIl. Zawartos¢ oferty

Oferta winna by¢ przygotowana na Formularzu oferty stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Zapytania
ofertowego ~ zasada konkurencyjnosci. Zataczniki do oferty:
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Nr

Nazwa zalgcznika

zatgcznika

1 Oswiadczenie Wykonawecy 0 spethianiu warunkow udziatu w postepowaniu

2 Wykaz wykonanych zadan

3 Whykaz oséb, kidre beds uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia

4 Whykaz urzadzen kluczowych

5 Odpis aktualny z wiasciwego rejestru lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej
Informacja banku lub spodtdzielczej kasy oszczednosdciowo - kredytowej,

6 potwierdzajacg wysokosé posiadanych srodkdw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa
wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert
Polisa potwierdzajaca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

7 cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia
wraz z dowodem zapfaty sktadki

8 Tabela ceny

XViii. Informacje o stosowaniu zasady pisemnosci w zakresie uzyskiwania przez oferentéw

wszelkich informacji i wyjaénien dotyczacych postepowania, na ich uzasadniony wniosek

Wszelkie pytania dotyczgce postepowania i sktadania ofert przekazywad wytgcznie w formie pisemnej
na adres LPWIK S.A. 59-220 Legnica, ul Nowodworska 1, poprzez adres e-mail; przetargi@lpwiksa.p!
lub faxem na numer 76 856 73 03 - najpdiniej do 23.05.2019r.

XiX.

Informacje ¢ moiliwosci wprowadzenia zmian do umowy oraz zasady ich wprowadzania

Zmiana postanowient umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazang na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany, z zastrzeZeniem ponizszych ustepow.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezaioby zmienié tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze koniecznoéé wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktdrych nie
moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Przewiduje sie mozliwoé¢ dokonania zmian umowy w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:
1) nastgpig istotne zmiany przepisow lub norm majgcych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia;
2} nastapi zmiana harmonogramu platnosci z tytutu dofinansowania ze $rodkéw UE
3) nastapig zmiany obowigzujacej stawki VAT, ulec zmianie moze cena w takim zakresie w jakim
bedzie to wynikalo z przepiséw;
4) zostaty speinione tgcznie nastepujgce warunki:
- koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajgc z nalezyta starannoscia, nie mégt przewidzied,
- warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;
5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie moina wykonaé¢ zamodwienia w terminie,
a w szczegoinosci w przypadku wystapienia:
- przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego, majacych bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonania robdt. Zmiana terminu skutkuje przediuzeniem o okres
przestojow i opéinies;
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- dzialania sily wyiszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki
generalne lub lokalne, i inne), majace bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania
robdt. Zmiana terminu skutkuje przediuzeniem o czas odpowiadajacy okresowi ich
wystepowania;

- wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji rob6t w terminie uniemozliwiajacym
dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robét, z przyczyn niezaleiznych od
Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przediuzeniem o okres braku mozliwosci
realizacji robét;

- innych przerw w realizacji robét, powstalych z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy.
Zmiana terminu skutkuje przedfuzeniem o czas odpowiadajacy zaistnialym przerwom:;

- uzgodnien pomiedzy Stronami dotyczacymi skrécenia terminu. Zmiana skutkuje
skréceniem terminu o uzgodniony okres.

6) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

- zmiana wykonawcy nie moie zostal dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetuy,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

- Zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

- wartos¢ kaidej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okre$lonej
pierwotnie w umowie;

7} w wyniku zaistnienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyty starannoscig, nie
mogt przewidzied np.

- zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy
Prawo Budowlane, jezeli s3 one uzasadnione koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczeristwa
realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

- zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a} ustawy Prawo Budowlane
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

- zmiany dokonane zostang podczas wykonywania rob6t i nie odstgpuja w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i
dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

8) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia Robét
budowlanych przez Zamawiajacego;

9) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w Zapytaniu ofertowym - zasada konkurencyjnosci
nr JRP/353/P-2/01/19 warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegéinosci:

- niewypaly i niewybuchy;

- ujawnione stanowiska archeologiczne;

10)zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejécia w iycie umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany.

Wprowadzenie zmian dotyczacych tresci o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym,

niezbednym do realizacji Umowy, w szczegdlnosci zmian dotyczacych numeru rachunku

bankowego Wykonawcy lub Zamawiajgcego, zmiany 0séb upowaznionych do komunikowania sie,
zmiany 0s0b odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidiowej realizacji Umowy wraz z adresami,
numerami telefonéw, telefaksow, adreséw poczty elektronicznej, itp. nie s3 zmianami istotnymi

i zawsze dopuszczalne za porozumieniem stron.
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5. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, w szczegélnosci wierzytelnosé¢ o zaplate
wynagrodzenia mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich, wytgcznie za zgodg Stron wyrazong
w formie pisemne;j.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym zdarzeniu
mogacym mieé wplyw na niewykonanie umowy w terminie

7. Dla robét, ktorych wykonanie stafo sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie moina bylo
przewidzieé, wycena bedzie sie opierata na stawkach lub cenach z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyiszych od $rednich cen robocizny, materiaiéw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla wojewddztwa dolnodlaskiego, w kwartale
poprzedzajacym okres realizacji robot oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych {KNR), a w przypadku Robdt, dla ktorych nie okreslono nakladow
rzeczowych w KNR wg innych ogélnie stosowanych katalogdw lub naktaddéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

XX. Informacje dodatkowe w tym informacje o moiliwosci uniewaiznienia postepowania bez
podania przyczyny

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewainienia postepowania i ograniczenia przedmiotu
zamodwienia bez podania przyczyny.

XXI. Zataczniki do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci

23 ia?zrnika Nazwa zalgcznika
1 Opis Przedmiotu Zamdwienia {OPZ)
2 Formutarz oferty
3 Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
4 Formularz wykazu wykonanych zadan
5 Formularz wykazu osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
6 Formularz wykazu urzgdzen kiuczowych
7 Wzor umowy z wykonawca

XX Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych zostaly opisane na stronie Zamawiajgcego:
http://bip.lpwiksa.com.pl/przetargi-unijne pod linkiem ,Informacja nt. przetwarzania danych
osobowych”.

Zatwierd: 3 w7 S ZARZADU
O

---------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego ~ zasada konkurencyjnosci — Opis Przedmiotu Zamdwienia

Fundusze
Europejskie
infrastrukturai Srodowisko

LPWIK..,  Uremesse

Projekt pn. Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Legnica — etap Il
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach
Zadanie pn. ,Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukladu napowietrzania bloku

biologicznego”

Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. | tel. +48 76 855 47 01
ul. Nowodworska 1 fax +48 76 856 73 03

59-220 Legnica www.Ipwiksa.pl
sekretariat@ipwiksa.pl

Nr referencyjny nadany przez Zamawiajacego JRP/353/P-2/01/19
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

roboty budowlane pn.
Modernizacja stacji odwadniania | zageszczania oraz rozbudowa ukladu napowietrzania
bloku biologicznego

Oznaczenie .
L. Nazwa Czesci
Czesci

Czesé 1 Opis ogolny
Czesc 2 Dokumentacja projektowa
Czesé 3 Dodatkowe opracowania
Czesé 4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Czesé 5 Warunki szczegdtowe, dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Czesc 6 Réwnowaznosc rozwigzan
Czesc 7 Tabela ceny

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamdwienia (OPZ) stuzy wylacznie okresleniu cech technicznych i jakosciowych.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca, ktry powoluje sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykazac, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi fub roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone przez
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zamawiajacego. w takiej sytuacji zamawiajacy wymaga zioZenia stosownych dokumentéw,

potwierdzajacych spetnienie wymagan.

Czes¢ 1 - Opis ogdlny

1. Zakres Inwestycji — dane ogéine

Inwestycja, polegajgca na przebudowie stacji zageszczania i odwadniania osadu oraz
rozbudowie instalacji napowietrzania bloku biologicznego na Oczyszczalni sSciekdw
w Legnicy zlokalizowana bedzie na terenie istniejacej Oczyszczalni Sciekéw przy
ul. Spokojnej 20, potozonej w  poéinocno- wschodniej czesci  miasta.
Inwestycja realizowana bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 278 obreb 0037
Piekary Wielkie, wiasnos¢ Gminy Legnica, ktdérej uzytkownikiem wieczystym jest
legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéow | Kanalizacji S.A. w Legnicy, ul.

Nowodworska 1.

2. Zakres Inwestycji -~ uszczegdlowienie

Zakres zadania obejmuje:

- Wymiane istniejacej instalacji do zageszczania i odwadniania osadu wraz
z kompletem urzgdzen towarzyszgacych oraz instalacji ogdlnego przeznaczenia

- przebudowe budynku zageszczania i odwadniania ocsadu w zakresie dostosowania
go do wymagan montazowych, eksploatacyjnych i serwisowych nowych instalacji
zageszczania i odwadniania osadu,

- rozbudowe instalacji napowietrzania bloku biologicznego poprzez doposazenie jej

w dmuchawe,
- przebudowe ukfadow zasilania, sterowania i sygnalizacji.

UWAGA!

Uwaza sie, ze Wykonawca dokladnie zapoznat sie ze szczegdlowym opisem
i zakresem robdt, ktore nalezy wykona¢ craz ze sposcbem ich wykonania.
Catos¢ robét ma byé wykonana zgodnie z okresleniem przedmiotu zamoéwienia
i wymogami Zamawiajgcego opisanym w Zapytaniu Ofertowym - Zasada
konkurencyjnosci wraz z zatgcznikami, warunkami szczegotowymi i dodatkowymi

obowiazkami Wykonawcy oraz w dokumentacji projektowe;j.
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Czesc¢ 2 Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy uzyskat Decyzje pozwolenia na budowe dotyczacy realizacji zadania:
- Decyzja nr 623/2016 z dnia 11.10.2016 r, wydana przez Prezydenta Miasta Legnica,
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe dla Legnickiego

Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji S.A. Legnica ul. Nowodworska 1.

Szczegblowe wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamoéwienia zostaty
zawarte w dokumentacji:

Projekt wykonawczy: ,Aktualizacja dokumentacji przebudowy stacji odwadniania
i zageszczenia osadu oraz instalacji napowietrzania bloku biologicznego
w Zakladzie Oczyszczania Sciekéw przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy” opracowany
w maju 2019 r., sporzadzony przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we
Wroctawiu Sp. z 0.0., ul. Opolska 11-19 iok.1, 52-010 Wroclaw.

Spis zawartosci Projektu wykonawczego

Specjalnosé - Technologia

1. Strona tytutowa,
2. Spis tresci,

3. Opis techniczny,
4, Czesc rysunkowa

Specjalnosé - Architektura

1. Strona tytutowa,
2. Spis tresai,

3. Opis techniczny,
4. Czes¢ rysunkowa

Specjalnos$¢ - Konstrukcja budowlana

1. Strona tytulowa,
2. Spis tresci,

3. Opis techniczny,
4. Czes¢ rysunkowa

Specjalnos¢ ~ Instalacje sanitarne

1. Strona tytutowa,
2. Spis tresci,

3. Opis techniczny,
4, Czesc rysunkowa

Specjalnos¢ - Instalacja elektryczna

1. Strona tytulowa,
2. Spis tresci,

3. Opis techniczny,
4, Czest rysunkowa

Specjainos¢ ~ Automatyka

. Strona tytutowa,

. Wykaz dokumentacji,
. Opis techniczny,

. Czes¢ rysunkowa

BN
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Czes$¢ 3 — Dodatkowe opracowania

Dodatkowe opracowania:

Poz. NAZWA OPRACOWANIA
1 Przedmiar_ robé_t - Branza: Kkonstrukcja, architektura, instalacje sanitarne,
technoiogia; maj 2019 r.
2 Przedmiar robot - Branza AKPIA; maj 2019 r.
3 Przedmiar robot - Branza elektryczna; maj 2019 r.
UWAGA!

Przedmiar robot stanowiacy zatgcznik do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczattowy
charakter ceny ofertowej, stanowi dokument pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji
ceny przez Wykonawce. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac nalezy

traktowad jako orientacyjne -nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia. Przedmiaru

nie nalezy zalaczaé¢ do Oferty.

Czes¢ 4 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych opracowane w maju
2019 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroclawiu Sp. z o.c.,

ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw.

Spis zawartosci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét:

1.
2.

® N O U AW

ST-00 Wymagania ogdine

ST-01 Roboty rozbidérkowe i demontazowe (obiektow liniowych, kubaturowych
i demontaz instalacgji | wyposazenia w obiektach)

ST-02 Roboty betonowe i Zelbetowe

ST-03 Roboty zbrojarskie

ST-04 Roboty izolacyjne

ST-05 Montaz konstrukejl stalowych

ST-06 Roboty murarskie

ST-07 Roboty wykonczeniowe

Modernizacja stacji odwadniania | zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowielrzania bloku biofogicznego




Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci — Opis Przedmiotu Zamdowienia

9. 5T-08 Wykonanie konstrukcji i pokry¢ dachowych (i obrdbek blacharskich)

10.5T-09 Roboty elewacyjne z izolacjg termiczna

11.57-10 Instalacje sanitarne wewnetrzne (wod-kan, wentylacyjne, grzewcze,
gazowe)

12.ST-11 Instalacje technologiczne (wyposazenie technologiczne i montaz)

13.5T-12 Instalacje eiektryczne

14.5T-13 Instalacje AKPIA

Czesc 5 - Warunki szczegdlowe, dodatkowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca bedzie prowadzit prace na terenie dziatajacej oczyszczalni $ciekéw.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac w sposob niezaktdcajgcy zwyktego
funkcjonowania oczyszczalni. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zatrzymania
pracy oczyszczalni w zwigzku z realizacjg zadania. Wszelkie czasowe wytaczenia,
przetaczenia na instalacjach oczyszczaini muszg by¢ uzgadniane z Zamawiajacym.

2. Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy.
Zaplecze winno spetniaé¢ niezbedne wymagania higieniczno-sanitarne i p.poz.

3. Wykonawca jest zobowiazany wykonaé¢ we wtasnym zakresie oraz na wiasny koszt
niezbedne potgczenia drogowe dla terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest takze
do biezacego utrzymania potgczen dojazdowych (drogi) w dobrym stanie technicznym
przez caly okres realizacji robot budowlanych. Wszystkie koszty wykonania oraz
utrzymania potgczen (drég) wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej.

4. Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ z Inzynierem sposdb w jaki ma zakomunikowad
publicznie fakt Rozpoczecia Robdt Budowlanych oraz obwiesci¢ go przed rozpoczeciem
wykonywania Robdét Budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
umieszczenia w miejscu okreslonym przez Inzyniera oraz o tresci zatwierdzonej przez
Inzyniera tablicy informacyijnej.

5. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania oznakowania zamontowanych urzadzen,
armatury i rurociaggéw zgodnie z nazewnictwem zastosowanym w dokumentacii
projektowej. Szczegoly dotyczgce oznakowania do uzgodnienia z InZzynierem oraz
Zamawiajacym.

6. Zamawiajacy wymaga przedstawienia nastepujacych dokumentdw Wykonawcy:

6.1. Dokumentacja dotyczaca eksploatacji w czasie realizacji inwestycji w 2 egz.
w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF na nosniku CD/DVD
z mozliwoscig wyszukiwania we wszystkich plikach, nie zablokowane.
a} Instrukcje eksploatacji i BHP w czasie realizacji inwestycji.

b} Elektryczne pomiary ochrony przeciwporazeniowej.
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6.2. Do odbioru kocowego Wykonawca musi przekazac dokumentacje powykonawczg
w wersji papierowej 5 kpl. oraz w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym

(pendrive) w formacie Autocad [dxf] oraz [pdf] z mozliwoscig wyszukiwania we

wszystkich plikach, niezablokowane,
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ podpisana przez uprawnionych

projektantéw oraz opatrzona podpisami rzeczoznawcow do spraw BHP, PPOZ.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

6.2.1. Dokumentacja ogoéina:

a)
b)
<)

d)
e)
F)
g)
h)

Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami.

Instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wraz z dokumentami
potwierdzajacymi obhowigzujaca Dyrektywe maszynowa.

Sprawozdania z prob i rozruchu.

Instrukcje stanowiskowe i BHP,

Protokoly sprawdzen i badan.

Dokumentacja przeprowadzonych szkoler.

Odrebne zestawienie czynnosci serwisowych | eksploatacyjnych dia
poszczegolnych urzadzen wymaganych w okresie gwarancyjnym wraz
z czasookresami ich wykonywania oraz z lista czesci szybkozuzywajacych

sie.

6.2.2, Dokumentacja szczegdtowa:
6.2.2.1. Dokumentacja w zakresie wykonania automatyki obiektu:

b)

c)

d)

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wilasny koszt
dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu  wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dolozy¢ kopie
dekiaracje zgodnosci potwierdzone podpisem Wykonawcy za zgodnos¢
z oryginatem, zastosowanych urzadzen oraz protokoty
z przeprowadzonych pomiaréw.

Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.;

Opis funkcjonalny systemu, w szczegodinosci opis alarmoéw, raportow,

szczegOlowych funkcii interfejsu operatora.

Schemat z podziatem na: warstwe zarzadzajgca, operatorska, sterownikow

systemowych i sterownikéw obiektowych.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich sterownikow i urzadzen, a takze

petnej specyfikacji urzadzen i oprogramowania.

Prezentacje przewidywanych poziomoéw obstugi i dostepu do sterowania

recznego Urzadzen.

Modernizacja stacji odwadniania | zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bloku biologicznego




Zafgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci ~ Opis Przedmiotu Zamdwienia

e)

f)

g)
n)

1)

k)

m)

n)

0)

p)

Liste kablows.

Na rysunkach nalezy przedstawi¢ rozmieszczenie urzgdzen oraz aparaty
instalacji sitowej, do ktérych doprowadzane sg przewody sygnalizacyjne
i sterownicze, a takze przebieg tras kablowych i korytek (nalezy
ponumerowac urzadzenia i w trasach okresli¢ rodzaj i ilos¢ przewodow
w linii).

Opis zdarzen, alarmow.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich obwodow pomiarowych,
sterowniczych i sygnalizacyjnych.

Wszystkie aktualne zastosowane algorytmy obejmujgce poszczegolne
wezly technologiczne.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich nastaw falownikéw, progow
alarmowych, zakreséw pomiarowych itp. Normy i obowigzujace polskie
przepisy, wedhlug ktérych ma by¢ wykonana instalacja. W projektowaniu
nalezy przyja¢ jako nadrzedna zasade oszczednosci zuzycia energii, przy
minimalnym marginesie dyskomfortu uzytkownikéw.

Szczegdtowe opisy wszystkich zastosowanych algorytmoéw automatyki wraz
Z podaniem zastosowanych nastaw, ustalonych na etapie rozruchu.
Licencje zastosowanego oprogramowania.

Protokoly stwierdzajgce poprawnos¢ potaczen kablowych, protokoly
pomiardow kabli automatyki, pomiaréw sieci ProfibusDP, wykaz wszystkich
zastosowanych linii kablowych, opisy zdarzen, opisy alarméw, spis
wszystkich urzadzen, biezace nastawy progéw, zakresow pomiarowych,
spisy obwoddw sygnalizacyjnych, pomiarowych sterowniczych, zestawienia
tabelaryczne nastaw falownikow,

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wszystkich zastosowanych urzgdzen
w wersji papierowej i eiektronicznej (jesli producent posiada).

Instrukcje stanowiskowe obstugi wszystkich paneli obiektowych.

Instrukcje stanowiskowg obstugi systemu wizualizacyjnego.

6.2.2.2. Dokumentacja odbiorowa branzy elektrycznej.

Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.:

a)

b)

Dokumentacje Techniczno- Ruchowe wszystkich zastosowanych urzadzen
w wersji papierowej | elektronicznej.
Wymagane certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie dla wyposazenia i materiatéw,
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6.2.2.3. Dokumentacja w zakresie oprogramowania:
Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekazaé¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza oprogramowania, ktora winna zawieraé m.in.:

a) Wszystkie kody zrédlowe oprogramowania wraz z komentarzami,

b) Przeniesienie praw autorskich wszystkich elementéw zastosowanych
w programach i bibliotekach-kontrolkach oprogramowania stworzonych do
realizacji zadania,

c) Spis wszystkich parametrow urzadzen oraz hasta dostepu z loginami
umozliwiajgcymi petng rekonfiguracje,

d) Zamawiajacy po zakohczeniu zadania, musi mie¢ pelny dostep do
stworzonego oprogramowania (kodow zrodtowych), musi miec petny serwis
i obstuge kazdege urzgdzenia dostarczonego w ramach realizacji zadania,
mozliwos¢ zmian wszystkich parametrow wszystkich dostarczonych
urzadzen poprzez dostarczone przejéciowki z =zasilaczami, kable,
wyswietlacze, piloty, itp. Zamawiajacy musi mied peing kontrole nad
wizualizacja  SCADA, wszystkimi  sterownikami, radiomodemami
i przetacznikami przy pomocy posiadanego oprogramowania.

7. Dodatkowe wyjasnienia:
7.1. Zgodnie z zapisami specyfikacji ST-00 Wymagania Ogélne Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne. Powyisze nie dotyczy kosztow
eksploatacji oczyszczalni. Zapis odnosi sie do kosztéw zwigzanych z budowa

i rozruchem obiektu.
Czes$é 6 - ROwnowaznos< rozwigzan

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym (nie znaczy, ze identyczne
opisywanym), a wiec przykfadowo takie, ktére spetniajg te same funkcje przy zastosowaniu
innej technologii. Wykonawca, ktdry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji w celu wykazania
rownowaznosci Zamawiajacy wymaga ziozenia stosownych dokumentow takich jak
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty
warsztatowe/wykonawcze itp. lub innych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie
wymagan wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR, ktdrych wybdr lezy po
stronie Wykonawcy.

Dopuszczenie w SIWZ rozwigzania rownowaznego nie oznacza, iz inne zaproponowane

w ramach tej réwnowaznosci roboty, czy urzadzenie, ma spetnia¢ wszystkie parametry
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konkretnego urzgdzenia, okreslonego producenta, przyjete przez projektanta. Wykazanie

réwnowaznosci nie polega réwniez na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, lub

ze nie jest gorszy niz ten, ktérego wymaga zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu

zatozonego przez Zamawiajgcego za pomocq innych rozwigzan technicznych.

Dokumentacja Wykonawcza i Warsztatowa

a)

b)

Podstawa do prowadzenia robét budowianych moze by¢ wylacznie aktualna
dokumentacja projektowa. W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o rozwiazania
rébwnowazne w tym réwnowazne technologie wykonania robét, we wszystkich
tych przypadkach Wykonawca wykona rysunki warsztatowe/wykonawcze
i przedstawi do akceptacji Inzyniera Kontraktu i Projektanta (dokumentacji tej nie
nalezy myli¢c z dokumentacja wykonawcza Projektanta), w takim terminie, aby
decyzja Inzyniera nie mogta skutkowaé opédznieniem w skitadaniu zamowien
i prowadzeniu robdt. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby

posiadajace wymagane uprawnienia projektowe.

Na zgdanie Inzyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia
koniecznodci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowac wyzej
wymienione opracowania, np. rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu.
Powyzsze opracowania winny byC¢ przygotowane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone
do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyzszych opracowan

nie moze mieé¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot.

Czes$¢ 7 — Tabela ceny

Wycena
1. Do okreslenia catkowitej ceny ryczattowej za przedmiot zamobwienia jest tabeia ,Tabela

ceny”,
2. ,Tabela ceny” powinna by¢ odczytywana w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia {SIWZ). Uwaza sig, Ze

Wykonawca dokladnie zapoznat sie ze szczegdlowym opisem i zakresem robdt, ktore

nalezy wykonac oraz ze sposobem ich wykonania. Cato$¢ robdt ma byé wykonana

zgodnie z okresleniem przedmiotu zamdwienia i wymogami Zamawiajacego opisanymi

wiasnie w SIWZ oraz dokumentacji projektowej.
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16.

11.

12,

13.

14.

Opis pozycji w ,Tabeli ceny” przedstawiony jest tylko do ceidw identyfikacyjnych i nie
powinien w zaden sposéb modyfikowac badz anulowad szczegdtowego opisu zawartego
w umowie i Opisie Przedmiotu Zamdbwienia (OPZ).

Wyceniajac poszczegoine pozycje ,Tabeli ceny”, nalezy odnosi¢ sie do
umowy/kontraktu oraz dokumentacji projektowej w celu uzyskania petnych
wskazdwek, informacji lub opiséw robot i zastosowanych materiaiow, urzadzen,
Tabela ceny musi uwzgledniaé wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmowac wszeikie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutlu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zamowienia,

Oczywistym jest tez, ze roboty muszg by¢é wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa. Podstawg ptatnosci bedzie ryczalt za wykonane roboty i prace, zostang
one optacone zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Cena ryczattowa winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty/urzadzenia, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru robdt wycenionych
w tabeli Tabela ceny.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli Tabela ceny w oparciu
o procentowe zaawansowanie robét.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce w wycenionej tabeli Tabela ceny
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowe]j zaplaty za wykonane roboty.
Ceny ryczattowe powinny zawieraé, (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczad):
robocizne, transport, testowanie, kontrole jakosci, materialy, zabezpieczenie,
utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu, urzadzen czy narzedzi, wykonanie
i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazidego rodzaju oraz wykonanie
wszelkich czynnosci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania umowy.
Koszty wszystkich prac, ktére muszg po sobie nastepowad dla zapewnienia
odpowiedniej jakosci ich wykonania, nalezy uja¢ w jednej iub kitku pozycjach
uwzgledniajgc koniecznosé wyceny wszystkich niezbednych do wykonania robot,
Uwzgledniajac w cenie ryczattowej roboty tymczasowe nalezy wziaé pod uwage fakt,
ze materialy, ktére beda do tych robét wykorzystane sg czesciowo ifub w calosci
wlasnoscia Wykonawcy.

Ceny podane w wycenionej tabeli Tabela ceny muszg pokry¢ wszystkie koszty
wykonania robot i koszty zwigzane z wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z umowy
i wszystkich innych zobowigzan i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdét
wyspecyfikowanych w umowie,

Uwaza sie, ze cena za prace, ktérej nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli
Tabela ceny, zostata rozlozona na ceny ryczattowe wstawione dla innych elementow

robét.
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Zafacznik nr 1 do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci - Opis Przedmiotu Zamowienia

15. Poszczegdine wartosci w ,Tabeli ceny” nalezy podawaé w kwotach netto i brutto.
16. Wszystkie ceny w ,Tabeli ceny” nalezy podawaé z doktadnoscig do dwdch miejsc po

przecinku.

17. Tabela ceny:

2 3 4 5 6 7
1 SO KONSTRUKCIA ' oo S
1.1 | Roboty wyburzeniowe i demontazowe Ryczatt 1
1.2 Roboty konstrukcyjno budowlane Ryczait 1
2 e Co ARCHITEKTURA e g
2.1 | Roboty demontazowe Ryczaft 1
2.2 | Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne Ryczatt 1
2.3 iStolarka Ryczatt 1
24 Roboty wykonczenlowe zewnetrzne Ryczaft i
3 | “INSTALACJE SANITARNE R
3.1 | Instaiacja wody zimnej Ryczatt 1
3.2 { Instalacja kanalizacji Ryczait 1
3.3 Instalacja F.o. i zasilenia nagrzewnic Ryczalt 1
wentylacyjnych
3.4 | Instalacja wentylacji Ryczatt 1
4.1 | Pompownia 0sadu recyrkulowanego Ryczalt 1
42 Stacja m.ecl?anlcznego zageszczania i Ryczatt 1
odwadniania osadu
421 Prasa tamowa do zageszczania Ryczalt 1
osadu —szt. 1
Automatyczna stacja dozowania
4.2.2 | polimeru, trojkomorowa i system Ryczatt 1

dozowania polieletrolitu - 1 kpl.
Rozdzielnica elektryczna zasilajaco-
4.2.3 jsterownicza ze sterownikiem Ryczatt 1
programowalnym, panelami obstugi
Rozdrabniacz z przytaczem ptuczgcym

4.2.4 —t 1 Ryczatt 1

4.2.5 | Wirdwki —szt. 2 Ryczalt 1
Stacja dozowania polimeru,

4.2.6 jtrojkomorowa —szt. 2 {do kazdej Ryczatt 1
wirowki)

427 Przenosr.nk: $rubowe odbioru osadu Ryczaft 1
cdwodnionego

4.3 | Stacja dmuchaw Ryczatt 1
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Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci — Opis Przedmiotu Zamowienia

5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 | Rozdzielnica Gtéwna N.N. RGNN Ryczait
5.2 | Budynek Odwadniania i Zageszczania Osadu Ryczatt
5.3 | Sieci zewnetrzne Ryczatt
5 TAKPIA T
6.1 | Trasy i przewody Ryczatt
6.2 | Elementy AKPiA Ryczait
6.3 | Uruchomienie, szkolenie, dokumentacja Ryczailt
7 __'ROZRUCH (MECHAN!CZNY HYDRAULICZNY, TECHNOLOGECZNY) 2 '
SR - ORAZ OPERAT KOLAUDACYINY SR
21 Rozruch (r?’lechaniczny, hydrauliczny, _ Ryczalt 1
technologiczny) oraz operat kolaudacyjny

Tabela ceny stanowi dokument techniczny pomocniczy do rozliczenia inwestycji.

Wypetniong Tabele ceny nalezy zlozy¢ jako zatacznik do Oferty.
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Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnoéci — Formularz oferty

Znak sprawy: JRP/353/P-2/01/19

(pieczed firmy) (miejscowosé, data)

OFERTA

...................................................................................................................................................................

{nozwa i adres oferenta)

Przystepujgc do postepewania ¢ zamdwienie, ktérego przedmiotem jest:

Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukiadu napowietrzania bloku

biologicznego
sktadam nastepujaca ofertg:
1. Cena
Cena netto {bez VAT) VAT Cena brutto (z VAT)
........................... zt cresreeen B0 cervererernenensereransonnne 21
Cena netto (bez VAT) SIOWNIR 2T ettt e e s e e ere e e re e es e e eansnessemrenrseesans
Cena brutto {Z VAT) Stownie 2t et b e

2. Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia
Oswiadczamy, 2e osoba wskazana na stanowisko Kierownika budowy petnita funkcje Kierownika
Budowy na ... (podad liczbe) zakofczonej(-ych) robocie(-ach) budowlanej{-ych)
polegajacej(-ych) na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni $ciekdow
0 przepustowosci nie mniejszej niz 60 000 RLM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m3/d.

3. W celu oceny naszej oferty w kryterium: Parametry techniczne i eksploatacyjne kluczowych

urzadzen technologicznych — oferujemy:




Lp.

Nazwa urzadzenia

Obiekt

Kryteria

4

prasa tasmowa do
zageszczania
osadu —szt.1

Stacja
zageszczania i
odwadniania
osadu - oblekt nr

14.

Gwarantujemy zuiycie wody do mycia sit ponizej 7,5 m3/h przy p=6bar ;
jako wody do mycia sit moina uzywad weody uiytkowej, nagromadzonego
filtratu lub wody z osadnikow wiérnych  — TAK/NIE

Gwarantujemy konstrukcje zageszczarki powigzana z wanng zbiorczg
filtratu — budowa fundamentu wannowego; montai na posadzce -
TAK/NIE

Gwarantujemy wlot nadawy (reaktor wstepny) zintegrowany z komorg
dojrzewania; wlot zawiesiny po flokulacji w rurociggu do reaktora od dotu
- rozbijane flokuly; fagodny wyptyw sflokulowanego osadu na stol poziomy
- TAK/NIE

Gwarantujemy system szykan na stole poziomym tworzacych leje
depresyjne umozliwiajgc szybki odplyw nadmiaru wody z zageszczanego
osadu ich konstrukcja umoiliwiajgca ciggle przemieszczanie osadu na
tasmie i czyszczenie sit, zwiekszajac tym samym intensywnosé
odprowadzenia wody | zageszczania grawitacyjnego; TAK/NIE
Gwarantujemy system szykan na osiach z mozliwoscig odchylenia ich od
powlerzchni sita w gore {ulatwienie oczyszczenia lub wciggniecia tasmy);
TAK/NIE

Gwarantujemy wanne zbierajacqy czysty filtrat z procesu zageszczania z
wyprowadzeniem gérnym do zbiornika wody uzywanej do mycia sit lub
bezposrednio do pompy pozwala na wykorzystanie filtratu do mycia sit {
zawartosé zawiesiny w filtracie - max.80mg/l) TAK/NIE

Gwarantujemy listwe spietrzajaca osad wyplywajacy z sita do leja
zrzutowego (rampa; zwigksza intensywnoé¢ odprowadzania wody
czystej);materiat - stal szlachetna 1.4571 TAK/NIE

Gwarantujemy stacje mycia sit wraz z ocbudowg i wysokociénieniowa rurg
spryskujaca (wykonanie ze stali szlachetnej 1.4571} z ptaskimi dyszami
strumieniowymi i wbudowanym {napedzanym przy pomocy pokretia) oraz
szczotka czyszczacy dysze (stal szlachetna 1.4571); proces czyszczenia dysz
hez koniecznosci ich demontaiu i przerywania pracy zageszczarki;

odrebne wyprowadzeniem brudnej wody ze stacji do kanalizacji TAK/NIE

Dmuchawa —szt.1

Stacja dmuchaw -

obiekt nr 32

Gwarantujemy zakres regulacji dmuchawy — od 40+100% dla kazdej
moiliwej do wystapienia na obiekcie temperatury i wilgotnosct powietrza
oraz ci$nienia zewnetrznego — TAK/NIE;

Gwarantujemy wprowadzenie do nowej nadrzednej szafy sterowniczej

motzliwosci komunikacji z producentem i serwisem dmuchaw, poprzez




niezaleine od istniejgcego na ohiekcie lacze internetowe — TAK/NIE;
Gwarantujemy zastosowanie wirnika nowej dmuchawy z materialu
posiadajacego rowng fub lepsza odpornoéé korozyjng niz 10ppm H25S -
TAK/NIE;

Gwarantujemy wydtuZenie okresu wymiany toiysk tocznych na watku

wolnym z 40.000 godzin na min, 50,000 godzin pracy - TAK/NIE;

Gwarantujemy wysoka jakos¢ i trwatosé bebna poprzez wykonanie jako
odiew odsrodkowy {Duplex} ze stali stopowej min. 1.4463 = TAK/NIE;
Gwarantujemy ochrong powierzchni  wewngtrznej bebna poprzez
zastosowanie wyrnienne listwy wzdtuzne ze stali kwasoodpornej -~ TAK/NIE;
Gwarantujemy eliminacje ryzyka uszkodzenia silnika, podczas ewentualnego
wycieku osadu od strony nadawy oraz umoiliwienie fatwego dostepu dia
obstugi serwisowej poprzex lokalizacje obydwu silnikéw wiréwki po

Stacja
przeciwne] stronie od wlotu osadu w poziomej pfaszczyinie - TAK/NIE;

zageszczania i _
Gwarantujemy ulatwienie i przyspieszenia prac serwisowych demontazu

8 Wirédwka —szt. 2 odwadniania
rotora moiliwy bez demontazu silnikéw bebna i $limaka - TAK/NIE;

osadu - obiekt nr
Gwarantujemy usprawnienie eksploatacji oraz wieksza elastycznosci

H ustawien wirdwki tj. przektadania planetarna musi gwarantowac
moiliwosE zmiany predkodci obrotowej hebna bez wplywu na predkosé
obrotows slimaka oraz zmiane predkosci obrotowej §limaka hez wptywu
na zmiane predkosci obrotowej bebna— TAK/NIE.

Gwarantujemy efekt odwadniania osadow powyie] 24% s.m. — TAK/NIE.
Gwarantujemy zmniejszenie zuiycia energii elektrycznej poprzez

zastosowanie systemu do jej odzysku z odcieku — TAK/NIE

Dla potwierdzenia ww. parametrow skiadamy wypetnione tabele Wykazu urzadzen kluczowych wraz
zkartami  katalogowymi / innymi dokumentami potwierdzajagcymi spetnienie parametréw
technicznych i cech jakosciowych urzgdzen.

4.  Termin wykonania zamdwienia:

5. Na oferowane roboty budowlane udzielamy gwarancji jakosci i rekojmi na okres 60 miesiecy,
a na urzadzenia kluczowe zgodnie z Wykazem urzadzen kluczowych 36 miesiecy od daty Odbioru
koncowego catosci robdt.

6. Oswiadczamy, 7e w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia
i realizacji przysziego $wiadczenia umownego.

7. Zapoznalismy sig z trescig umowy, ktdrej wzdr stanowi Zatgcznik nr 7 do Zapytania ofertowego —
zasada konkurencyjnosci, nie wnosimy w stosunku do niej Zadnych uwag oraz w pehi
akceptujemy jej tresc.

8. Zapoznalismy sie z Zapytaniem ofertowym — zasada konkurencyjnosci i nie wnosimy w stosunku
do niego Zadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowe i wykonamy




zamdwienie zgodnie z warunkami okreslonymi w Zapytaniu ofertowym - zasada
konkurencyjnosci i zlozong oferta.

9. Oswiadczamy, iz przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie/a podwykonawcom realizacji
ZAMOWIETHE W CZESCH 1rvuvrrvrnserirarerseevrsaesessesertnnsnrsneses st ssnmemasbaresensss vans

10. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowia cen dumpingowych i ztozenie oferty nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji.

11. Oswiadczamy, ze w trakcie sporzadzania oferty stosowalismy sie do Zapytania ofertowego —
zasada konkurencyjnosci i nie dokonalismy zadnych zmian w formularzach, & dodatki do oferty
utozyliSmy zgodnie z kolgjnodcia przedstawionga w Zapytaniu  ofertowym - zasada
konkurencyjnosci.

12. Do oferty zataczono:

2a ia?zrnika Nazwa zatgcznika

1 Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu

2 Wvykaz wykonanych zadan

3 Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

4 Wykaz urzadzen kiuczowych

5 Odpis aktuainy z whasciwego rejestru lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej
informacja banku Ilub spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,

6 potwierdzajgcg wysoko$é posiadanych Srodkow finansowych lub zdolnosdé kredytowa
wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywern terminu
sktadania ofert
Polisa potwierdzajaca, ize Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

7 cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
wraz z dowodem zaplaty skiadki

8 Tabela ceny

{podpis osoby/os6b upowaznionych
do reprezentowania Oferenta)

* niepotrzebne skresli¢




ZALACZNIK DO OFERTY

Projekt pn. Uporzagdkowanie gospodarki wodno-éciekowej w aglomeracji Legnica — etap Il w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach,

zadanie pn. ,Modernizacia stacji odwadniania i zaggszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku

biologicznego”

1. Wykonawty sq zobowigzani do wypetnienia wiersza 2 1 6 kolumny 3 w tabeli ponizej przedmiotowego Zatgcznika do
Oferty.
2. Podpisany przez Wykonawce Zatgcznik do Oferty stanowi integralng czeséc Oferty i jest trescig Oferty.
Klauzule Warunkéw
Lp. Ogdlnych Kontraktu lub
Warunkow Szczegdinych
1 2 3
Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Nazwa i adres 5.A.
1. Zamawiajacego do 1.1.2.2 ul. Nowodworska 1
Korespendencji 59-220 Legnica
Polska
Nazwa i adres
2. Wykonawcy do 1.1.2.3
korespondencji
Konsorcium:
Lider:
3 Nazwa i adres inZyniera 1124 Biuro Inwestorskie Janusz Rybka
do korespondencji ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wroclaw Partner:
Biuro Inwestorskie Sp.z 0.0,
ul. Idzikowskiego 32a/4, 54-129 Wroctaw
4. Czas na Ukoriczenie Robdt 1.1.3.3i8.2 Do dnia 31.08.2020 .
5. Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 12 miesiacy
Gwarancja jakosci na oferowane roboty hudowlane —
60 miesiecy od daty Odbioru koncowego calosci robét.
6. | Okres Gwarancji 11.3.10 Gwarancja jekosci na urzgdzenia kluczowe zgodnie
z Tabelg nr 6 - 36 miesigcy od daty Odbicru kehcowege
calosci roboét,
7. | Rekojmia za Wady 1.1.3.11 Okres rekojmi jest tozsamy z Okresem Gwarancii.




Elektroniczny system

8. 1.3 e-mail w formie ustalone] przez iniyniera
przekazywania danych
9. Obowigzujace prawo 1.4 poiskie
10. | Jezyk Komunikatow 1.4 polski
Czas przekazania Terenu
11. 2.1 NajpGiniej w Dacie Rozpoczecia Robdt
Budowy
Kwota 2abezpieczenia
7% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej okreslonej w Akcie
12. | naleiytego wykonania 4.2
Umowy
Kontraktu
6:00 — 22:00 przez 6 dni w tygodniu {od poniedziatku do
13. | Normalne godziny pracy 6.5 soboty wigcznie) lub jeieli wymaga tego technologia
robdt — 7 dni w tygodniu, przez cata dobe
14. | Data Rozpoczecia Robot 8.1 28 dni od wejécia Kontraktu w Zycie
- 0,01% Zatwierdzone] Kwoty  Kontraktowej
15. | Karaumowna 2a 2zwloke 8.7 okreslone] w Akcie Umowy za kazdy dzied zwioki
dla Robdt;
Maksymalna kwota kar za - 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej okreslonej
16. 8.7
zwicke w Akcie Umowy dla Robat;
15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej okresionej w
17. i Kwoty Tymczasowe 13.5
Akcie Umowy dla Robét.
Minimalna kwota
18. | Przejiciowego 14.6 200 000 PLN
Swiadectwa Platnosci
18. | Waluta ptatnosci 14.15 PLN
Okresy na przedtozenie:
20. | - dowodéw ubezpieczenia 18.1(a)(b) przed Datg Rozpoczecia
- stosownych polis
Dopuszczalne kwoty
21. 18.2 10 000 PLN
potracen
Dopuszczaine kwoty
22. 18.3 5000 PLN
potracen
Minimalna kwota
23. | ubezpieczenia Robot | 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Sprzetu Wykonawcy




Minimalna kwota 100 000 PLN za kaide zdarzenie do wysckosci sumy
24. | ubezpieczenia od 183 ubezpieczenia 1 000 000 PLN
roszczen oséh trzecich
W terminie 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da
Data wyznaczenia Komisji drugiej Stronie powiadomienie © swoim zamiarze
25. 20.2
Rozjemcze] whiesienia sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z
klauzulg 20.4.
Liczebnosc Komisji
26. 20.2 Jeden cztonek
Rozjemczej
1 osoba wyznaczona wspéinie przez Zamawiajgcego
Cztonkowie Komisji
27. 20.3 i Wykonawce, awprzypadku braku  porozumienia
Rozjemczej
wskazana przez inZyniera
28. | Rozstrzyganie sporéw 20.6 Sad powszechny wiadciwy dla siedziby Zamawiajacego.
POUDIS .ot e b e st e e s e ra e b e b et e et tan

WYSTEPUJGEY W ChBIAKEEI 2B ittt ettt sna et nn e nron

nalezycie upowazniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:

MIeSCOWOSE: oo inane

{07 ] - LR




Zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci — Formularz o$wiadczenia
Wykonawcy o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu

Znak sprawy: JRP/353/P-2/01/19

(pieczed firmy) {miejscowos(, data)
OSWIADCZENIE
Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, ktérego przedmiotem jest:

Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bioku
hiologicznego

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

(nazwa i adres firmy}
oswiadczam, ze:

- jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi

- posiadam uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych w przedmiocie zamowienia prac
i czynnosci

- dysponuje lub bede dysponowaé odpowiednim potencjatiem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonywania zamdwienia

- znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje zaméwienia

- jestem zarejestrowany/nie jestem zarejestrowany* jako czynny podatnik VAT

- 2apoznatem sie z ,Regulaminem udzielania zamdwien publicznych realizowanych przez
LPWIK S.A. w ramach projektow wspétfinansowanych ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnoéci na lata
2014-2020" oraz ,Informacjg nt. przetwarzania danych osobowych”, ktére sg zamieszczone na
stronie hitp://bip.Ipwiksa.com.pl/przetargi-unijne

- nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie § 5 ust. 12
pkt. | ,Regulaminu udzielania zamodwien publicznych realizowanych przez LPWiK S.A, w ramach
projektéw wspétfinansowanych ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiege Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spdjnoéci na lata 2014-2020”

- wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO® wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osocbowe bezpodrednioc Ilub posrednio pozyskatem
w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia w niniejszym  postepowaniu?

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséh fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdline
rozporzadzenie o ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych inrych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie
stosowanego obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO tresci danego punktu oswiadczenia wykonawca
nie skiada {usuniecie fragmentu oswiadczenia np. przez wykreslenie)




- zapoznatem sig z treécig Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnoéci nrJRP/353/P-
2/01/19, nie wnosze zadnych zastrzezeri oraz w petni akceptuije ich tresé i wymagania

* niepotrzebne skresli¢

Podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentacji oferenta




Zafacznik nr 4 do Zapytania ofertowego -~ zasada konkurencyjnosci — Formularz wykazu
wykonanych zadan

Znak sprawy: JRP/353/P-2/01/19

Nazwa zadania: Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu
napowietrzania bloku biologicznego

Zamawiajacy:

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

Wykonaweca:

Niniejsza Oferta zostaje ztozona przez:

L nemewdonwgton BT

Oswiadczamly), e wykonatem (wykonaliémy) nastepujace ustugi w okresie ostatnich 10 lat przed
terminem sktadania ofert:

- Data
wykonania
{zakonczenia)

Zamawi.ajaCY o
{nazwa, adres)

Wartosc
(bez VAT) _

P - ‘Opis przedmiotu zamgéwienia

Przez opis przedmiotu zamoiwienia Zamawiajacy rozumie okreslenie, czego dotyczyto dane
zamdwienie stosownie do wymagan wymienionych w pkt. VIl.1.2 Zapytania ofertowege — zasada
konkurencyjnosci}.

Podpis/y osoby/os6b upowaznionych
do reprezentacji oferenta




Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego ~ zasada konkurencyjnosci - Farmularz Wykazu oséb, ktére
bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia

Znak sprawy: JRP/353/P-2/01/19

Nazwa zadania: Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu
napowietrzania bloku biologicznego

Zamawiajacy:

Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A.
ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

Wykonawca:

Niniejsza Oferta zostaje ztozona przez:

Oswiadczam(y), ze dysponuje/bede dysponowaé {dysponujemy/bedziemy dysponowaé) osobami
wymienionymi w tabeli ponizej, ktére bedy wykonywaé wskazane w niej czynnosci przedmiotu
zamoéwienia, zgodnie z okreslonymi przez Zamawiajacego warunkami:

Kwalifikacje zawodowe,
; L Informacja

o Zakres o AR S L :
Lp. | oo mm S e doswiadczenie oraz . : .
wykonywanych _Imig i nazwisko - R 0 podstawie
R s 1ol Ewyksziatcenie niezbedne dia !
C..czynnosci o SR K R dysponowania
T wykonania zamoéwienia -

1 | Kierownik budowy

Kierownik robot
sanitarnych

3 | Kierownik robét
elektrycznych i AKPIA

5 | Programista SCADA
7 | Programista PLC

oraz, ze osoby wskazane w tabeli powyzej, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli przepisy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien.

1. Kierownik Budowy - osoba posiadajgca nastepujace kwalifikacje:
a. uprawnienia budowlanel® do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnodci konstrukeyjno-

budowlanej.
b. doiwiadczenie zawodowe'" na stanowisku kierownika budowy w tym minimum najednej rakonczonej robocie
budowlanej polegajacej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy} oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci nie
mniejszej niz 60 000 RUM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 00C m3/d .
2. Kierownik robdt sanitarnych - osoba posiadajgca nastepujgce kwalifikacje:




a. uprawnienia budowlane{*?} do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoscl instalacyjnej w
zakresie sieci, instalaci f urzadzet: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplinych, wentylacyjnych i gazowych.

b. doswiadczenie™ zawodowe na stanowisku ¢o najmniej kierownika robdt, w tym minimum na jednej robocie
budowlanej polegajacej na wykonaniu {budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni Sciekow 6 przepustowodci nie
mniejszej niz 60 000 RLM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m3/d.

3. Kierownik robét elektrycznych i AKPIA - osoba posiadajgca nastepuigce kwalifikacje:

3. uprawnienia budowlane(*?) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacii i
urzgdzen elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPIA,

b. doswiadczeniet™ zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robét, w tym minimum na jednej robocie
budowtanej polegajacej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci nie
mniejszej niz 60 000 RLM tub Qd$r nie mniejszej niz 10 000 m3/d.

4, Programista SCADA,

a. minimum 1 osoba posiadajagca dodwiadczenie we wdrazaniu systemdéw SCADA, Wskazana osoba musi wykazal sie
doswiadczeniem polegajgcym na udziale w realizacji co najmniej 2 projektdw budowy systemdéw SCADA o ilosci
zmiennych powyzej 10 000, w tym co najmniej 1 projektu zrealizowany w zakresie gospodarki wodno- Sciekowe).

b. Wskazana osoba winna potwierdzic dodwiadczenie w budowie systeméw SCADA stosownymi certyfikatami i
dopuszczeniami co najmniej 1 producenta takich systeméw.

5. Programista PLC
a. minimum 1 psoba posiadajace doswiadczenie w programowaniu systemoéw sterowania PLC na oczyszczalni sciekow.

Wskazana osoba musi wykazac sie doswiadczeniem polegajacym na udziale w realizacji co najmniej 2 inwestycji, w
ramach ktérych wykonany zostat {dla kazdej 2 nich) system sterowania ztozony z minimum 5 sterownikéw PLC,

b. Wskazana oscha winna potwierdzi¢ dodwiadczenie w programowaniv systemdw sterowania PLC stosownymi
certyfikatami i dopuszczeniami co najmniej 1 producenta takich systemow.

W przypadku wspoinego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez dwdch lub wiecej wykonawcow, powyiszy warunek zostanie
spetniony, jezell Wykonawcy wykaia, e facznie go spetniajg.

UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza, aby funkcje Programisty SCADA oraz Programisty PLC sprawowala ta sama osoba. Zamawiajacy
nie dopuszcza taczenia funkeji Kierownika budowy z pozostatymi funkcjami oséb wykonujacych czynnosdci w ramach zaméwienia.

"8 przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku osdb od ktdrych wymagane jest posiadanie uprawniert budowlanych,
doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnien do daty sktadania ofert), zgodnie z art. 2 ust.
1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2018.1265 t.. z dnia
2018.06.29 ze zm.}, nalezy rozumiec doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

- zatrudnienia,

- wykonywania innej pracy zarobkowe],

lub prowadzenia dziatatnosici gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy.

Oznacza to, ze doswiadczenie zawodowe uzyskuje sie m. in. poprzez lata pracy zarcbkowej w trakcie zatrudnienia,
wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesiecy.
Warunek doswiadczenia zawodowego zawiera takie doswiadczenie praktyczne tj. wymog nabycia, w trakcie tego
doswiadezenia zawodowego, okredlonych umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadan o
ckrelonym stopniu ztozonosci,

8 Jlekro¢ Zamawiajgcy wymaga okredlonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie obowiazujgcej ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 ze zm. — dalej ,ustawa PB"), rozumie przez to
réwniez odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw
prawa [ub odpowiednich przepisdow prawa paristw czionkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajearskiej lub panstw
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, ktorzy nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawoddw regulowanych lub okreslonych dziafalnosci,
jezeli te kwalifikacje zostaly uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacfi zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz2.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05 ze
zm. — dalej ,,ustawa o uznawaniu kwalifikacji”}

Wszystkie osoby z personelu Wykonawcy muszg biegle postugiwad sie jezykiem polskim. Jezeli osoby z personelu
kluczowego nie postuguja sie biegle jezykiem polskim, wowczas wykonawca na whasny koszt zapewni ttumacza jezyka
polskiego, ktdry zapewni stafe i biegte tlumaczenie w kentaktach pemiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg, a takie zapewni
tlumaczenie na bieiaco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacia przedmiotowego zamdwienia stworzonych
zaréwno przez Wykonawece, jak | dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajgc thumacza winien wzigé pod
uwage, iz z uwagi na zlozony zakres przedmiotu zamowienia tlumacz ten winien by¢ biegtym w tlumaczeniu zagadnied
technicznych, ekonomicznych i prawnych,

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$é przedstawia informacje, ktdre uwaza za istotne w swietle
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow udziatu
w postepowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.




Podpis/y osoby/oséb upowainionych
do reprezentacji oferenta




Zatacznik nr 6 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci — Formularz Wykazu urzadzen
kluczowych

Znak sprawy: iRP/353/P-2/01/19

Nazwa zadania; Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu
napowietrzania bloku biologicznego

Zamawiajacy:

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodocigedw i Kanalizacji S.A.
ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

Wykonawca:

Niniejsza Oferta zostaje zlozona przez:

~oAdresly) |

Lp. o
| Wykonawcy(éw)
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Zatacznik nr 7 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnoéci ~ Wzér umowy z Wykonawca







Umowa/Kontraki

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i $rodowisko

LPWIK.. "

Projekt pn. Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Legnica — etap lil
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-éciekowa w aglomeracjach
Zadanie pn. ,Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukladu napowietrzania bioku
biclogicznego”

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. | tel. +48 76 855 47 01
ul. Nowodworska 1 fax +48 76 856 73 03
59-220 Legnica www.lpwiksa.p!
sekretariat@Ipwiksa.pl

Nr referencyjny nadany przez Zamawiajacego JRP/353/P-2/01/19

Umowa/Kontrakt
»Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bloku
biologicznego”

Spis tredci:
Rozdziat 1 AKT UMOWY
Rozdziat 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdziat 3 WARUNK] SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Rozdziat 4 FORMULARZ  UMOWY  PRZEJECIA  DLUGU  PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO
Rozdziat 5 WZOR KARTY GWARANCYINEJ
Rozdziat 6 WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
Rozdziat 7 ZASADY DOTYCZACE BHP, BEZPIECZENSTWA

PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ OCHRONY SRODOWISKA,
OBOWIAZUJACE WYKONAWCOW REALIZUJACYCH PRACE NA
TERENIE LPWIK S.A. WRAZ Z OSWIADCZENIEM O iCH
PRZESTRZEGANIU

Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukladu napowietrzania bloku biologicznego”




Czest I — Umowa/Kontrakt
Rozdzial 1 — Akt Umnowy

ROZDZIAL 1
AKT UMOWY

dla zadania pn.

»Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozhudowa ukiadu napowietrzania bloku
biclogicznego”

Kontrakt /Umowa Nr ....veveerenees

Niniejsza Umowa zawarta zostala pomigdzy:

Legnickim Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji S.A. z siedzibg przy ul. Nowodworskiej 1, 59-220
Legnica zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorstw prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia
Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000064169;
REGON 390038180, NIP 651-000-72-32, Kapitat Zakladowy wptacony 75 495 300,00 zt,

reprezentowanym przez.
Zbigniewa Mroza — Prezesa Zarzadu

(zwanym dalej ,Wykonawcg") z drugiej strony, reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci zgodnie z
»Regulaminem udzielania zaméwien publicznych realizowanych przez LPWIK S.A w ramach projektéw
wspotfinansowanych ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014 2020” zawarta zostata Umowa

na wykonanie Robot i usuniecie Wad.

Niniejszym ustala sig, co nastepuje:
§1
Stowa i wyrazenia ulyte w tej Umowie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w dokumentach
umowy, wymienionych ponizej.
§2
Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszej
Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
{a) niniejszy Akt Umowy;
{b) Formuiarz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;
(c) Warunki SzczegéIne Kontraktu (CZESC Il, ROZDZIAL 3);
{d) Warunki OgdIne Kontraktu (CZESC Il, ROZDZIAL 2};
(e) Opis Przedmiotu Zamowienia
(f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB);

(g) Dokumentacja projektowa;

{h) Tabela Ceny;

{i) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (Zapytanie ofertowe - zasada konkurencyjnosci);
() Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy/Kontraktu;

(k) Karta Gwarancyjna

~Modernizacja stacji odwadniania | zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bloku biologicznego”2




Czesé It — Umowa/Kontrakt
Rozdzial 1 ~ Akt Umowy

] Zasady dotyczgce BHP, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz ochrony $rodowiska,
obowiazujace Wykonawcow realizujgcych Prace na terenie LPWIK S.A. wraz z oéwiadczeniem ©
ich przestrzeganiu.

§3

Przedmiot Umowy:

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania ,Przebudowa stacji

odwadniania i zageszczenia osadu oraz rozbudowa instalacji napowietrzania bloku biologicznego” , w

zakresie, jak okreslono w dokumentach wymienionych w § 2.

&4
Termin realizacji Umowy:
1. Strony ustalaja, ze Roboty zostang ukoriczone zgodnie z Klauzulg 10.1 Warunkéw Szczegdinych
Umowy w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty
2. Przekazanie Terenu Budowy nastapi zgodnie z klauzuly 2.1. Warunkéw Szczegélnych Umowy
w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy:
1. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania i ukoficzenia Robdt oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreélony w Umowie, zapfaci Wykonawcy Zatwierdzong Kwote

Kontraktowa Ryczaftowg {(wigcznie z VAT): s secmesnrveensnenee e [PLN], {stOWnie:
................................................................................................................... [PLN]

w tym:

wartos¢ bez podatku od tOWArOW i USTUB. ... vvevee e reriesnverssirsssnseansee e [PLN]

(SHOWAIE: ettt e s et s s sr s r s s er e ssnar s [PLN])

nalezny podatek od towardw i ustug w wysokoscii....ceiveveinecinnene e [PLN]

(SHOWRNIB Lot snaene e ere st serssnssrsssssesrssssesssenses P LN )

2. Zaptata dokonana bedzie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Pelne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym paristwie, obcigzg Wykonawce.
4. Za dziern dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego suma
platnosci.
§6
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§7
Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron niniejszego Aktu Umowy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczeciy
[podpisy osdb upowaznionych] [podpisy oséb upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujgcych {wielkimi literami)] {nazwiska i imiona podpisujacych {wielkimi literami}]

W charakterze W charakterze
Bedac w petni upowainionym przez Bedac w petni upowaznionym przez
[pieczec Zamawiajacego] Ipiecze¢ Wykonawcy]

»~Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku biologicznego”3




Czesc I — Umowa/Kontrakt
Rozdziat 1 — Akt Umowy

B} - RN DATA oottt bt b et e et ane e

~Modernizacja stacji ocdwadniania | zageszczania oraz rozbudowa ukiadu napowietrzania bloku biologicznego”4




Czes¢ 1T - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 2 - Warunki ogélne Kontraktu

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dia robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego, czwarte wydanie angieisko-polskie niezmienione 2008 r. (ttumaczenie pierwszego
wydania w jezyku angielskim z 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa
Federacjg Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O.
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostepne pod adresem:

SIDIR — siedziba, biuro:

PL00-074 Warszawa, ul. Tregbacka 4, lok. 334, lil p., budynek KIG

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czes¢ | — "Warunki Ogolne", ktére stanowig wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego oraz Czeé¢ 1l — "Warunki Szczegdlne", ktdre zmieniaja iflub uzupetniaja
postanowienia Warunkow Ogolnych.

Uwaza sie, 7e Wykonawca zaznajomit sie z wymieniona wersja WARUNKOW KONTRAKTOWYCH DLA
BUDOWY dla robét iniynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego i na zadanie
przedstawi ja Zamawiajacemu.

~Modernizacja stacji odwadniania i zaggszczania oraz rozbudowa ukiadu napowietrzania bloku biologicznego”s




Czesé I - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 3 - Warunki szczegdlne Kontraktu

ROZDZIAL 3
WARUNKI $2CZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupeiniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogoinych. Warunki Ogdine Kontraktu pozostajg wiazace, o ile Warunki Szczegélne nie

stanowia inaczej.
Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlinych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul

przyjeta w Warunkach Ogdlnych.

~Modernizacia stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadyu napowietrzania bloku biotogicznego”e




Cze$€ 11 ~ Umowa/Kontrakt
Rozdziat 3 - Warunki szczegbine Kontraktu

Spis Klauzul

Klauzula 1 Postanowienia 0gOINe .......cceveveriainscvssnnneersiessesinns rerrereerrnratb s resananan JUOTPNR - |
1.1 DEFINICIE 1atiieneiteiitieeecre st ittt e r s s e b e e st et s b st e s bs s ss bt sa e e e e re s eesamtee e st esessas s eseeeeeensetssseses 9
1.2 INTERPRETACIA ..cutiuisiisi ittt ese e e e sae et st sssetembesentesesatneamsameae et ean et n s seeemesese et sss e s emeese st sse st e enens 14
13 PRZEPLYW INFORMACH w..v ettt resietnttenasa s snsssessasesseseetesentesereesntenansstenesenassasesaeseaeseesesseesessssssnesesss 14
1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW w...coiuirriinuiieitntessesiassetesssiesass s tessetsessoseseanssssaresessssasseesessssssssessssesssessess 14
1.6 AKT UMOWY ottt s e s bt bt e bt as st a4 b4 s e ee st n et ns e e et eneatas e ses e seensse e et s ee s 14
1.7 Cesje 14

1.8 Przechowywanie i dostarczanie doKUMENtOW ......coovveeeeecerveseceeereeeeeeeereer e trrerrreeeeerareerretarees 15
1.9 Opdinienie Rysunkdw IUb inStrukCil........coooveeveeeeeeeeeeeeevereereseeenennn, e i e ee e —————..s evreerrrraaea 15

1.10  UzywaNIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
1,12 POUFNE SZCZEGOLY ceerrieeerrictie et eereereessasessasessesnessssmesssnnseeneranes

1.14  SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNDSC ..ocveveceieeeeecersresereitessteesesreesesseeeaeseeeaeee s e sesesassasssesssestsese e e e e e eeesos s
KLAUZULAZ  ZAMAWIAJACY woevvererrnonenns St rersEsteteassanerrarranranes CenrrerteEre R asatbsrnernnnasanns SerererEsttesierennenns 16
2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY c..viiiurieii ettt v et s e et e ee e eeeeses vt e e e s et e et 16
2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO 1-eeeveeeeveeeeeeeee e eeseeeeeeeeeseessessae s veeererrer—— 16
KLavzuia 3 11740 111 - S hererEsEss s tareaterasrannasen Ererterererrestntesantnsenarnans eresrerserenseirasvennens 17
3.1 OBOWIAZK! | UPRAWNIENIA INZYNIERA 1o veeveiceeerveeresseeeeseeeveesesstestaesesasessseesssssesesessesssesesesss e e 17
3.6 RADA BUDOWY ..ot iress e imr e ss et st a e s eetvaeesnes s e s e seasesssenss st s emsene e e ee e et et e eeeeeees e veevnas 17
KiauzuLa 4 WYKONAWCA 1oevernereancassonssvanssensoans eresrreereEEetsaustunsbeerrrentsanen PSR UTOPN ¥ .
4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWEY L...oeeeieeiiritieeeeeeereereseteesstessesessesessesesseeeeseeess e sems s eseeee e s 18
4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 1.eeiiiiiiiecreeeereenessseeessessseessessseneons et eereereraeaereayenrebnr bt ———rrot b testannnnrannn 18
4.3 PRZEDSTAWICHEL WYKONAWCEY ...ouviiiieienrsiieisiaetsieeresese st eesstesasseeessaesssassssssneessesmessessessoesse s s e s eneeeaes e een 19
4.4 PODWYKONAWCEY 1eeiuiieceeicereiieteeetererersnnessenesssenessssssessasans e rieera s raareLte bt terenterrreeeraabban———roanbbton 19
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSC) . uveieeirrineerinneeressiesines .

.17 SPRZET WYKONAWCY ..oneierieimeetioeiviesteeteereseveratssssestenseeeeseeetaeeseseessseteseese st eesn see st s e et et e e e e et eeeee e e
418 OCHRONA SRODOWISKA. ...veiereteeteiueiisestssiisbassstmsneeesneasessestsesamesseseessssanssessmeesssssssss et e e see e e eeeeeee e e
4.20  SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIONE BEZPLATNIE
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreélajg prawa i obowiazki Stron (tj. Zamawiajacego i
Wykonawcy). Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogélnych. W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow
Ogdlnych i Warunkow Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkdw Szezegdinych.

Klauzula 1 Postanowienia ogéine
1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 zastepuje sie nastepujaco:
1111 ,Kontrakt” oznacza Umowe , na ktorg skiadajg sie dokumenty wymienione w Akcie Umowy,

oznacza takie umowe w rozumieniu Prawa cbowiazujacego w Rzeczypospolite] Polskiej.

Klauzule 1.1.1.3 zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.3. ,List Zatwierdzajacy” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpi¢ okreéleniem ” Akt
Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug

klauzuli 1.6 {Akt Umowy] Warunkdw Kontraktowych

Klauzule 1.1.1.4 zastepuje si¢ nastepujgco:
1.1.1.4 »Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyl

wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okresienie
"Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do
"Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczad¢ beda odniesienie do *Oferty”.

Kltauzule 1.1.1.5 zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych” zwana takie STWIORB, wigczony do Kontraktu, zwierajgcy opis Robdt
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (tj. Dz. U. z
2013r, poz. 1129) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego.

1.1.2 Strony i Osoby
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1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,inwestor”.

Wprowadza sie nastepujaca Definicje:

1.1.2.3 {a) ,Konsorcijum” — grupa wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o uzyskanie zamdwienia i
wykonujgcych Umowe, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsercjum fub inna umowa
o podobnym charakterze, w szczegolnosci umowa

0 wspotpracy.

1.1.2.4  ,Iniynier” — na koicu Definicji dodaje sig, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiege Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Klauzule 1.1.2.7 zastepuje sie nastepuiaco:

1.1.2.7 ,Personel Wykonawcy” ~ oznacza Przedstawiciela Wykonawcy oraz caty personel zatrudniony
przez Wykonawce na Terenie Budowy, w tym Kierownika Budowy powolanego na mocy Art. 42
Prawa Budowlanego oraz kazdego Podwykonawce a takie wszelkie inne osoby pomagajgce
Wykonawcy w wykonywaniu Robét.

Klauzule 1.1.2.8 skreéla sie i zastepuje sie nastepujaco:
»Podwykonawca” (Dalszy Podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadajgca osobowoséci prawnej, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcag lub Dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie robét budowlanych, stanowigcych
czes¢ zamdwienia albo

b) zawarla z Wykonawca przediciong Zamawiagjgcemu Umowe o© podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, chyba, ze Zamawiajacy okreslit
nizszg wartos¢ oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w Zapytaniu
ofertowym - zasada konkurencyjnosci jako nie podlegajgcy obowiazkowi przedicienia
Zamawiajacemu.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.2.11 ,,Umowa o podwykonawstwo” — naleZy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktdrej przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesc
zamdwienia, zawarta miedzy wybranym przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

1.1.2.12 ,Komisja Odbioru” oznacza zespd! oséb powolany przez Zamawiajgcego dla celéw Odbioru
koricowego i Odbioru ostatecznego. Prace Komisji beda prowadzone przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy.

1.1.3 Daty, préby, okresy i wykonanie

Klauzule 1.1.3.9 uzupetnia sie nastepujaco:

1.1.3.9 a ,miesigc” oznacza miesigc kalendarzowy.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Gwarancii” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach craz ustuge serwisu
gwarancyjnego, ustalony w Zataczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci]
wraz z ewentualnymi przedtuzeniami wedtug Klauzuli 11.3 [Przediuzenie Okresu Zgfaszania
Wad], liczony od daty z jakg Roboty zostaly ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg
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10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]. Procedura zgfaszania i usuwania wad oraz ustuga serwisu
gwarancyjnego zgodna z treécig Karty Gwarancyjne;j.
1.1.3.10 {a) ,Wada” oznacza:
s jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w Robotach, Dokumentach Wykonawcy, dobrach
niematerialnych lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowigcych ,Przedmiot Umowy”}
powodujgce niemozno$¢ uiywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, lub
¢ niezgodnos¢ wykonania Przedmiotu Umowy z Zobowigzaniem Wykonawcy, o kidrym
stanowi Oferta Wykonawcy wraz z informacjami przedstawionymi w Wykazie urzadzen
kiuczowych stanowigcym Zatacznik nr 4 do Oferty
s zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, lub
* obniienie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy, fub
e usterki w Przedmiocie Umowy.
Za Wade uznaje sie rowniez:
e sytuacje, w ktérej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy, lub
* sytuacje, w ktérej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami osdb trzecich.

1.1.3.10 (b) ,Wada Istotna” oznacza wade powodujgca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnosé
Przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu na brak cech
umotzliwiajacych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwos$ci bezpiecznej
eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy.

1.1.3.11 ,Okres rekojmi” oznacza okres ustaiony w Zafgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13
[Okres Rekojmi), liczony od daty z jakg Roboty zostaty ukoriczone, jak poéwiadczono zgodnie z
Klauzula 10.1 [Przejecie Robdt iOdcinkéw], w ktoérym Zamawiajacy korzysta ze swoich
uprawnien na mocy przepiséw Prawa Polskiego.

1.13.12 ,0Odbidér koricowy” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbioru przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniern Protokotu

Odbioru koncowego.

1.1.3.13 ,Odbiér ostateczny” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbiorowa przed
wydaniem Swiadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem
Protokotu Odbioru ostatecznego.

1.1.3.14 , Gwarancja jakosci ” oznacza gwarancje jakg udzieli Wykonawca na warunkach opisanych w
dokumencie ,Karta Gwarancyjna”.

1.1.3.15 »Testy Odbiorowe” oznaczaja testy okreslone w STWIORB, wykonane na zakoriczenie Préb
koricowych zgodnie z Klauzulg 9 [Préby koricowe].

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci
Klauzule 1.1.4.1 zastepuje sie nastepujgco:

1141, ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - cznacza ceng ofertows ryczattowg na wykonanie,
ukoriczenie oraz usuniecie wszelkich wad wraz z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzong w

Akcie umowy.

1.1.5 Robotyidostawy

1157 »Roboty Tymczasowe” oznaczajg réwniez wszelkie roboty towarzyszace katdego rodzaju
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1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1.  ,Dokumenty Wykonawcy” - w ostatnim zdaniu Definicji, po przecinku dodaje sie:
w tym projekty wykonawcze oraz Operat Kolaudacyjny z Dokumentacjg Powykonawczg

Klauzule 1.1.6.5 zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.,5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym ustawy,
rozporzadzenia i inne prawa oraz przepisy wydane przez legalnie powotang wiadze publiczng,
okreslane dalej jako Prawo Polskie,

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koicu definicji dodaje sie: oznacza ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy" zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy prawo

zamodwien publicznych.

1.1.6.7. ,Plac Budowy” oznacza miejsca , w tym rowniez Teren Budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
gdzie majg by realizowane Roboty State i do ktorych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyszczegdlnione w Kontrakcie, stanowigce czesci Placu
Budowy.

Whprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument zatytulowany, w tym réwniez Aneks do Umowy,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgoednione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem Polskim, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22 fKlauzule koricowe]
Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zycie wytacznie po jej podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce,

1.1.6.11 ,Protokdt koniecznodci” - dokument przygotowany przez InZyniera zawierajacy uzasadnienie dla
Zmian wynikajgcych z zapisow Klauzuli 13 i Klauzuli 22. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci

jest Protokat negocjacji.

1.1.6.12 ,,Protokét negocjacji” ~ dokument przygotowany przez Iniyniera zawierajgcy opis procedury i
wynik negocjacji z Wykonawca ceny jednostkowe] lub Kosztu dla Zmian w oparciu o klauzule
12.3 i/lub okres Przediuzenia Czasu na Ukoriczenie zgodnie z klauzulg 8.4;

1.16.13 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z péin.
zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujacg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania
organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.14 ,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdfowego zakresu | formy projektu budowlanego z 25 kwietnia 2012r. {Dz. U. z 2018r., poz.

1935 z p6in. zm.).

1.1.6.15. ,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

1.1.6.16. ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
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ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r., poz. 963).

1.1.6.17 "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbidr dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce, w szczeg6lnosci dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane {Dz. U. z 2018r,,
poz. 1202 z péin. zm.), dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materialy zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i
préb potwierdzajacych jako$é wykonanych Robot.

1.1.6.18 ,Dokumentacja projektowa” oznacza dokument wigczony do kontraktu, zwierajacy opis Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku (tj. Dz. U. z
2013r., poz. 1129) wsprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem. Nastepujace skfadowe Dokumentacji Projektowej beda
uwaiane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszej Umowy, wedtug
hastepujgcego pierwszenstwa: Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, BIOZ oraz wszelkie
rysunki dodatkowe.

1.1.6.19 ,Rada Budowy” oznacza kaidg narade zwotywang przez Inzyniera lub Zamawiajgcego trybie
okreslonym w Klauzuli 3.6 fRada Budowy] .

1.1.6.20 ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZ)) — oznacza przygotowany i aktualizowany przez
Wykonawce dokument opisujacy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonanych
robdt, w szczegblnosci organizacje kontroli jakosci wg wymagas w Klauzuli 4.9 [Zapewnienie
Jakosci].
1.1.6.21 Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia”(BIOZ) oznacza dokument opracowany przez Kierownika
Budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ptanu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia {Dz. U. 2 2003r., Nr 120, poz.1126).
1.1.6.22 ,Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r., poz.
1202 z péin. zm.}, przygotowang przez Wykonawce.,
11.6.23  ,Plan Platnoéci” oznacza dokument tak zatytulowany, objety Wykazami, sporzadzony w
powigzaniu z Wykazem Cen, ustalajacy raty w jakich ma zostaé zaptacona Cena Kontraktowa.

1.1.6.24 "Kodeks cywilny” - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz.
459 z péin. zm.}.
1.1.6.25 ,Prawo zamoéwien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien
publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1759 z pézri zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na
jej podstawie.
1.1.6.26 "Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych” oznaczaja regulacje zawarte w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016+., poz. 1570 2
poin. zm.).
1.1.6.27 "Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach {tj. Dz. U. z 2018r., poz. 992 z p6in, zm.).

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci
Klauzule 1.1.4.1 zastepuje sie nastepujaco:
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1.14.1 »Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza cene ofertowa wraz z naleznym podatkiem VAT,
zatwierdzong w umowie na wykonanie i wykoriczenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad.”
1.1.5 Roboty i dostawy
Klauzule 1.1.5.7 zastepuje sie nastepujaco:
1.1.5.7 ,Roboty Tymczasowe” oznaczajg wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszgce kazdego rodzaju,
poza sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukoficzenia Robot oraz
ysuniecia wad.
1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk"
wymagajg, aby ten zysk wynosit 2% tego Kosztu.
1.3 Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
Tres$¢ podpunktu (a) skreéla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:
»l8) na piémie, dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg Jub kurierem bad?
przestane za pomocg poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inzyniera; oraz”
Na koricu niniejszej kiauzuli dodaje sie zdanie:
Wszystkie wymienione wyiej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty do
Zamawiajgcego w dniu roboczym, w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00. W przypadku
dostarczenia ktoregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie on traktowany jako
dostarczony nastepnego dnia roboczego. Na potrzeby niniejszego Kontraktu jako dzien roboczy
rozumie sie dzien od poniedziatku do pigtku wigcznie, z wyjatkiem ustawowo dni woinych od
pracy.
Wpisy wprowadzone do Dzienniks Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sg
uwaiane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.
15 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do {h} oraz zdanie
trzecie i zastepuje nastepujaco:
»W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, bedg mialy kolejnos¢ wainosci takg, jak
dokumenty, ktdre modyfikuja.
Jezeli w dokumentach znajdzie sig jaka$ sprzecznos¢ lub rozbieinosé, to inzynier, po konsultacji z
Zamawiajgcym jest zobowigzany wydaé na pismie wyjasnienie lub polecenie, zachowujgc zasade,
ze w przypadku sprzecznosci postanowien pomiedzy poszczegélnymi  dokumentami,
pierwszefstwo majg postanowienia podane w dokumencie umigjscowionym w podanej
kolejnosci na wyiszym miejscu.”

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
LKontrakt wchodzi w Zzycie w dniu, w ktdérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostafo przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].”

1.7 Cesje
Skresla sie klavzule 1.7 w catosdci i zastepuje nastepujaco:
Zadna ze Stron nie dokona cesji catosci ani zadnej czeéci Kontraktu ani korzyéci z Kontraktu lub udziatu w
zysku z niego. Jednakze kaida ze Stron moze:
{a) dokonad cesii jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych w
przysziosci z tytutu Kontraktu jako zapiate wynagrodzenia podwykonawcdw, dostawcow
i/tub ustugodawcéw oraz
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{b) dokonac cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych w
przysziosci jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej , za uprzednia
z2goda drugiej Strony, udzielong wedtug wytgcznego uznania tej drugiej Strony.

W przypadku Wykonawcow ubiegajacych sie wspéinie o udzielenie zamdwienia, wniosek o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg podpisaé tacznie WSZySscy
Wykonawcy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

Tres¢ pierwszego, drugiego i trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli zastepuje sie nastepujgco:
Razem z udostepnieniem Terenu Budowy przez Zamawiajacego zgodnie z Klauzulg 2.1 [Prawo
dostepu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze dokumentéw niezbednych do
rozpoczgcia Robot. Wykonawca moze na wiasny koszt uzyskac dalsze kopie.
Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostgpne do wgladu dia Inzyniera,
Przedstawiciela Zamawiajgcego a takze dla przedstawicieli organéw nadzoru i kontroli (Nadz6r
Budowlany, Paristwowa Inspekcja Pracy, itp.) zgodnie z klauzulg 21, jak tez dla innych oséb
upowainionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentéw sktadajacych sie
na Kontrakt.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy w iloéci okreslonej w STWIORB
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwaine przestudiowanie dokumentdw niniejszego

Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, takie po to by byt w pelni $wiadomy warunkéw

kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw.

Wykonawca niezwtocznie powladomi inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym btedzie,

pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktéra otrzymat zgodnie z

niniejsza Klauzula czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw

stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét.

1.9 Opéinienie Rysunkéw lub instrukeji

W niniejszej klauzuli w trzecim zdaniu, w punkcie (b) skresla sie wyrazenie: ,plus umiarkowany zysk”.

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego

Skresla sig w catosci klauzule 1.10. i zastepuje nastepujaco:
~Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa
majatkowe do dokumentéw wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych), powstaiych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na
wszelkich polach eksploatacji, a w szczegélnosci:

a} w zakresie uiywania i wykorzystania w catosci lub w czeéci Dokumentéw Wykonawcy oraz
dokonywania w nich zmian, w szczegéinosci dia celéw ukonczenia, uzytkowania, konserwacji,
napraw, rozbudowy lub modernizacji Robot,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg Dokumentéw Wykonawcy, w tym
technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

c) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumenty Wykonawcy
utrwalono ~ wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentéw Wykonawcy w sposéb inny niz okreslony w punkcie
¢) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyéwietlenie, odtworzenie przez nadawanie i
reemitowanie, a takie publiczne udostepnianie Dokumentéw Wykonawcy w taki sposob, aby
kazdy magt miec do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

&) oprogramowanie urzgdzen i kody zrédiowe.

Wykonawca zgadza sig na wykorzystanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych.”
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1.12 Poufne szczegoty

Skresla sie w catosci tre$c klauzuli 1.12 i zastepuje w sposéb nastepujacy:
~Kaida ze Stron zobowigzana jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji handiowych,
organizacyinych, finansowych i technicznych dotyczacych drugiej Strony do jakich uzyskata
dostep przy wykonaniu niniejszej umowy i nieujawnienia ich osobom trzecim, chyba, ze jest to
konieczne do wykenania niniejszej umowy albo co innego wynika z bezwzglednie
obowiazujgcych przepiséw prawa.”

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (¢} i zastepuje go nastepujgco:

(¢) .Wykonawca nie zmieni swojego skfadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem faczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob, oraz”

Dodaje sie podpunkty {d} i (e) w nastepujgcym brzmieniu;

{d) Petnomocnik, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlinie realizujace Kontrakt,
jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcii na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna, oraz

{e) Kopia umowy podmiotdw wspdlnie realizujacych niniejszy Kontrakt, zostanie zloiona
Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu podpisania niniejszego Kontraktu; w/w umowa nie
moze zostaé zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Klauzula 2 Zamawiajacy
2.1 Prawo Dostepu do Terenu Budowy

W podpunkcie (b} Klauzuli 2.1 skredia sie wyrazy ,plus rozsgdny zysk".

Na koricu klauzuli 2.1 dodano tresé:

Wykonawca jest zobowigzany przedtoiyé Zamawiajgcemu najpéiniej w terminie do 14 dni po

wejsciu w Zycie Kontraktu naleine odwiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w art. 41

Prawa Budowlanego. Zamawiajacy w zgodzie z art. 41 Prawa Budowlanego, o zamierzonym

terminie rozpoczecia robdt budowlanych zawiadomi wtasciwy organ oraz projektanta

sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z Dokumentacjy Projektowa.

Do tego zawiadomienia beda dofgczone nastepujace dokumenty:
(a) oswiadczenie kierownika budowy {Robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu
hezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa {robotami
budowlanymi}, a takZe zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wihasciwej izby samorzadu
zawodowego;
(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
chowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
{c) informacje zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Réwnoczesnie z przekazywaniem Prawa dostepu do Terenu Budowy, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robdt wymagane
Prawem Budowlanym.

Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska uzgodnienia z wiascicielami lub posiadaczami terendw

dla ich czasowego zajecia na potrzeby prowadzenia robdt oraz uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowej wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytutu.

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 40; poz.
222}, art. 6491 -6495 Wykonawca ma prawo do wezwania Zamawiajgcego o przediozenie dowodéw , ze
przygotowanie finansowe zostato dokonane i Srodki finansowe sg utrzymywane tak, aby umozliwic
Zamawiajacemu zaptacenie Ceny kontraktowej.
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Wobec powyiszego ustala sie ze:

a) pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiajacego gwarancji zapfaty za roboty

budowlane bedzie nie krétszy niz 45 dni od otrzymania wystapienia Wykonawcy,

b) strony ponoszg w réwnych czesciach udokumentowane koszty z tego tytutu.

Klauzula 3 Inzynier

3.1

Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Usunigto z klauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajace sie od stéw (,Jezeli wymaga sie, aby Inzynier
..} i zastapiono je nastepujacy trescia:
Od tnzyniera wymaga sig¢ uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed podjeciem
dziatan wynikajgcych z nastepujgcych klauzul tych Warunkéw Kontraktu:

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

{h) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Iniyniera]
{c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy)

(e) klauzula 7.2 [Probki]

{f) klauzula 7.4 [Préby]

(g) klauzuia 8.3 [Program)

(h) iklauzula 8.4 [PrzediuZenie Czasu na Ukoriczenie)

(i} klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(i) klauzula 8.11 [PrzediuZone zawieszenie]

(k) klauzula 10.3  [Zoktocanie Prob Koricowych)

{1 klauzula 123 [Wycena]

{m) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

{n) klauzula 14.4  [Plan Platnosci)

{0} klauzula 14.6  [Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci)
(p) klauzula 17.4  [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego)

{q) klauzula 15.4  [Nastepstwa Sity Wyzszej]

Polecenie Zmiany klauzula 13 [Zmiany ikorekty] Iniynier dokona za zgoda Zamawiajacego.
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sig wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub sasiadujgca nieruchomoéé
moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkéw i odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazdg taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze byé
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien
zastosowac si¢ do kazdego takiego polecenia Iniyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang,
klauzula 13 {Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Dodaje si¢ nowa klauzule 3.6. [Rada Budowy] w brzmieniu:

3.6

Rada Budowy
Inzynier bedzie organizowac w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajgcego, w celu dokonania oceny postepu Robdt oraz oméwienia probleméw zwiazanych 2
realizacjq Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowa¢ co najmniej raz na dwa
tygodnie w czasie uzgodnionym z Wykonawcy i Zamawiajgcym. Z kazdej Rady Budowy Inzynier
sporzgdzi protokdt, ktéry zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron.
Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mogt wymagaé zwotania
dodatkowej narady, w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informujac o
tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Protokot z Rady Budowy nie bedzie zastgpczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow
wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji].”
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Klauzula 4 Wykonawca
4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy
Na koncu kiauzuli dodaje sie:
Inne zobowigzania Wykonawcy:
{i) Dodatkowe zezwolenia
w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia Wykonawca powinien
ztozy¢ do Inzyniera liste zezwolerh wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robot zgodnie
ze szczegotowym Programem.
W porozumieniu z wiadzami lokalnymi, uzytkownikami drog i gestorami sieci uzbrojenia
terenu, Zamawiajacy wyznaczy terminarz do zoienia przez Wykonawce petnej
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réinych
odcinkach robdat.
{iii) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen
Wykonawca bedzie przestrzegat wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umoiliwic¢
wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu Robét. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udzial w badaniach iprocedurach sprawdzajacych. lJednakie udzial
wilasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
{iv)]  Czynnosci na Terenie budowy
Dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggow lub innych mediow
uzytecznoscl publicznej nie bedsg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowal Inzyniera na pismie nie péiniej niz 7 dni
przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwié Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode
na przeprowadzenie takich Robét, Wykonawca ma dostarczy¢ InZynierowi propozycje
sposobu wykonania Robdt oraz okredli czas potrzebny na ich wykonanie a takze dostarczy
wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub Podwykonawca zamierza uiyé (np. koparki,
ciezardwki, dzwigi itp.)
Whykonawca wykona, na wilasny koszt, prace utrzymaniowe na czynnych,
ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przechodzacych przez Teren Budowy oraz
zorganizuje stanowiska czyszczenia opon samochodow wyjezdiajacych z budowy na droge
publiczng.
Wykonawca uzgedni z Iniynierem i Zamawiajacym warunki dla niezbednych przefgczen
technologicznych zwiazanych z czynng instalacja na Terenie Budowy.
Wykonawca uzyska niezbgdne zgody oraz poniesienie wszelkie optaty zwiazane z wycinkg
drzew.
Wykonawca opracuje program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i uzyska
decyzje zatwierdzajacg ten program . Wykonawca sporzgdzi informacje o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztoizy ja do
wiasciwego organu ochrony drodowiska w terminie zgodnym z obowigzujgcymi
przepisami;
4.2 Zabezpieczenie wykonania
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreéla sie i zastepuje:
»Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wnidst Zabezpieczenie
Wykonania w wysokosci okrestonej w Zatgczniku do oferty.”
Dopisuje sie ppkt (e} nastepujacej tresci:
»{€) niezaplacenia przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty naleinej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dla robét , dostaw iflub ustug, okreslonej wg Klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego ] lub Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], w ciggu 21 dni od ustalenia badz
uzgodnienia.”
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skredla sie i zastepuje:
~Lamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:
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4.3

a) 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zaméwienia |1 uznania przez Zamawiajacego za naleizycie wykonane. Uznanie zaméwienia za
nalezycie wykonane nastapi z chwilg wydania przez Iniyniera Swiadectwa Przejecia zgodnie 2
Klauzulg 10.1 [Przejecie Roboét i Odcinkdw]),
b) 30% wartosci zabezpieczenia nie péiniej niz w 15 {pietnastym) dniu po uplywie Okresu
Rekojmi.”

Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

»~Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwolywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Na koricu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3, po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie stowa:

»lub Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we
wszystkich godzinach pracy okreslonych w Zatgczniku do Oferty”.

4.4 Podwykonawcy
Klauzule skresla sie w calosci i zastepuje nastepujaco:
A. Wymagania ogodlne

1

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum), umowy z
Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawcy jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czionkéw Konsorcjum wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw uregulowane przez Zamawiajgcego.

W przypadku projektéw uméw oraz Uméw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku obcym
projekty te oraz Umowy nalezy przedktadaé Zamawiajagcemu wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robot niz
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
projektem tej umowy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okresionych w niniejszej Klauzuli stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub Zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wylacza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreélonych w Warunkach Kontraktu.

B. Przedkiadanie i akceptacja Umow o podwykonawstwo

1.

1)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowiane
zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcey na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Do projektu umowy nalezy dotaczy¢ dokumentacje, z ktérej bedzie wynikaé jaki szczegdtowy
przedmiot robdt budowlanych obejmuje umowa podwykonawcza w tym: wyceniony przedmiar,
rysunki, mapy lub nalezy wskazac ktérej czesci dokumentacji, dotyczy umowa podwykonawcza.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktarej przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
niespetniajgcej wymagan okreslonych w punkcie C niniejszej Klauzuli;
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2)  gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzeien do przedioionego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu
Umowy ¢ podwykonawstwo, uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos<¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, akceptuje umowe,
odmawia akceptacji, zglasza zastrzezenia lub zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 4.

8, Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do umowy
podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecié podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przystapienia do realizacji zadania.

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca bedzie uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt
1}, zmienionego projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w
catosci uwagi Zamawiajgcego.

11. Powyisza sytuacja nie moze mie¢ wplywu na opoOzZnienie, ani na zmiane terminu wykonania
zamowienia.

12. Wykonawca musi przediozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w powyiej nie
pdiniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktoregokolwiek
podwykonawcy.

13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawecy.

14, Réwniez zmiana Podwykonawcy jest moiliwa tylko za zgoda Zamawiajgcego. Jeieli zmiana
dotyczy Podwykonawcy, na ktdrego potencjat powolywal sie Wykonawca sktadajac oferte, co
byto przedmiotem badania przez Zamawiajgcego w toku przeprowadzonego postepowania,
nowy Podwykonawca ma obowigzek spetnia¢ te same wymagania, zmiana musi byc
ekwiwalentna, co do posiadanego potencjatu. Ciezar dowodowy spoczywa na Wykonawcy.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejsze} Umowy oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot obejmuje dostawe
maszyn, urzadzen lub materiatéw niezbednych do realizacji niniejszej umowy na roboty
budowlane zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu, , jako niepodlegajgcy niniejszemu
ohowigzkowi. Whylgczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umodw o
podwykonawstwo 0 wartosci wickszej niz 50 600 zi.

16. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca fub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowigzek przedstawienia Umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych Uméw o podwykonawstwo
progu 50 000 PLN {stownie: pieédziesiat tysiecy zlotych).

17. W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy
ni? 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub  dalszemu
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Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate Kary umownej.
18.  Powyiszg procedure stosuje sig odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.
C.  Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo

1. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane musi zawiera¢ w
szczegolnosci postanowienia dotyczace:
(a) oznaczenia stron umowy,

(b) zakresu robét budowlanych.

(c) wartodci wynagrodzenia Podwykonawcy lub daiszego Podwykonawcy, w rozbiciu na pozycje
wyceny zbiezne z pozycjami Wykazu.

Wycena robét zleconych podwykonawcy powinna by¢ sporzadzona przez podwykonawce wg
szczeg6towosci wyceny ofertowej Wykonawcy. Cena jednostkowa robot podwykonawcy nie moze
by¢ wigksza od ceny jednostkowej robdt Wykonawcy.

(d) terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, rachunku
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

(e) terminu realizacji,

(f) okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robét, nie krétszy niz okres odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

(3) bezpieczenstwa i higieny pracy.

(h) Kaide podzlecenie {umowa Podwykonawstwa) bedzie zawieralo postanowienia upowazniajgce
Zamawiajacego do wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajgcego na mocy §
7 pkt. 2 [Przeniesienie (cesja) wierzytelnosci) jezeli fub kiedy zajdg okolicznoéci tam przewidziane,
fub w przypadku wypowiedzenia umowy na mocy § 15 [Prawo odstgpienia od Umowy,
rozwigzania umowy].

(i) Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do akceptacji takze projekty zmian
umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych uméw o podwykonawstwo i jej zmian.

(i W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum,

(k) Wykonawca przedfozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséh
zawierajagcych umowg w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

() Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Powyisze informacje nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.
3. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy bede
uwzgledniaty w szczegdinosci ponizsze zatozenia:
(a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystapieniem do robét zapozna sie z
opracowanq przez Wykonawce plan BIOZ oraz instrukcjg bezpieczeristwa pracy;
(byrealizacja robét bedzie odbywad sie z uwzglednieniem $rodkéw bezpieczerstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, tak aby
personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych;
4, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy na
roboty budowanie o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach, gdy:
(a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana,
(b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartoéci umowy z tytutu wykonywania
robot;
(¢} w czgsci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca powierza
podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy;
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{d)

(e}
(f)

(g)
(h)
(i)
()
(k)
(1

do umowy podwykonawczej nie dotaczono wyceny np. kosztorysdw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym}, tabeli elementow scalonych {przy wynagrodzeniu ryczaftowym), z ktérych
wynika wartosc naleinego podwykonawcy wynagrodzenia;

umowa podwykenawcza okresla wymagalnosé i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy odmienny niz przedmiotowa umowa;

postanowienia umowy podwykonawczej uzaleiniajg zaplate przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od
Zamawiajgcego za wykonany zakres robét;

postanowienia umowy podwykonawczej uniemoziliwiajg rozliczenie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;
podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w Zapytaniu ofertowym — zasada
konkurencyjnosci dla podwykonawcow {jezeli zostaly okreslone);

umowa podwykonawcza wskazuje nha inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiace podstawe wystawienia
przez podwykonawce faktury za wykonane prace;

umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuiszy niz niniejsza umows;

zlecenie czesci robot podwykonawcy zmieni zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

Wykonawca ustali w umowie z podwykonawca ckres odpowiedzialnosci za wady, krotszy
od okresu odpowiedzialnosdci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

{(m)umowa ¢ podwykonawstwo nie spetnia wszystkich wymagan okreslonych przez

(n)
{0}

{p)

{a)

Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy ma podstawy przypuszczaé, Ze Podwykonawca nie jest zdolny do naleiytego
wykonania powierzonych robot,

z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialnosci Podwykonawcy wobec
Wykonawcy za skutki zaniedban, niewtasciwego wykonania powierzonych robét, uszkodzen
w robotach Wykonawcy i wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy, za ktore winien
odpowiadac,

umowa Podwykonawstwa zawiera korzystniejsze warunki wykonania robdt i tagodniejsze
warunki odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie robot niz umowa miedzy Wykonawca
a Zamawiajacym;,

umowa o podwykonawstwo, zawiera postanowienia przewiduje wniesienie {tworzenie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potrgcenia z naleznosci za czeéciowo
wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane {(np. uprawnienie Wykeonawcy do
potracenia z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy okreslonej kwoty z kaidej faktury —
kaucja gwarancyjna, zabezpieczenie wykonania) bez moiliwosci wniesienia zabezpieczenia
w innej formie.

Powyiszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci nie wyrazenia zgody na umowe
podwykonawcza z innych uzasadnionych powodow.

Zamawiajacy moze uzalezni¢ wydanie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo od zawarcia
pemiedzy Wykonawca, a Podwykonawcy umowy przelewu wierzytelnosci (naleznych Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy), tak by Zamawiajacy po dokonaniu odbioru robét zleconych
Podwykonawcy fub dalszemu Podwykonawcy, bezposrednio przelat naleine mu wynagrodzenie lub
od zwolnienia Zamawiajgcego od diugu solidarnego przez Wykonawce, Podwykonawcow i daiszych

Podwykonawcow.
5. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moie zawieraé

postanowien:

(a)

uzaleiniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce iub dalszego Podwykonawce piatnoici od
Wykonawcy lub Podwykonawcy od dokonania przez Inizyniera odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez Iniyniera
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego na
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rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce iub dalszego
Podwykonawce,

{b)  warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

(c)  okredlajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opéinienia; kary takie mozna
okresla¢ jedynie jako kary za zwioke,

{d)  nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub naleiytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowsg lub inng forme przewidziana w
przepisach Prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych,

{e)  przewidujacych, iz taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

D. Odpowiedzialnoé¢, obowiazki i uprawnienia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

E.

1.

1.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét,

Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw jak za swoje wiasne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosé, terminowos¢ oraz bezpieczefistwo robot
wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie
Budowy.

Podwykonawca bedzie uprawniony do przejecia powierzonego mu zakresu robét po ustaleniu
przez Zamawiajgcego i Wykonawce umowy o roboty budowlane zakresu robét, ktére
Wykonawca wykona osobiscie, oraz zakresu, ktéry zostanie powierzony Podwykonawcom.

Prace wykonywane przez Podwykonawcéw musza by¢ potwierdzone w protokotach odbioru
robét przez Inzyniera z udziatem przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata

W przypadku powierzenia przez Wykonawce robét budowlanych realizacji robét, ustug lub dostaw
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreélonych w
umowie z podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwréci sig z 23daniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie art. 647 1 § 5 KC, lub przepiséw
ustawy PZP i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania przedkiadajac zaakceptowane przez
Wykonawce dokumenty potwierdzajagce wykonanie i odbiér zafakturowanych robét, dostaw lub
ustug, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zlecone przez
Wykonawce robét budowlanych.

Zamawiajacy dokonuje bezpodredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
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umowe © podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub kidry zawarl
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamawienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt E.2, dotyczy wylgcznie naleinosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmictem sg roboty
budowiane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapiata obejmuje wylgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

W sytuacji okreslonej w niniejszym punkcie £.2 Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia
zaptaconej kwoty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
pienieinej przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego, badi uzyskania jej z zabezpieczenia
nalelytego wykonania Umowy.

Koniecznosé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w punkcie E.2, lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaplat
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umeziliwié wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt E.2. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

Ptatnosci za wykonane prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

{(a) Podstawg ptatnosci moga byé tytko roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce i odebrane protokolarnie przez Inspekiora Nadzoru z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (Zleceniodawcy i
Zieceniobiorcy).

{b} W przypadku wykonania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu, wraz z faktura, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw o otrzymaniu calego naleinego wynagrodzenia za odebrane prace
wykonane przez nich wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciag z
rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew wierzyteinosci w formie
pisemnej na Podwykonawce fub dalszego Podwykonawce.

Do oswiadczenia nalezy réwniei dotgczyé rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj.
dotychczas zaplacone kwoty, kwoty naleine niezaptacone (w tym niewymagalne i wynikajgce
z potracen), kwoty pozostate do zaptaty wynikajgce z umowy. W przypadku nie uzyskania
petnej wiedzy o wynagrodzeniach przystugujacych podwykonawcom, Zamawiajacy lub
inzynier Kontraktu moze Zadaé¢ dodatkowych dokumentéw lub wstrzymal wyptate
wynagrodzenia.

Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak
zalegltosci Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

{¢) Do rachunku lub faktury VAT koticowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotagczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych  Podwykonawcdw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pefnym rozliczeniu tych robét
do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.

{d) Skiadajgcy odwiadczenie, o ktdrym mowa powyiej lit. ii) i iii), jest obhowigzany do zawarcia w
nim klauzuli nastepujacej tresci : ,Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie
nieprawdziwego oswiadczenia, poswiadczenia nieprawdy”. Klauzula ta zastepuje pouczenie o
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10.

11,

12,

13.

14,

15.

odpowiedzialnosci karnej za skladanie fatszywych zeznafi. Ofwiadczenie skiada osoba
uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy.

{e} W przypadku nie przedioienia oswiadczenia wraz z dowodami zaptaty lub przelewu
wierzytelnoéci na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty czeéci kwoty naleinego wynagrodzenia z faktury,
stanowigcg sume kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw, do czasu uregulowania
przez Wykonawcg zobowigzan wobec Podwykonawcy i przediozenia dokumentu
potwierdzajgcego dokonanie tego przelewu.

(f) Naleinosc z tytutu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy maie byt
przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu o$wiadczenia, o ktérym mowa powyiej
wraz z dowodami zaptaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy przelewu
wierzytelnoéci moze byc przekazywana bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodnie z dyspozycja ptatnicza dotaczong do faktury zgodna z umowga
przelewu wierzytelnosci.

(8)  Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwoty, ktdre bezposrednio
zapfacit Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz réwnowartoéé kwoty
skierowanej do depozytu sgdowego.

(h) Kaizda wyplata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
obniza zobowigzanie Zamawiajacego wobec Wykonawcy, wynikajace z niniejszej umowy, o
wyptacong tacznie kwote na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zwigzku
solidarng odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwilg dokonania wyplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawcy nie przystuguje juz wynagrodzenie
7za zaptacone roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonane przez Podwykonawce fub
dalszego Podwykonawce, w wysokosci tych wyptat.

Wykonawca kazdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego na pismie o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
przelewu naleznosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w oparciu o umowe
przelewu wierzytelnosci {cesje).

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez Zamawiajagcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Wykonawca moze zglosi¢ pisemny sprzeciw dotyczacy zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
wynosi 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji, o ktérej mowa w pkt. 10.

W przypadku zgfoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
(a) nie dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
(b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwoteg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci zamawiajgcego
co do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalety, albo
(c) dokonal bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
waine zfozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpoéredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawey od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Wykonawcy nie przystugujg odsetki od nieterminowej zaplaty za fakture, jezeli zaptata zostanie
wstrzymana z powodu braku dowodéw zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy.
Strony uznajg brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy za nienalezyte wykonywanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

16. Powyisze zasady majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcdow robét budowlanych, dostaw lub
ustug o ile byli zaakceptowani iflub zgioszeni przez Zamawiajacego.

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian uméw
podwykonawczych.

18. Do solidarnej odpowiedzialnoéci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze).”.

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia

W pierwszym zdaniu po stowie ,,Podwykonawcy” dopisuje sie , oraz dostawcy Urzadzen i Materiatow”.

W ostatnim zdaniu po stowie ,Podwykonawce” dopisuje sie , oraz za dostarczone do whudowania

Materialy i Urzadzenia”

4.7 Wytyczenie

Na koficu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna wytyczenia Robdt , kontroli oraz sporzgdzi

inwentaryzacje powykonawcza robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami.

4.8 Procedury bezpieczefistwa

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

... oraz dostarczy¢ Inzynierowi Plan BIOZ, nie pdiniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych
przekazanie Terenu Budowy , okreslonego w Zataczniku do oferty.

4.9 Zapewnienie jakosci

Tresc Klauzuli zastepuje sie nastepujgco:

Wykonawca przedstawi PZI w celu wykazania stosowania sie do wymagan Kontraktu. W terminie 21 dni od

wyznaczenia przez Inizyniera Daty Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Iniynierowi szczegoty tego

programu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

{b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

(d) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w

réinych porach roku,
{e} procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy spetniajg wymagania zarzadzania
jakoscia.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgoda Iniyniera, dopuszcza sie ztoienie PZl na kazdy etap

wykonawstwa odrebnie w terminie 21 dni poprzedzajacym rozpoczecie etapu. Inzynier wyda opinie dla

przedstawionego PZ) w terminie do 7 dni od jego zlozenia.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Tres¢ drugiego zdania akapitu drugiego skresla sie w catosci

4.13  Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
{drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie. Wykonawca musi uzyskac
wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania stalego
dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wiasny koszt, chyba, ze ustalono
lub poinstruowano inaczej.

4.17 Sprzet Wykonawcy

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje sie nastepujacy tekst:
inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonac kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Iniyniera zagroienia bezpieczenstwa Robo6t z powodu Sprzetu Wykonawcy
jub niedotrzymania warunkow ustalonych w Programie Zapewnienia Jakosci. Inzynier ma prawo
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wezwat Wykonawce do usuniecia takiego sprzetu z Terenu Budowy. Fakt dostarczenia przez
Wykonawcg sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.
4.18 Ochrona Srodowiska
Nastgpujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych i plynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. {Dz. U. 2018
poz. 21}.
4.19  Elektryczno$é, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sig i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, niezbednych do
wykonania Robét objetych Kontraktem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych
ustug z istniejacych kontrolowanych #rédet, Wykonawca musi zastosowad sie do warunkdw
wydanych przez wiadze lub wiadcicieli mediéw i bedzie ponosit koszty tych dostaw. Rozliczenie za
pobrane przez Wykonawce energie nastepowatoby za poérednictwem uktadu rozliczeniowego
Wykonawcy. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy podtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;j i
kanalizacyjnej. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia éciekéw nastepowaloby na podstawie
wskazarn wodomierza zainstalowanego na koszt Wykonawcy.
Nzjpdiniej w Dacie Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu  dokumenty
potwierdzajgce dysponowanie ww. mediami. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i
objete Zatwierdzong Kwota Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie
Klauzule skresla sig jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Pierwszy akapit niniejszej Klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera, zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beda przedkiadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej. Miesieczne
raporty o postgpie, beda skladane w terminie do 7 dnia miesigca nastepujacego po kazdym
miesigcu, kidrego dotyczy Raport o postepie. Miesigczne raporty o postepie beda przedktadane od
daty wejscia w zycie Kontraktu, w terminach zgodnych z realizacja przedmiotu Umowy, przy czym
pierwszy Miesigczny raport o postepie zostanie przediozony w terminie do 7 dnia miesigca
nastgpujacego po pierwszym , petnym miesigcu kalendarzowym.

Dodaje sie podpunkty (i}, (j) w brzmieniu:

{i) uaktualnione plany pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach miesiecznych.
)] dowody prawidiowego zagospodarowania odpadéw (karty przekazania odpaddéw).

W terminie nie dtuzszym niz 3 dni od przedtozenia Iniynierowi przez Wykonawce Raportu o
postepie, Inzynier najblizszg Rade Budowy przeznaczy na oméwienie postepu oraz innych
zwigzanych z tym kwestii.”
4,23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
Zmienia si¢ drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:
Wykonawca przywrdci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi go w stanie czystym i
bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robét do stanu
pierwotnego Wykonawca bgdzie prowadzit szczegdtowa dokumentacje fotograficzna obejmujaca
stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robot oraz po ich zakorczeniu. Prowadzong
dokumentacjg fotograficzng Wykonawca wtaczy do Dokumentacji Powykonawczej.
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:
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Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byc
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacym prawem iw uzgodnieniu z InZzynierem.
Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie dowody prawidtowego zagospodarowania cdpadow
{(karty przekazania odpaddwy).

Dodaje sie nowe klauzule w nastepujacym brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy
Przed rozpoczeciem Robdt na budowie Wykonawca z upowainienia Zamawiajgcego wystgpi do
organu, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym.
Wpisy do Dziennika Budowy mogg by wykorzystywane przez ktéragkolwiek ze Stron jako dowody
dla celéw procedury wynikajgcej z zastosowania klauzuli 2.5 [Roszczenio Zamawigjgcego] oraz z
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedziainos¢ i na swodj koszt, podejmie wszeikie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznoéci, aby
zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji
czy budynkow sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zakiéeenia czy szkody.

4,27 Istniejgce instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, drenaie melioracyjne, linie i slupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody,
wodociggi, gazociagi | podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow {ub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczeristwa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowodw odwadniajgcych,
drenazy melioracyjnych, wodociggow i gazociggéw, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyinej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takie, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnied poczynionych z
InZynierem.
Prace na czynnych sieciach lub w poblizu tych sieci nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i na
podstawie uzgodnien z uzytkownikami tych sieci.
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Klauzula 5 Wyzniaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowaody ptatnosci

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejsze]j klauzuli:
Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich
Podwykonawcéw w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i rabotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koficu niniejsze] klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikdw, a wszelkie koszty,
opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko
7wigzane 2z zastosowaniem postanowieri niniejszej klauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, cla, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty
uwaza sie wiaczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.
W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje $wigta obchodzone w Kraju,
dni wolne od pracy, a takie obyczaje religijne.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Usunigto calg tre$¢ kiauzuli 6.7 i zastgpiono ja nastepujaca:
Wykonawca zgodnie z Planem BIOZ, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne érodki
ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeristwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wladzami sanitarnymi oraz stubg pogotowia ratunkowego.
Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczeristwa i ochrong przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie
miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
poleceri i stosowania Srodkéw zapobiegajgcych wypadkom ku zadowoleniu nzyniera. Przez caty
okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie
do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.
Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien réwniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgloszenia.
Wykonawca zapewni obowigzkowe szczepienia ochronne swojego personelu, ktéry bedzie
przebywat na terenie oczyszczalni $ciekéw w trakcie realizacji kontraktu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u
ludzi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 151).

6.9 Personel Wykonawcy
Na poczatku drugiego zdania wyraz ,Iniynier” zastepuje sie okresleniem : ,Zamawiajacy lub Inzynier”,
@ na koncu zdania dopisuje sig ppkt (e}, lub w przypadku opéZnienia w realizacji Kontraktu”.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 6.9:
»Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
zatrudnienia na umowe o prace oséb petnigcych funkcje:
e prac murarskich i tynkarskich;
¢ zbrojenia konstrukcji;
e  montazu instalacji;
Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci oraz
uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
powyiszych wymagan wskazano w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Niespetnienie powyiszych wymagan skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej
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Wykonawca nie zmieni oséb, wskazanych w ofercie, skierowanych do realizacji zamdwienia,
podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wyrazenie
zgody przez Zamawiajgcego na zmiane oschy skierowanej do realizacji zaméwienia begdzie
uzaleznione od tego czy zaproponowana przez Wykonawce nowa osoha spetni wymogi okreslone
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w zakresie warunku udziatu
w postepowaniu dotyczacego zdolnosci zawodowej oraz czy zaproponowana przez Wykonawce
nowa osoba posiada doswiadczenie zawodowe réwnowaine do dodwiadczenia zawodowego,
ktére podlegato ocenie w ramach kryterium oceny ofert. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiane
osoby w przypadku gdy Wykonawca nie wykaie, ze zaproponowana osoba speinia wymagania
okredlone w zakresie warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego zdolnosci zawodowej.
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane osoby w przypadku gdy Wykonawca wykale, ie
zaproponowana osoba spetnia wymagania okredlone w zakresie warunku udziatu w postepowaniu
dotyczacego zdolnosci zawodowej, ale nie wykaze, iZ zaproponowana osoba posiada
doswiadczenie zawodowe rédwnowaine do doswiadczenia zawodowego, ktére podlegato ocenie w
ramach kryterium oceny ofert, z zastrzezeniem kary umownej.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikow, jedli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwoien na prace oraz
uprawnieri wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo

7.1 Sposdb wykonania
Zastepuje sie tre$c ppkt {c) nastepujaco:
() przy utyciu Materiatow, wyrobow budowlanych i Urzadzen dopuszczonych do stosowania

w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa, w
szczegblnosci z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych, spetniajgcych
co najmniej wymagania okreslone w Specyfikacji.

7.2 Probki
Dodaje sie podpunkt {c) 0 nastepujacej tresci:
(a) odpowiednie dokumenty dia Materialow, wyrobow i Urzadzen stwierdzajgce dopuszczenie
ich do stosowania oraz zgodne ze Specyfikacja.
Ostatnie zdanie zastepuje sie nastgpujaco:
Kazda probka i/lub dokument winny zawieraé informacje o przewidywanym miejscu wykorzystania

do Robét.

7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzer’ | Materiatow

Skresla sie klauzule w catosci i zastepuje nastepujgco:
W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzer i Materiatéw bedzie stawata sie
wiasnoscig Zamawiajacego, wolng od zastawéw prawnych i innych obcigzen, po zaptacie za te
Urzgdzenia i Materiaty.
Fakt ten nie bedzie zwalniat Wykonawcy od ponoszenia petnej odpowiedzialnosci materialnej i
prawne]j za wbudowane Materiaty i Urzadzenia do chwili wydania Swiadectwo Przejecia.

7.8 Optaty wydobywcze i inne

Na korcu niniejszej klauzuli dodaje sie punkty (c}, (d), (e}i(f):
{(c) zajecie pasa drogowego;
(d) wycinke drzew;
(e) odprowadzenie sciekdw oraz wytgczenia sieci;
(f) nadzdr wiascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.
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Dodaje sie nowe klauzule w brzmieniu:

7.9 Materiaty z rozbiorki
Materiaty i Urzadzenia z rozbidrki wskazane przez Zamawiajgcego w Kontrakcie jako witasnoéé
Zamawiajacego, albo wiadciciela przebudowywanych urzadzer, Wykonawca jest zobowigzany
przetransportowac¢ oraz zfozy¢ w miejscach wskazanych przez Inzyniera, w obrebie Placu Budowy.
Pozostate materialy z rozbidrki Wykonawca jest zobowigzany usungé poza Teren Budowy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach {Dz. U. z 2018r., poz. 992 z pdin. zm.).

7.10 Normy techniczne i przepisy
Wykonane i ukoriczone Roboty winny odpowiadaé normom technicznym Kraju, prawom
dotyczacym budowli i budynkéw oraz ochrony srodowiska, Prawom odnoszacym sie do produkty,
tworzonego przez Roboty, oraz innym, wymienionym w Specyfikacji, odnoszacym sie do Robét Jub
ustalonym w stosownych Prawach.
Wszystkie te Prawa, odnoszace sie do Robét i kazdego ich Odcinka, winny by¢ takie, jak obowigzuja
w czasie, kiedy Roboty lub ich Odcinki s3 przejmowane przez Zamawiajgcego na mocy rozdziatu 10
[Przejecie przez Zamawiajqcego ]. Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w Kontrakcie
normy publikowane nalezy rozumie¢ jako przywotanie wydania, obowiazujacego na Date
Odniesienia.
Jezeli po Dacie Odniesienia wejdg w Kraju w zycie zmienione lub nowe obowigzujace normy, to
Wykonawca winien zwrdci¢ sig do [niyniera, a w razie potrzeby przedtozy¢ propozycje
dostosowania sie do nich.
W przypadku, gdy:

(a) Inzynier ustali, ze konieczne jest zastosowanie sie do tych norm, oraz
{b) propozycja zastosowania sie stanowi Zmiane,

to inzynier zarzgdzi Zmiane, zgodnie z rozdziatem 13 [Zmiany i korekty].

7.11 Szkolenia
Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i
konserwacji Robédt zgodnie z zapisami Specyfikacji. Roboty nie bedg uznane za ukornczone dla
celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw] zanim to szkolenie nie zostanie
ukonczone,

7.12 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi | bedzie aktualizowat komplet dokumentacji powykonawczej obejmujgcej
wykonanie Robot, wykazujgcej dokladne rozmieszczenia, wymiary oraz szczegély wykonanych
prac. Te zapisy beda przechowywane na Terenie Budowy i uzywane wylacznie dla celéw niniejszej
klauzuli. Dwa egzemplarze beda dostarczone Iniynierowi przed rozpoczeciem Préb Koricowych
zgodnie z Klauzulg 9.1 [Obowigzki Wykonawcy].
Najpdiniej wraz z wystapieniem o wydanie Swiadectwa Przejecia Wykonawca sporzadzi
dokumentacjg powykonawczg wraz z niezbednymi zatgcznikami w iloéci i w sposéb konieczny do
wystgpienia w imieniu Zamawiajacego o wydanie decyzji pozwolenia na uiytkowanie.
Roboty nie zostang uznane za ukoriczone dfa celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robot
i Odcinkéw] dopéki Inzynier nie otrzyma tych dokumentéw.

7.13 Instrukcje obstugi i konserwacja
Przed rozpoczgciem Préb Koncowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy
Inzynierowi wszelkie, wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, instrukcje oraz dokumentacje
techniczno-ruchowe, a w szczegélnosci:
1. instrukcje bezpieczenistwa pozarowego;
2. instrukcje technologiczno — ruchowa w zakresie ochrony p-pot.;
3. instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy;
4. instrukcje obstugi (eksploatacji) dla Obiektéw;
5. dokumentacje techniczno-ruchowg dia wszystkich urzadzen i instalacji dostarczonych w ramach
Kontraktu.
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Wraz z w/w dokumentami Wykonawca ziozy zestawienie danych teleadresowych serwisantow
urzadzen i terminami niezbednych przeglagdéw wymaganych przez dostawcdw/producentow
urzgdzen i wykonawcow instalacji do utrzymania gwarancji.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdinienie i zawieszenie

8.3 Program

Dodaje sie ppkt (e}, {f) i {g) 0 nastepujacej tresci:
{e} liste wszystkich pozwolert wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robot
na pedstawie Programu,

(f)

liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego

Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, diwigi, ubijarki, mieszarki,
urzadzenia do ukiadania asfaltu, itp.), zawierajgcg ich charakterystyke,
(g} ilo$¢ personely, jakg on lub jego Podwykonawcy zamierzajg wykorzystac dla realizaci
Robét na podstawie Programu.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujaca tresc:
Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie Programu, w tym
harmonogramu, sporzgdzonege w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich
rodzajow Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziatem na Obiekty.”

8.4 Przedtuienie Czasu na Ukoriczenie

Po akapicie pierwszym dodaje sie akapit drugi o nastepujgcym brzmieniu:
Postanowienia podpunktu (b} i (e} niniejszej klauzuli nie beda mialy zastosowania, jezeli do
opéinienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez, lub dajacych sie przypisac
Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposéb przyczyni sie Wykonawca, jego
podwykonawcy lub Persone! Wykonawcy.

8.7 Kary za zwiloke

Zmienia sie tytut niniejszej Klauzuli na ,, Kary umowne”

Zmienia sie tres¢ Klauzuli w catosci i zastepuje nastepujaco:

Wrykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary umowne:

a)

b)

¢

d)

e)

f)

g)

jezeli nie wypelni wymagan klauzuli 8.2 [Czas no Ukoriczenie], na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara za opdinienie bedzie réwna kwocie ustalonej w
Zatgezniku do Oferty i bedzie ptacona za kazdy dzien, ktéry uptynie miedzy odpowiednim
Czasem na Ukoriczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia.

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naieznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 2 000 PLN
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek;

za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu  projektu Umowy o©
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] 10 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych) za
kazdy taki przypadek;

za nieprzedioienie w terminie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w
wysokosci 1 000 PLN (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdinienia;

za nie przediozenie Zamawiajgcemu zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] w wysokosci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce zlotych} za kaidy dzien
opoinienia;

za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych Robét niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 20 000 PLN (stownie: dwadziescia
tysiecy ztotych), za kaidy taki przypadek;

za niespetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a i w pkt lil SIWZ {nie zatrudnienie
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na umowe o prace pracownika wykonujacego czynnosci wskazane przez Zamawiajacego) — w
wysokosci 2 100 PLN (stownie: dwa tysigce sto ztotych) za kazdy taki przypadek;

h)  w sytuacji zmiany osoby skierowanej do realizacji zamoéwienia na osobe, ktérej
doswiadczenie zawodowe jest mniejsze od doswiadczenia zawodowego osoby wskazanej
w ofercie Wykonawcy, za kt6re Wykonawca uzyskat punkty w kryterium oceny ofert. Kara
zostanie naliczona w wysokosci 10.000,00 zt za kaidg dokonang zmiane w sytuacji gdy
mniejsze doswiadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zaméwienia w wyniku
dokonanej zmiany, spowodowatoby przyznanie mniejszej ilosci punktéw w pozacenowym
kryterium oceny ofert, jeieli osoba ta zostataby wskazana pierwotnie w ofercie
Wykonawcy.

i) w przypadku nie dostarczenia najp6iniej w Dacie Rozpoczecia Robét kserokopii optaconej
polisy ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami Zamawiajacego (klauzula 18) - w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien opdinienia, liczac od Daty Rozpoczecia Robot.

il z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreélonych w Klauzuli
15.2 (Odstgpienie przez Zamawiajgcego] lub innych, lezacych po stronie Wykonawcy ~ w
wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstgpienia od czesci
Robét - w wysokosci 10% wartosci tych Robot;

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyizej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.
Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (i} jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleinie od dochodzenia pozostatych.
Zamawiajgcy moze potragci¢ kwote Kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskaé jej warto$¢ z Zabezpieczenia Naleizytego Wykonania Umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia Kar umownych z
wartosci wynagrodzenia lub innych wierzytelnosci z jakiejkolwiek naleinosci wskazanej w
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.
taczna wysokos¢ Kar umownych naleinych Zamawiajacemu nie przekroczy kwoty ustalonej w
Zatgczniku do Oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysckosé Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, powstatej fub mogacej
powstac w zwiazku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce Umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyny, o ktérej
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Klauzula 9 Proby Keticowe

9.1 Obowiazki Wykonawcy

W treéci drugiego akapitu klauzuli 9.1 zmienia sie ,21-o0 dniowym” na ,14- dniowym” oraz ,do 14 dni” na

Ldo 7 dni”.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robét i Odcinkow

Na koricu drugiego akapitu dopisuje sie nastepujgcy tresé:
Wraz z wystapieniem o wydanie Swiadectwa Przejecia dia Rob6t Wykonawca zobowigzany jest
rtozy¢ wszelkie dokumenty i zakoriczy¢ czynnosci niezbedne do zloienia wniosku przez
Zamawiajacego o wydanie decyzji pozwolenia na uiytkowanie lub dokonanie zgloszenia
uzytkowania obiektu.
Wydanie Swiadectwa Przejecia Robot lub Odcinka musi by¢ poprzedzone dokonaniem Odbioru
Koncowego Robot fub Odcinka. Komisja Odbioru przeprowadzi czynnosci odbioru w
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nieprzekraczainym terminie 21 dni od zlozenia przez Wykonawce wniosku o wystawienie
Swiadectwa Przejecia Robot lub Odcinka.”
W ppkt (a) skresla sie stowo ,znaczgcego”.

Klauzuia 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokoniczenie zaleglych prac i usuwanie wad
Dodaje sie podpunkt (¢} nastepujacej tresci:
(¢} Wykona¢ testy potwierdzajgce uzyskanie parametréw gwarantowanych w  Ofercie
oraz wymaganych cech technicznych i jakosciowych zgodnie z Wykazem urzgdzen kluczowych

stanowigcym Zatacznik nr 4 do Oferty.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tres¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastgpuje nastepujgco:
Wypeinienie zobowiazan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki Inzynier nie
wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktdrg Wykonawca wywigzat
sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad, jednak po tym, jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz ukoriczy i dokona préb wszystkich Robot, wtacznie z usunieciem wad.
Odbiér Ostateczny Robdt bedzie przeprowadzony przez Komisje Odbioru, powotana przez
Zamawiajgcego, powotang 30 dni przed uplywem Okresu zglaszania wad, 1z udziatem
Wykonawcy.

Dodaje sie nowe kiauzule w brzmieniu:

11.12 Gwarancja Jakosci
Gwarancja Jakosci musi by potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna”. Wzér Karty
Gwarancyjnej stanowi zatgcznik do Kontraktu.
Okres gwarancji okre$lony zostat w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty z jaka Roboty
zostaty ukoriczone, ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot.”

13.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem {Kodeks Cywilny). Okres rekojmi okresiony

zostat w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty z jakg Roboty zostaty ukosiczone ustalonej

przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét.

Zamawiajgcy jest uprawniony do:

(a}  zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu;

(b}  wskazanie trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na welng od wad w przypadku, gdy
dotychczasowe dziatania Wykonawcy zwigzane z naprawg nie przyniosty rezultatu;

{c) zgdania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolng od wad, wg zasad okreslonych w Klauzuli 8.7 fKary umowne].

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca jest
zobowigzany do:

{d) terminowego spefnienia Zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez przez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolhg od wad;

{e)} terminowego spetnienie zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

(f)  zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie {c).

W przypadku zaistnienia szkody w mieniu Zamawiajgcego z powodu zwloki w usuwaniu wad, ktdra
to szkoda przewyisza¢ moie wysokos¢ kar umownych, Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania
odszkodowania na zasadach ogoinych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.
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llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o "Usunieciu Wady" nalezy przez to rozumied
rowniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.”

Klauzula 12 Obmiary i wycena

Klauzule 12.1, 12.2 skreéla sie w catosci jako nie majgce zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

12.3 Wycena

Tresc pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowe] Iniynier winien
postgpowal zgodnie z Klauzuly 3.5 [Ustalenia] poprzez wycene kaidego elementu robét
wynikajacych ze Zmiany.,
W przypadku Zmiany odpowiednia stawka lub cena dia kazdej z Robdt winna byé taka, jaka zostata
zatwierdzona w Kontrakcie dla danej Roboty. Jesli takiej Roboty nie ma, to kazda nowa stawka lub
cena winna by¢ w pierwszej kolejnosci pochodng pozycji odnoénych stawek lub cen ustalonych w
Kontrakcie z uzasadnionymi korektami, odpowiednio do przypadku.
lezeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to naleiy jg
wyliczy¢ na podstawie kosztorysu wykonanego przez Wykonawce z zastosowaniem cen i stawek
nie wyzszych niz srednie ceny i stawki Sekocenbudu opublikowane dla kwartatu poprzedzajacego
sporzadzenie wyceny. leéli Sekocenbud nie podaje cen i stawek dla takich Robét, to odpowiednia
cena zostanie uzgodniona na podstawie poréwnania cen z co najmniej 2 ofert przediozonych przez
Wykonawce.
W zaleinosci od przypadku Iniynier ma prawo ustali¢ tymczasowg stawke lub cene dla
wystawienia Przejéciowych Swiadectw Platnoéci zanim odpowiednia stawka lub cena zostanie
uzgodniona lub ustalona.

Klauzuia 13  Zmiany i korekty
Klauzule 13.1 zastepuje sie nastepujaco:

13. 1 Prawo do Zmian
Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Inzyniera przed wydaniem Swiadectwa Przejecia dla Robot

przez wydanie polecenia lub zgdanie, skierowane do Wykonawcy, aby przedioiyt oferte na Zmiane
lub Wykonawca moze przediozyé Inzynierowi pisemng oferte, ktéra zdaniem Wykonawcy w razie

przyjecia:

(i) przy$pieszy ukonhczenie,

{ii) obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Robdot,

(iii) poprawi sprawnosc lub zwigkszy wartoéé ukorczonych Robot dla Zamawiajgcego, lub
(iv}) w inny sposodb bedzie korzystna dla Zamawiajacego lub
{v) stafa sie konieczna do prawidtowego wykonania Robét 2 uwagi na okolicznoéci niezaleine
od Wykonawcy.
Wykonawca wykona i bedzie zwigzany kazdg Zmiang z wyjatkiem przypadku, kiedy Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera, 2e nie moze w danym czasie uzyska¢ Dostaw, potrzebnych dla
wykonania Zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier odwofa lub zmieni swoje
polecenie,
Kazda Zmiana moze obejmowac:
a)  zmiany ilodci kazdej pracy objetej Kontraktem, jakkolwiek nie kazda taka zmiana stanowi
Zmiane,
b} zmiane jakosci i innych cech charakterystycznych ktdrejkoiwiek czeséci pracy;
c) zmiang poziomu, pozycji, czy tez wymiaréw ktérejkolwiek czeéci Robét;
d) rezygnacje z jakiejkolwiek pracy, przy czym rezygnacja zostaje ograniczona maksymalnie
do 10% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
e) wszelkie dodatkowe prace, Urzadzenia, Materialy lub ustugi konieczne dla Robét Statych,
wigcznie z towarzyszgcymi im prébami i pracami badawczymi, lub
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f) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robot.
Ponadto, Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdérej dokonano wyhoru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w Klauzuli 22.5
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian czy tez modyfikacji Robét Statych zanim i jedli Inzynier
nie poleci {ub nie zatwierdzi Zmiany.
W przypadku gdy Wykonawca odmowi wykonania Robot objetych Zmiang, Zamawiajgcy moie
zleci¢ wykonanie takich robét innemu Wykonawcy.
Klauzule 13.2 zastepuje sie nastepujgco:
13.2 Analiza wartosci
Oferta na Zmiang bedzie opracowana na koszt Wykenawcy | powinna obejmowacl pozycje, wykazane
w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],
Jezeli po zatwierdzeniu przez InZyniera taka oferta obejmuje zmiane projektu czesci Robét Statych i o
ile obie strony nie uzgodnia inaczej, to:
a) Wykonawca opracuje projekt dla tej czesci i uzgodni go na swdj koszt z Zamawiajacym,
b) bedj zastosowane pkt. (a) do {d) z klauzuli 4.1 {Ogdine zobowigzania Wykonawcy];
W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej Inzynier winien postepowaé
zgodnie z klauzulg 3.5 {Ustalenia} poprzez wycene Robot wynikajacych ze Zmiany.

13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Tres$c ppkt (a) skresla sie i zastepuje nastepujgco:
{a) opis proponowanej roboty wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacjg techniczng
Robat
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:
(i}  zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej iub
(it}  przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Na koricu klauzuli dodaje sie tekst:
Inzynier winien sporzadzi¢ odpowiednio Protokdt Koniecznosci oraz Protokdt Negocjacji.”

13.5 Kwoty Tymczasowe
Trest Klauzuli skresla sie w catosci i zastepuje nastepujgco.
Kaida Kwota Tymczasowa w catosci lub czesci winna byc uiyta wylacznie zgodnie z poleceniem
tnzyniera, a Cena Kontraktowa bedzie odpowiednio skorygowana. taczna suma platna Wykonawcy
bedzie obejmowata tylko takie kwoty, do ktorych odnosi sie Kwota Tymeczasowa, jakie inZynier
zatwierdzi i nie przekroczy Kwoty Tymczasowej okreslonej w Zataczniku do Oferty.
Dla kazdej Kwoty Tymczasowe] Inzynier moze polecic:
{(a) Roboty, wlgcznie z Urzadzeniami, Materiatami lub ustugami do wykonania przez Wykonawce i
wycenione na podstawie klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]; czy tez
(b) Korekty wynagrodzenia Wykonawcy na mocy Klauzuli 13.7 {Korekty uwzgledniajgce zmiany
prawne] oraz 13.8 [ Korekty wynikojgce ze zmiany Kosztu] .
Na zadanie Inzyniera Wykonawca winien na poparcie roziiczenia i/lub poniesionych kosztow przediozyé
odpowiednio kalkulacje podiegajgce zatwierdzeniu przez Inzyniera , oferty, faktury iub pokwitowania.

136 Prace dnidwkowe
Niniejsza klauzule 13.6 [Prace dnidwkowe] skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych

warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:

~Modernizacja stacji cdwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukiadu napowietrzania bloku biologicznego”36
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Cena Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub obnizke Kosztu,
wynikajacq 2z jakiej$ zmiany w Prawach w Kraju {wiacznie z uchyleniem, opublikowaniem nowych
oraz modyfikowanych przepisoéw prawnych} lub z prawnej lub oficjainej rzgdowe] interpretacji
takich Praw, dokonanej po Dacie Odniesienia, a majacej wplyw na wykonanie przez Wykonawce
jego zobowigzan wedtug Kontraktu.
Na koricu niniejszej Klauzuli dopisuje sie nastepujgca tresc:
lezeli stosuje sig niniejszg klauzule, to kwoty platne Wykonawcy bede korygowane dia
uwzgiednienia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a. stawii podatku od towardw i ustug,
b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 paidziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
¢. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lJub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu) skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapfata
14.1 Cena Kontraktowa
Klauzule 14.1 skresla sie w catosci i zastepuje jg nastepujaco:

{a) Cena Kontraktowa stanowi ryczaltowa, Zatwierdzong Kwote Kontraktows i bedzie podlegata
korektom wytgcznie zgodnie 2 warunkami Kontraktu ;

(b) Wykonawca opfaci wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane w nastepstwie jego
obowigzkéw kontraktowych Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze
wzgledu na jakikolwiek z tych kosztow, oprocz sytuacji podanej w Kiauzuli 13.7 [Korekty
uwzgledniajgce zmiany prowne], w tym przepisébw prawa polskiego w sprawie VAT,
obowigzujacych na dzied wystawienia faktury przez Wykonawece;

(d) o ile w jakimkolwiek czasie Inizynier powiadomi Wykonawce, to Wykonawca winien
przedioZzy¢ Iniynierowi proponowany podziat kaidej kwoty ryczaltowej zawartej w
wycenionym Wykazie. inzynier moie wzig¢ pod uwage ten podznai przy sporzadzaniu
Swiadectw Piatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

14.3 Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

Tresé pierwszego akapitu zmienia sie nastepujgco:
»Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedioiyé Inzynierowi Rozliczenie
Miesigczne Wykonawey. Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tresc, ilo$¢ egzemplarzy
rozliczenh wykazujgcych szczegélowo kwoty, do ktérych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszgcymi, ktére winny zawiera¢ Raport o Postepie Robdt, sporzadzony
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o Postepie].”

W drugim akapicie w podpunkcie (b) skresla sie stowa ,oraz klauzuli 13.8 [Korekty uwzgledniajqce zmiany

Kosztu]”.

Skreéla sie z klauzuli 14.3 podpunkty (c}, (d) i (e} jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdlowy Plan Piatnosci w formie uzgodnionej z Inzynierem
w terminie 14 dni od wyznaczenia przez iniyniera Daty Rozpoczecia. Wykonawca bedzie
obowigzany dostarczac zaktualizowany Plan Platnosci Inzynierowi kiedy tylko poprzedni okaze sie
niezgodny z rzeczywistym pastepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.
Kaidy Plan ptatnosci bedzie obejmowat:

»Modernizacja stacji odwadniania i zaggszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku biclogicznego”37
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{i) okres do kofica pierwszego peinego miesiaca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz

(i) kazdy kolejny miesigc trwania Robét.

Plan platnosci musi uwzgledniaé, iz laczna wartos¢ faktur czesciowych wystawionych przez

Wykonawce w poszczegdlnych latach realizacji przedmiotu zamodwienia nie moze bycC nizsza niZ:

- w roku 2019 - 1 300 000,060 zi brutto.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot
Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robét] skreéla sie jako nie majaca zastosowania w

niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Na kosacu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny byé wydane w czterech egzemplarzach i mie¢
wyodrebnione czesci dotyczgce kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sig:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawié Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza niz minimalna kwota
podana w Zafaczniku do Oferty. W takim przypadku wystawienie Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci moie nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego zloionego przez Wykonawce
stosownego wniosku z uzasadnieniem, poprzedzone pozytywna opinig inZyniera. taczna wartosé
kwot potwierdzonych w Przejéciowych Swiadectwach Platnoici, do momentu wystawienia
Swiadectwa Przejecia dla Robét nie moze przekroczyé 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
Pozostata do zaptaty kwota zostanie ujeta w Koficowym Swiadectwie Ptatnosci.

14.7 Zaplata
Klauzule 14.7 skreéla sie w calosci i zastepuje jg nastepujgco:

LLamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

{a} kwoty poswiadczone w Przejéciowym Swiadectwie Platnosci w terminie 30dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w
tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy, odrebnie dla kosztow kwalifikowanych i
niekwalifikowanych, oraz dowoddw zaptaty wynagrodzenia z tytutu Robét, dostaw i/lub ustug
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wymagalnej na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawece.

Zatacznikiem do kaidej faktury bedzie zaktualizowany Wykaz srodkdw trwalych, ktérego wzér
po zawarciu umowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca na biezgco bedzie aktualizowat Wykaz, z uwzgtednieniem zakresu zrealizowanych
czesci $rodka trwatego oraz kosztédw poniesionych na poszczegdine srodki trwate;

{b) kwote poswiadczong w Swiadectwie Platnosci wydanym po przejeciu Robdt na mocy Kiauzuli
10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw] , w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajagcego kompletu dokumentéw uzasadniajgcych igdanie zaptaty, w tym prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy, odrebnie dla kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych,
wraz z Wykazem Srodkdw trwatych oraz dowodow, ie wszystkie naleznosci za podzlecone
roboty zostaty zaplacone wraz z kopig przelewdw potwierdzonych przez Wykonawce ,za
zgodnosé z oryginatem”.

{c} kwote poswiadczong w  Koricowym Swiadectwie Platnosci wydanym po wystawieniu
Swiadectwa Wykonania na mocy Klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania] , w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie
zaptaty, w tym dokumentéw wynikajgcych z tresci Klauzuli 14.10 [Oswiadczenie po
Ukoriczeniu] oraz prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Ptatnoéc bedzie dokonana na konto bankowe wskazane na fakturze Wykonawcy.

~Modernizacja stacji odwadniania i zaggszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku biologicznego”38
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14.8

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 59 dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie naleine, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek,
nalezne Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcey zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag, ustala sie na 7 dni od dnia doreczenia
powyiszych informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:
(a) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo
(b) zoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
(c)  dokona¢, w terminie 21 dni, bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od daty uznania zasadnosci takiej zaptaty na podstawie
ztozonego uzasadnienia przez Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawce.
W przypadku bezposredniej zaptaty zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.
W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowainia w formie pisemnej, pod rygorem niewainosci, jednego z czlonkdw
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim czlonkom Konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek
bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla
prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Kontraktu z dostepem do niego dla kazdego z cztonkéw
Konsorcjum.
Z waznych powodéw, Zamawiajgcy jest uprawniony dokonywad ptatnosci odrebnie na rzecz
kazdego z czfonkow Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robét okreslonym przez inzyniera.
Ptatnos¢ dokonana w powyiszy sposdb zwalnia Zamawiajgcego z zobowiazania w stosunku do
kazdego z cztonkéw Konsorcjum.
Za dzief dokonania zapfaty przyjmuje sie dzier obcigienia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.”

Opoéiniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

~Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty w terminie, zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks
cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego
dnia) do dnia, w ktdrym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wiiczajac ten dzien).”
Wykonawca nie naliczy ustawowych odsetek w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego
platnosci w zwigzku z niedopetnieniem obowigzkéw Wykonawcy dotyczgcych przediozenia
kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie zapfaty, w tym dokumentéw wynikajacych
z tresci Kiauzuli 14.10 [Oswiadczenie po Ukonczeniu].

~Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukiadu napowietrzania bloku biologicznego”39
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14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej
Niniejsza kiauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skredla sie jako nie majacg zastosowania w

niniejszych warunkach.

14.10  Oswiadczenie po Ukonczeniu
Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,,84 dni” na ,,28 dni”.
Na koticu niniejsze} klauzuli dodaje sie tekst:
»Razem z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca zfozy pisemne Zwolnienie ze Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcdw, potwierdzajace, e wszystkie naleZnosci za podzlecone Roboty,
dostawy i ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.
W Koricowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier sporzadzi wykaz potracen z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom {ub dalszym Podwykonawcom, dokonanej bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy klauzuli 14.7 [Zapfata] oraz korekte wynagrodzenia tytutem kar
umownych wynikajgcych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli 8.7 {Kary umowne].”
14.13 Wystawienie Koricowego Swiadectwa Platnoéci
Na koncu ninigjszej klauzuli dodaje sie tekst:
W Koricowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier sporzadzi wykaz potrgcen z tytutu bezpogredniej
zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 14.7[Zapfato] oraz potracenia wynagrodzenia tytutem kar
umownych wynikajgcych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli 8.7 {Kary umowne].

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.1 Woezwania do naprawy uchybienia

Klavzule skresla sie w catosci i zastepuje nastgpujaco:
W kaidym czasie, gdy Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan wedtug
Kontraktu lub w inny sposob narusza postanowienia Kontraktu, Inzynier wystosuje do
Wykonawcy wezwanie do spetnienia takiego zobowigzania oraz naprawienia wyniklych szkod
{ub strat, wyznaczajac racjonainy termin do wykonania zobowigzania.

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajjcego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

{a) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dedaje sig nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyiszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie tezy w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznodciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdal wyigcznie naleinej mu zaplaty z tytutu wykonania
cresci Kontraktu,

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robdt
Na koncu pierwszego akapitu po stowach”..tresci powiadomienia” wprowadza sie zamienna
tre$¢ zdania na , ..uprzedzajagc o tym Zamawiajgcego z co0 hajmniej 21- dniowym
wyprzedzeniem”
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ,,... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa: ”jednakie nie pdiniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaptata po rozwiazaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie w catosei.

~Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukladu napowietrzania bloku biologicznego”40
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Kiauzula 17 Ryzyko i Odpowiedzialnosc
17.5 Prawo wilasnosci intelektualnej i przemystowej
Akapit trzeci niniejszej klauzuii skresla sie w catosci.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1 Ogodlne wymagania dla ubezpieczen

Pierwszy , drugi i trzeci akapit zastepuje sie nastepujaco:

»W niniejszej Klauzuli ,Strona Ubezpieczajgca” oznacza Wykonawce, odpowiedzialnego za zawarcie i
utrzymanie ubezpieczen okresionych w odpowiednich Klauzuiach.

Kazde ubezpieczenie zawarte bedzie z zaktadem ubezpieczen, na warunkach okre$lonych w niniejszej
Klauzuli oraz w terminie okredlonym w Zalaczniku do Oferty. Przed terminem okre$lonym w
Zataczniku do Oferty kaida polisa musi by¢ zweryfikowana przez Inzyniera i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego jako zgodna z warunkami niniejszego rozdziatu.

Pierwsze zdanie czwartego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

~Jesli w ubezpieczeniu wymagana jest wspdlna odpowiedzialnoéé cywilna Stron, to ubezpieczenie rozszerza
sie o szkody powodujgce roszczenia odszkodowawcze pomiedzy Stronami”.

Siédmy akapit skresla sie w calosci i zastepuje nastepujaco:

W okresach ustalonych w Zataczniku do Oferty, Strona ubezpieczajgca winna przedkiadaé Zamawiajacemu:

{a) dowody zawarcia ubezpieczeri opisanych w niniejszej klauzuli, oraz

{b) kopie polis ubezpieczen opisanych w klauzuli 18.2 [Ubezpieczenia Robdt i Sprzetu Wykonawcy],
klauzuli 18.3 f{Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majgtkowych), klauzuli 18.4
[Ubezpieczenie personelu Wykonawcy] i klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie projektowanial

Na kancu Kiauzuli dopisuje sie tresé:

Wykonawca zapewni stosowanie sie swoich Podwykonawcéw do warunkéw polis ubezpieczeniowych
zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli oraz wszystkich uzasadnionych
wymogoéw Ubezpieczycieli zwigzanych z zaspokajaniem roszczen, odzyskiwaniem strat i
zapobieganiem wystepowaniu szkdd i wypadkow oraz poniesie na wiasny koszt konsekwencje
niezastosowania sie do powyiszego.

18.2 Ubezpieczenie Rohot i Sprzetu Wykonawcy

Pierwszy akapit zastepuje sie nastepujgco:

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na kwote nie
mniejszg niz peten koszt odtworzenia, tacznie z kosztem wyburzenia, usunieciem gruzu oraz
honorariami ekspertéw i zyskiem, okredlong w Zataczniku do Oferty. W takim ubezpieczeniu
potrgcenia na kazde zdarzenie nie bedg wieksze niz kwota ustalona w Zataczniku do Oferty. Takie
ubezpieczenie winno by¢ w mocy od dnia, w ktdrym nalezy dostarczy¢ dowody na mocy klauzuli
18.1 [Ogéine wymagania dia ubezpieczeri] az do dnia wydania Swiadectwa Przejecia dia Robét.

Skreséla sie podpunkt (e) z podpunktami od {i} do {iv) wigcznie i zastepuje nastepujaco:

~(e) beda takie pokrywaly straty, szkody i przywrécenie do stanu poczatkowego powstate wskutek btedéw
lub pominigé projektowych.”

Na koncu Klauzuli dopisuje sie tresc:

W celu potwierdzenia, Zze suma ubezpieczenia dla Sprzetu Wykonawcy jest adekwatna do zawartego
Kontraktu, Wykonawca przedtozy wraz z ubezpieczeniem wykaz Sprzetu Wykonawcy.

Dopuszcza sie aby maszyny budowlane (tj. maszyny posiadajagce wiasny naped i obstugiwane przez
operatora) byly ubezpieczane w formie oddzielnych polis, a ubezpieczajacym byt wtasciciel danej
maszyny budowlanej.

W ubezpieczeniach zakazuje sie wylaczania nastepujgcych ryzyk:

¢ Szkdd w uprawach rolnych i lasach,

e Szkod w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach i innych podziemnych instalacjach,
e Szkéd w wyniku zalania, powodzi i wichury,

o Szkod w mieniu Zamawiajgcego.
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W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokosci potracen (franszyz i udziatdéw wiasnych) w
klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla uzyskania jak najlepszej wiasnej ochrony.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkéd majgtkowych

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

To ubezpieczenie ma by¢ zawarte z okredleniem limitu na poszczegdine zdarzenie nie niZszego niz ustaiono
w Zatgczniku do Oferty, do wysokosci sumy ubezpieczenia okreslonego w Zataczniku do Oferty a
potracenie na kazde zdarzenie nie bedzie wieksze niz kwota ustalona w Zatgczniku do Oferty.

Skresla sie pkt {d ) ppkt {iii) i zastepuje nastepujgco:

(i) przyczyny wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego] z wytaczeniem szkody w
osobach trzecich i ich majgtku w zwigzku z btedami projektowymi,

i8.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy
Tres¢ Klauzuli skresia sie w catosci i zastepuje nastepujgco:

»Wykonawca zawrze | utrzyma w mocy ubezpieczenie nastepstw nieszczedliwych wypadkow
jakiejkolwiek osoby tj. Personelu Wykenawcy, Podwykonawcow, Zamawiajacego iflub inzyniera,
ktore moga wydarzyc sie wskutek wykonywania Kontraktu.

Przedmiotem ubezpieczenia maja by¢ zdarzenia bedace nastepstwem nieszcze$liwego wypadku w
zwigzku 2z realizacjg przedmiotowego Kontraktu, ktory miat miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia bedzie zawarta w formie bezimiennej.

Suma ubezpieczenia dia jednej osoby nie moze byé nizsza niz okreslona w Zatgczniku do Oferty.
Ubezpieczenie to bedzie utrzymane w mocy od Daty Rozpoczecia do dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia. Ponadto Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne] pracodawcy za
szkody osobowe bad? rzeczowe poniesione przez pracownikéw Wykonawcy, bedace nastepstwem
wypadku przy pracy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz 500 000 PLN.
Uhezpieczenie to bedzie utrzymywane w mocy od Daty Rozpoczecia do dnia wystawienia
Swiadectwa Wykonania.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitrai

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Usunieto catg treéé¢ Klauzuli 20.5, jako niemajgca zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

206 Arbitraz

Zmienia sie tytut niniejszej Klauzuli na ,Rozstrzyganie sporéw”

Skresia sie tresc Klauzuli w catoscl | zastepuje nastepujgco:

Wszelkie spory moggce wynikngcé w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu:

Klauzula 21  Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdw lub kontrole na miejscu, jakie
uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca
zobowiazuje sie niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczgce wykonywania Kontraktu. Wykonawca na Zgdanie Zamawiajacego zobowiazany jest uczestniczyc
w inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule kocowe} w brzmieniu;

Klauzula 22 Klauzufe koncowe
22.1 teieli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw publicznych w tym

ze $rodkow Funduszu Spéinosci:

~Modernizacia stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukiadu napowietrzania bloku biclogicznego™42
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(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje korzysci majatkowej, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy
nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci
zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z
Zamawiajgcym.

(b)  okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handiowe" rozumie sie: prowizje nie wymienione w gtéwnym Kontrakcie i

nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujace sie na gtéwny Kontrakt, prowizje

niewyplacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem

Prawa Kraju; to w konsekwencji zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowg. Winien sie on powstrzymac od sktadania publicznych oswiadczenn na temat
wykanywanych Robdt lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moie on w iaden
sposéb naktadac zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonaweca nie moze przyjac 2adnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty w nim
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowacd
zadnych korzysci niezgodnych z ich zohowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

22.4. Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpaspolite] Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci
Oferty na podstawie ktdrej dokanano wyboru Wykonawcy sg niedozwolone, chyba, ze Zamawiajgcy
przewidziat moiliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamdwieniu fub specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiazujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegdinosci przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewaina.

22.5 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartego Kontraktu w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

{a) zmiany dokonane wedtug zasad okreslonych w Klauzuli 13 Warunkéw Kontraktowych

(b} zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwiagzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

(¢} zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a} ustawy Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze
zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robdt budowlanych,
ktorych nie moina byto wezesniej przewidzied;

(d) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robdt i nie odstepuja w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu Jub warunkdw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

{e) Zmiany w Robotach, zwigzane z pozyskaniem na rynku materiatéw lub urzadzedt pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji Robot lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét ;

(i Zmiany w Robotach , zwiazane z wycofaniem z produkcji okredlonego rodzaju materialow lub
urzgdzen;

{g) Zmiany w Robotach na skutek wystgpienia odmiennych od przyjetych w Kontrakcie warunkéw
geologicznych, hydrogeologicznych, terenowych iub archeologicznych badi innych przeszkéd
fizycznych niemozliwych do zidentyfikowania przed Datg Odniesienia;

{h} koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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(i} zmiany technologiczne, w szczegélnosci: konieczno$c realizacji projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatlowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu;

(i} zmiana technologii wykonania w stosunku do okreslonej w dokumentacji projektowej, na skutek
zmian decyzji i uzgodnieri organdw administracji, zarzadcow oraz wiascicieli nieruchomosci, na
ktdrych zlokalizowana jest inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, czego nie
moina byto przewidzied ;

{k} Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

. wystgpienie Sity wyzszej (powddz?, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, tgpniecia gornicze, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody
wyrzadzone przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatéw, niewybuchow lub
wykopalisk archeologicznych, katasirofy lotniczej, upadek meteorytu) uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

II.  wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prawidiowe
prowadzenie robét budowlanych w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowag, normami lub innymi przepisami wymagajgcymi odpowiednich
warunkow, jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, oraz uniemoiliwiajgcych
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

(I} zmiany, odnoszace sie do okreélenia Przedmiotu Zamodwienia, w szczegdinosci koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych (zaméwien dodatkowych} wptywajacych bezposrednio lub posdrednio
na realizacje robét podstawowych;

(m} zmiana Czasu na Ukonczenie ze wzgledu na zmiany termindw w Projekcie;

(n) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji panstwowej i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administraciji ;

(o) zmiana Czasu na Ukosiczenie wedtug zasad okreslonych w Klauzuli 8.4 Warunkdw Kontraktowych;

(p} Zaniechanie wykonania czesci robot w przypadku:

I.  jezeli wykonanie robdt budowlanych stoi w sprzecznodci z interesem spotecznym, iflub

L. koniecznosci zaniechania robot budowlanych z uwagi na wystgpienie obiektywnych
przyczyn technicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot hudowlanych, lub

.  wystagpienia  innych prawnych lub technicznych okolicznosci
uniemozliwiajgcych w sposob obiektywny wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

{g} Zmiany wprowadzone zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamowien publicznych,

(r) zmiana Podmiotu Trzeciego iflub Podwykonawcy o ile zostali wskazani w Ofercie.

{s) zmiana zakresu czgsci zamowienia powierzonej Podwykonawcom, o ile zostata wskazana w Ofercie;

(t) koniecznosé zmiany oséh, wskazanych w Kontrakcie lub zatgcznikach do Kontrakty;

(u) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych, ktére zaczety obowigzywad po dacie
podpisania umowy, wywolujacych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;

(v) konieczne bhedzie wprowadzenie zmian dotyczacych treici o charakterze informacyjnym iub
instrukcyjnym, niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci zmian oznaczenia
danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego}, zmiany oséb upowainionych do
komunikowania sie wraz z ich danymi teleadresowymi.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci, w przypadkach okreslonych w Klauzuli: 2.1, 2.5, 4.7,

4.12,4.24, 7.4, 8.4, 8.9, 16.1, 10.2, 10.3, 11.7, 11.8, 13.7, 17.4, 19.4 i w przypadku zaistnienia jednej z

okolicznosci i na warunkach ckreslonych w punktach od (a) do (g} niniejszej klauzuli;

Zmiana wynagrodzenia naleznege Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych niezbednych
do realizacji Umowy a nie ujetych w Ofercie lub zamiennych zostanie ustalona z zastosowaniem

nastepujgcych zasad:
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a) Jeieli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Tabeli cen, jest moiliwe ustalenie nowej ceny
poprzez interpolacje danej pozycjtz Tabeli cen,

b) jezeli nie mozna wycenic rob6t z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a) powyiej,
Wykonawca powinien przediczy¢ do akceptacii Inzyniera  kalkulacje Ceny tych robot z
uwzglednieniem srednich cen i stawek publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewddztwa dolnosigskiego, za kwartat  poprzedzajacy wystapienie
okolicznosci uprawniajacych wykonawce do zmiany w robotach.

lednak nie wymagajg sporzadzenia Zmiany do Kontraktu {Aneksu) zmiany postanowien Kontraktu na
podstawie ppkt (v) oraz zmiany, ktére nie powodujg podwyiszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
i/lub Czasu na Ukoriczenie, chyba ze warunki realizacji Umowy o dofinansowanie Zamawiajgcego stanowia
inaczej. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacege w Rzeczypospolitej Polskiej, w
szczegblnosci przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych podlega uniewaznieniu.
Procedure wprowadzania Zmian w Robaotach reguluje Klauzuta 13.3 warunkéw Kontraktu.
Dodaje sie Klauzule 23 [Podmiot Trzeci] w brzmieniu;
Klauzula 23 Podmiot Trzeci
Niezaleinie od postanowien ujetych w Kontrakcie, na kazde 2adanie Inzyniera lub Zamawiajacego i w
terminie przez nich wskazanym, Wykonawca peinformuje o:
a. kazdym Podmiocie Trzecim zaangazowanym w realizacje Kontraktu lub ktéry winien byé
zaangazowany w realizacje Kontraktu;
b. dziataniach podeimowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy;
¢. umowach zawartych przez Wykonawce z Podmiotem Trzecim a takie ich zmianach, przedstawiajgc
takie umowy, nawet jesli Podmict Trzeci nie bedzie Podwykonawcy; a takie:
d. w kaizdym czasie przedstawi wszelkie dowody Zadane przez Inzyniera potwierdzajgce udzial
Podmiotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na kazdym jego etapie;
e. zapewni Iniynierowi lub Zamawiajagcemu, odpowiednio do formy uiyczenia jego zasobdéw
Wykonawcy, moiliwoéc¢ weryfikacji faktycznych dziatan podejmowanych przez Podmiot Trzeci, w tym
w szczegblnoscei zapewni wglad w dokumenty i rozliczenia prowadzone pomiedzy Wykonawcs a
Podmiotem Trzecim.
flekro¢ Podmiot Trzeci odméwi lub z jakichkolwiek wzgiedéw nie udostepni swoich zasobéw Wykonawcy,
Wykonawca niezwiocznie poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz Iniyniera a takze podejmie dziatania
majgce na celu zastapi¢ go innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak podmiot na
ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w toku postepowania, ktdre poprzedzito zawarcie Kontraktu,
Wykonawca wykaze przed Zamawiajgcym zasoby nowego podmiotu i za zgodg Zamawiajacego zaangaiuje
taki podmiot w miejsce dotychczasowego i w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy pomiot.
lezeli Wykonawca nie udzieli informacji okreélonych w niniejszej Klauzuli dla przediozenia informacji o
Podmiocie Trzecim, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kare umowng wedtug Klauzuli 8.7 [Kary

umownel).

~Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bloku biologicznego”4s




Czesc 11 - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 4 -~ Umowa przejecia diugu

ROZDZIAL 4
UMOWA PRZEJECIA DEUGU

Dotyczy kontraktu:
+Przebudowa stacji odwadniania i zageszczenia osadu oraz rozbudowa instalacji napowietrzania bloku
biologicznego na terenie istniejacej Oczyszczania Sciekéw przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy”
Kontrakt nr .....ceienenssnin.

FEPreZentOWENYITI PFZBZ.....cooiiiiiriremiies ettt st eabd e de s s e s s s et e as s i b bbrens
{zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony,

(zwanym dalej ,,Wykonawca”), z drugiej strony
w zwiazku z akceptacjg przez Zamawiajgcego zaproponowanego przez Wykonawce Podwykonawcy:

BT, ittt te e et ettt ta et tas et eaa ettt t e s s bt bt e b tats et s e r st ae et ra e ne s e resreattans e et st raarraes

{zwanym dalej ,,Podwykonawca”),

oraz majgc na uwadze zapisy umowy okreslajacej zakres podzlecenia Podwykonawcy robdét przez
Wykonawce, ktéra stanowi Zalgcznik nr 1, strony Umowy przejecia diugu, Zamawiajgcy i Wykonawca,
postanawiajg co nastepuje:

1. Zamawiajacy | Wykonawca na mocy par. 5 Art. 647[1] Kodeksu Cywilnego sg solidarnie odpowiedzialni
za zaptfate wymienionemu powyiej Podwykonawcy.

2. Strony ustalaja, ze w przypadku nieuzasadnionego uchylania sie Wykonawcy od terminowej zaptaty
Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty ktére zostaty poswiadczone i zaptacone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, Podwykonawca, na mocy niniejszej umowy zwroci sie do Zamawiajacego o przejecie diugu
Wykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 {Podwykonawcy] Warunkow Kontraktu na roboty.

3. Jezeli Wykonawca opdini ptathosé za wykonane roboty Podwykonawcy, dtuzej niz 30 dni, liczagc od dnia
uptywu ustawowego terminu wymagalnoéci zapfaty to, bedzie miat 30 dni na powiadomienie
Zamawiajacego | wzywanie go do przejecia diugu.

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy wzywajacego go do
przejecia dtugu, Zamawiajacy zazgda od Wykonawcy przedstawienia dowodow zaptaty Podwykonawcy
kwot bedacych przedmiotem oswiadczenia.

5. Wykonawca zohowiagzuje sie bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego dostarczenia
dowodow zaptaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od
Zamawiajacego

6. Nieprzedstawienia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie dowoddw zapfaty Podwykonawcy, lub
przedstawienie dowoddéw ktére Zamawiajacy uzna za niepetne bad? niewystarczajgce, bedzie traktowane
przez Zamawiajgcego jako powdd konieczny i dostateczny do skutecznego przejecia diugu.

7. Zamawiajacy wyplaci Podwykonawcy kwoty na ktore Wykonawca zalega, przy zachowaniu postanowien
umowy pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcsg.

8. Zamawiajacy w przypadku skutecznego przejecia dlugu potraci kwoty wyplacone Podwykonawcy, z kwot
naleznych Wykonawcy, zgodnie z Klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Warunkdw Kontraktu.

Sporzadzono w .............., /-] ...
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano, przypieczetowano przez Podpisano, przypieczetowano przez
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PODWYKONAWCA:
Podpisano, przypieczetowano przez
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ROZDZIAL S
WZ2OR KARTY GWARANCYINE)
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

GWARANTEM jest fnazwa, adres], bedgcy Wykonawcag Kontraktu ,Modernizacja stacji odwadniania
i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bloku hiologicznego”

Kontrakt nr .......vevemmnne
Uprawnionym z tytutu gwarancjijest ... zwany dalej Zamawiajgcym.
§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Kontraktu okresionego w Akcie Umowy oraz w
innych dokumentach bedgcych integralng czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly przedmiot
Kontraktu, w tym takie za czesci realizowane przez podwykonawcdw. Gwarant jest odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktorych mowa w § 2 ust. 2.

3. Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty ukorczenia Robdt potwierdzonej w Swiadectwie
Przejecia, o ktérym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Kontraktu.

4. llekroé¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie naleiy przez to rozumie¢ wade
fizyczng, o ktdrej mowa w art. 556 § 1 k.c., w szczegblnosci jako wade oznaczong w Klauzuli 1.1.3.7
(a), {b)i(c).

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany tej rzeczy
na nowa, wolna od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

¢) zgdania od Gwaranta odszkodowania (cbejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci) jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysckosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] (wigcznie z VAT) okreslonej w
Akcie Umowy za kazdy dzier zwtoki, ktéry uplynie miedzy terminem wyznaczonym na usuniecie
wady wynikajacym z §5 a faktycznym terminem usuniecia wady;

e) 2adania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane rzeczy na wolne
od wad w wysokosci przewyiszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d}.

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia Zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moie nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

dy zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d};

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 iit. f).

3. llekroé¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o, usunieciu wady" naleiy przez to rozumie¢ rowniel
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w potowie okresu gwarancji i na koniec

ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.
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2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc
0 nim Gwaranta ha pismie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sldad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeieli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegiadu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych
skutkdw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegolowy Protokdt Przeglagdu Gwarancyjnego,
w co najmniej dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta, W przypadku
nteobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego, Zamawiajacy

niezwlocznie, lecz nie pdiniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pismie o nigj

Gwaranta, réwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
> zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
> awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad
1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w 3 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.
Termin usuwania wad nie moze by¢ diuiszy niz 10 dni od daty otrzymania wezwania fub daty
sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb zwykty).
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemoiliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takie, gdy ujawniona wada moie skutkowal zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dia
Zamawiajgcego lub 0s6b trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki {o czym
Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 Gwarant zobowigzany jest:
> przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pdiniej niz w ciggu 24 godzin od
chwili otrzymania wezwania, ¢ ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegigdu Gwarancyjnego,

> usungté wade w najwczesnie] moiliwym terminie, nie pdiniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

3. Usuniecie wad uwazia sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac
z usuwania wad.

§6
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomoca teiefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwa?ana za prowadzong
w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwlocznie potwierdzona na piSmie, tj. poprzez
nadanie w dniu wyslania telefaksu listu potwierdzajgcego tresc¢ telefaksu lub e-mail. Data
otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-mail bedzie uwaziana za date otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta naleiy wysytaé na adres:

[adres Wykonawcy, nr faksu]

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytaé na adres: . v

5. 0 zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowu;zane 53
informowac sie niezwlocznie, nie pdiniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku ¢ upadfos¢ lub iikwidacje
powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
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Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegdinoéci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z pdén. zm.).
integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Akt Umowy oraz inne dokumenty bedace
integralng czeécia Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, w jakim okresiajg
one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktows {tgcznie 2 podatkiem od towardw i
ustug).
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej ped rygorem niewaznosci.
Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwoch egzemplarzach na prawach oryginaiu, po
jednym dla kaidej ze stron.
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ROZDZIAL 6
WZOR GWARANCII NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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Kontrakt nr: ..coiiniiiecnnncciinnnns
My, nizej podpisani [nozwisko, nozwa firmy, odres] niniejszym odwiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu [nozwa i odres Zamowiajgcego) jako gtowny diuznik, gwarancji w imieniu [nazwe
i adres Wykonawcy] zaplaty kwoty [kwota zabezpieczenio naleZytego wykonania Kontraktu}, stanowigcej
zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu
pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajgcego.
Zgadzamy sie réwnieZ, Zze Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkdw
Kontraktu fub Robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyiZej Kontraktem lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zostac sporzgdzone miedzy Paristwem a
Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji.
Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji.
Gwarancja naleiytego wykonania Umowy wchodzi w Zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od podpisania
Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie wazna:
- w wysokosci 100% kwoty stanowigcej zabezpieczenie, do daty poswiadczenia ukoriczenia Robét
w Swiadectwie Przejecia zgodnie z Klauzula 10.1 Warunkéw Kontraktu lecz nie diuzej niz do dnia
- w wysokosci 30% kwoty stanowiacej zabezpieczenie do uptywu okresu rekojmi za wady lecz nie
diuzej niz do dnia e veccevecneccnnnn,
Zwracamy uwage, Zze winni Panstwo zwolni¢ niniejszg gwarancje i zawiadomi¢ nas o tym fakcie w
nastgpujacy sposob i w ponizszych terminach:
- 70% wartosci zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od daty poswiadczenia
ukoriczenia tych Robot w Swiadectwie Przejecia zgodnie z Klauzulg 10.1 Warunkow
Kontraktu;
- 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pdiniej niz w 15 dniu po uptywie Okresu
Rekojmi

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podiegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzgdzono w: , dnia
Nazwisko i imie:
W imieniu
Podpis:

{pieczed instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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ROZDZIAL 7

ZASADY DOTYCZACE BHP, BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ OCHRONY SRODOWISKA,
OBOWIAZUJACE WYKONAWCOW REALIZUJACYCH PRACE NA TERENIE LPWiK S.A. WRAZ
Z OSWIADCZENIEM O ICH PRZESTRZEGANIU
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