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Zapytanie ofertowe — zasada konkurencyjnosci
do postepowania prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zaméwien publicznych
realizowanych przez LPWIK S.A w ramach projektéw wspétfinansowanych ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci
na iata 2014-2020"

Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania
bloku biclogicznego

. Nazwa, adres i nr tefefonu Zamawiajacego

Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica,
tel. 76 855 47 01, fax 76 856 73 03

IIl.  Tryb udzielenia zamdwienia

Zapytanie ofertowe z uwzglednieniem zasady konkurencyjnosci w oparciu o § 5 Regulaminu udzielania
zamowien publicznych realizowanych przez LPWIK S.A. w ramach projektéw wspoftfinansowanych ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020, zwanym dalej Regulaminem UE 2014-2020.

Ill. Opis przedmiotu zamowienia i warunkéw jego realizacji

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa stacji zageszczania i odwadniania osadu oraz instalacji
napowietrzania bloku biologicznego na Oczyszczalni Sciekow w Legnicy.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia znajduje sie w Zafgczniku nr 1 do Zapytania ofertowego —
zasada konkurencyjnosci — Opis Przedmiotu Zamowienia.

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

EU“dus?sek. Unia Europejska
uropejskie Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura | Srodowisko




Zadanie realizowane w ramach projektu pn. ~Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowe;j
w aglomeracji Legnica — etap iI” wspdtfinansowanego z Funduszu Spojnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

Réwnowaznos¢ rozwigzan:

1.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy okreslit przedmiot zamdéwienia
poprzez wskazanie znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, #rédia lub szczegbinego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow
lub produktéw dopuszcza moiliwosé skladania ofert rownowainych. Wskazane wyzej okreslenie
przedmiotu zaméwienia ma charakter wytacznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na ceiu
wskazaC oczekiwane standardy co do minimalnych parametréow technicznych oczekiwanych
materiatéw i urzgdzen. Przez oferte réwnowaing naleizy rozumieé oferte o parametrach
technicznych wytrzymatodciowych, jakoéciowych, wydajnosciowych nie gorszych od opisu
wskazanego przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zaméwienia. Parametry wskazane przez
Zamawiajacego sg parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojeciem »parametry” rozumie sie
funkcjonalno$é, przeznaczenie, kolorystyke,  strukture, materiaty, ksztatt, wielkosé,
bezpieczenstwo, wytrzymatos¢ itp. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza moiliwoéé
zaoferowania materiatéw o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast
nie o innych wlasciwosciach i funkcjonalnosciach niz okreélone w Zapytaniu ofertowym - zasada
konkurencyjnosci. Wykonawca powolujgcy sie na rozwigzania réwnowaine stosownie
do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykaza¢, ze oferowane dostawy spetniaja warunki okreslone
przez Zamawiajgcego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie zloiy w ofercie
dokumentdw o zastosowaniu innych materialéw i urzadzen, to rozumie sig¢ przez to, ze do kalkulacji
ceny oferty oraz do wykonania umowy ujgto materiaty i urzgdzenia zaproponowane w opisie
przedmiotu zamdwienia.

Gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne
i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust, 1-3 Ustawy Pzp nalezy rozumieé jako
przykiadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzar réwnowainych opisywanym w treici Zapytania ofertowego — zasada
konkurencyjnosci. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym Zapytaniu ofertowym - zasada
konkurencyjnosci lub zatacznikach do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnoéci norma,
naley przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Podstawa do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wytgcznie aktualna dokumentacja
projektowa. W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o rozwigzania rownowaine w tym
rownowazne technologie wykonania robét, we wszystkich tych przypadkach Wykonawca wykona
rysunki wykonawcze i przedstawi do akceptacji inspektora Nadzoru i Projektanta (dokumentacji tej
nie nalezy myli¢c z dokumentacja wykonawczg Projektanta), w takim terminie, aby decyzja
Inspektora Nadzoru nie mogta skutkowa¢ opdznieniem w skiadaniu zamowien i prowadzeniu robét.
Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
projektowe.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, Projektanta lub w wypadku zaistnienia koniecznoéci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we
wlasnym zakresie opracowal wyzej wymienione opracowania, np. projekt organizacji ruchu,
projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robét. Powyisze
opracowania winny by przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
projektowe. Kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacii Inspektora Nadzoru.




Proces przygotowania powyiszych opracowan nie moze mieé¢ wplywu na harmonogram
prowadzenia robot,

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. (ttumaczenie pierwszego
wydania w jezyku angielskim z 1999 1.}, przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodowa Federacje
Inzynierdw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-
1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostepne pod adresem:

SIDIR ~ siedziba, biuro:
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334, Ill p., budynek KIG
tel. (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Plan pfatnoéci musi uwzgledniad, iz taczna warto$¢ faktur czgsciowych wystawionych przez Wykonawce
w poszczegoinych latach realizacji przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ nizsza niz:

- w roku 2019 — 1 300 000,00 z brutto,
IV. Opis czeéci zaméwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

Zamawiajgcy depuszeza/nie dopuszcza skladania ofert czesciowych na wybrane pozycje z przedmiotu
zamowienia.

V. Termin wykonania zamowienia

Do dnia 31.08.2020 r.

VL. Opis warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkéw

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu
na podstawie § 5 ust. 12 pkt. | Regulaminu UE 2014-2020.

2. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki uczestnictwa
w postepowaniu tj.

I. s3 uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
iil. posiadajg uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych w przedmiocie zamdwienia prac
i czynnosci
iii. posiadajg wiedze i doswiadczenie umozliwiajace realizacje zaméwienia tj.

Wykonawca spefni warunek, jezeli w okresie ostatnich 10 {dziesieciu) lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat
w sposéb nalezyty i prawidtowo ukoriczyt co najmniej dwa zadania obejmujgce wykonanie robét
budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie oczyszczalni sciekdw o przepustowosci
nie mniejszej niz 60 000 RLM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m3/d

Za wykonane roboty budowlane Zamawiajacy uwaza roboty, w ktdrych obiekt budowlany zostat
ukoriczony w taki sposob, Ze stanowi on cafo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzgdzeniami, dla ktérych wystawiono Swiadectwo Przejecia lub Protokét Odbioru Koricowego
lub Pozwolenie na Uzytkowanie.




W przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez dwoch lub wiecej
wykonawcow, powyzszy warunek musi spetniac co najmniej jeden z wykonawcéw (nie dopuszcza
sie sumowania doswiadczenia).

dysponujg lub beda dysponowac odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zaméwienia tj.

Wykonawca spetni warunek jesli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé nastepujgcymi
osobami zdolnymi do wykonywania zamodwienia:

1. Kierownik Budowy - osoba posiadajaca nastepujace kwalifikacje:

a,

uprawnienia budowlane? do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

doswiadczenie zawodowe'™™ na stanowisku kierownika budowy w tym minimum
na jednej zakoriczonej robocie budowianej polegajacej na wykonaniu (budowy,
przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci nie mniejszej niz 60
000 RLM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m3/d .

2. Kierownik robét sanitarnych/kierownik robét konstrukcyjno - budowlanych - osoba
posiadajgca nastepujace kwalifikacje:

d.

uprawnienia budowlane(*?} do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych (w przypadku gdy kierownik
budowy bedzie miat uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej) lub
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej {w przypadku gdy kierownik budowy bedzie
miat uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej)

doéwiadczenie™ zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robét, w tym
minimum na jednej robocie budowlanej polegajacej na wykonaniu {budowy,
przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni éciekdw o przepustowosci nie mniejszej niz 60
000 RLM lub Qd$ér nie mniejszej niz 10 000 m3/d.

3. Kierownik robét elektrycznych i AKPiA - osoba posiadajgca nastepujgce kwalifikacje:

a.

uprawnienia budowlane(*?) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPIA,
doswiadczenie™™ zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robét, w tym
minimum na jednej robocie budowlane] polegajacej na wykonaniu {budowy,
przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni éciekéw o przepustowosci nie mniejszej niz 60
000 RLM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m3/d.

4. Programista SCADA,

a.

minimum 1 osoba posiadajgca doswiadczenie we wdrazaniu systemoéw SCADA,
Wskazana osoba musi wykazac sie doswiadczeniem polegajacym na udziale w realizacji
co najmniej 2 projektow budowy systeméw SCADA o ilosci zmiennych powyiej 10 000,
w tym co najmniej 1 projektu zrealizowany w zakresie gospodarki wodno- iciekowe;j.

Wskazana osoba winna potwierdzi¢ doswiadczenie w budowie systemow SCADA
stosownymi certyfikatami i dopuszczeniami co najmniej 1 producenta takich systemoéw.

5. Programista PLC

a.

minimum 1 osoba posiadajace doswiadczenie w programowaniu systeméw sterowania
PLC na oczyszczalni éciekdw. Wskazana osoba musi wykazaé sie doswiadczeniem
polegajgcym na udziale w realizacji co najmniej 2 inwestycji, w ramach ktérych
wykonany zostal (dla kaidej z nich) system sterowania ziozony z minimum
5 sterownikdow PLC,




b. Wskazana osoba winna potwierdzi¢ doswiadczenie w programowaniu systemow
sterowania PLC stosownymi certyfikatami i dopuszczeniami co naimniej 1 producenta
takich systemoéw.

W przypadku wspéinego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez dwoch lub wiecej
wykonawcow, powyiszy warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawcy wykazig, ze fgcznie go
spetniaja.

UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza, aby funkcje Programisty SCADA oraz Programisty PLC
sprawowata ta sama osoba. Zamawiajagcy nie dopuszcza faczenia funkcji Kierownika budowy
z pozostatymi funkcjami oséb wykonujgcych czynnosci w ramach zaméwienia.

™1 Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku 0séb od ktérych wymagane jest posiadanie
uprawniesi budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania
stosownych uprawnien do daty skiadania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2018.1265 t.j.
z dnia 2018.06.29 ze zm.), naley rozumie¢ doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

- zatrudnienia,

- wykonywania innej pracy zarobkowej,

tub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy.

Oznacza to, ze doswiadczenie zawodowe uzyskuje sie m. in. poprzez lata pracy zarobkowej
w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia dziatalnoéci
gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesiecy. Warunek doéwiadczenia zawodowego
zawiera takze doswiadczenie praktyczne tj. wymdg nabycia, w trakcie tego doswiadczenia
zawodowego, okredlonych umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadan o okreslonym stopniu zlozonosci.

2 Jlekro¢ Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawniert budowlanych na podstawie aktuainie
obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia
2018.06.22 ze zm. ~ dalej ,ustawa PB”), rozumie przez to réwnies odpowiadajgce im waine
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa
lub odpowiednich przepiséw prawa panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub pafstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Woinym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktdérzy nabyli prawo do
wykonywania okreslonych zawoddw regulowanych lub okredlonych dziatalnosci, jezeli te
kwalifikacje zostaly uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 .
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05 ze zm. ~ dalej ,ustawa ¢ uznawaniu
kwalifikacji”)

Wszystkie osoby z personelu Wykonawcy musza biegle postugiwac sie jezykiem polskim.
Jezeli osoby z personelu nie postuguja sie biegle jezykiem polskim, wéwczas wykonawca
na wiasny koszt zapewni tlumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte ttumaczenie
w kontaktach pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, a takze zapewn] ttumaczenie na
biezgco wszystkich dokumentéw zwiagzanych z realizacjg przedmiotowego zamowienia
stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca zatrudniajgc ttumacza winien wzia¢ pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres
przedmiotu zamowienia tfumacz ten winien by¢ biegtlym w tlumaczeniu zagadnie#
technicznych, ekonomicznych i prawnych.

v. znajdujg sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej umotzliwiajacej realizacje zamdwienia tj.




1) Wykonawca spelnia warunek jesli wykaze posiadanie érodkéw finansowych lub zdolnoéci
kredytowej w wysokosci co najmniej 2 000 000,00 PLN*,

2) Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej,
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 3 000 000,00 PLN*.

W przypadku wspdinego ubiegania sie dwdch lub wiecej Wykonawcdw o udzielenie niniejszego
zamowienia, oceniana bedzie ich laczna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu
dokumenty ma obowigzek zloiy¢ ten lub ci z Wykonawcdéw, ktérzy w imieniu wszystkich
wykazywad beda spetnianie tego warunku.

* W przypadku podania przez Wykonawcdw danych w innych walutach niz w PLN, Zamawiajacy
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie $redni kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia o
zamowieniu na stronie internetowej Bazy Konkurencyjnos$ci Funduszy Europejskich
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VH. Informacje o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczy¢ dostawcy/wykenawcy w celu
potwierdzenia speinienia warunkdéw udziatu w postepowaniu.

1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przediozy¢:

1) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (na formularzu stanowigcym
Zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci),

2) wykaz wykonanych zadan w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartosci, daty i miejsca wykonania z zalaczeniem dowodéw” dotyczacych najwainiejszych
ustug, okreslajacych, czy ustugi te zostaly wykonane w sposéb naleiyty (na formularzu
stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci),

3) wykaz 0séb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli przepisy nakfadaja
obowigzek posiadania takich uprawnieft (na formularzu stanowigcym Zatacznik nr 5 do
Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci),

4) aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnodci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skfadania ofert,

5} informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, potwierdzajacg
wysokos¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolnoéé kredytowa wykonawcy, wystawiong
nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

6) polisy potwierdzajagcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume
gwarancyjng ckreélong przez Zamawiajgcego.

2. Dokumenty podmiotdw zagranicznych:

* Dowaodami, o ktorych mowa w pkt VIL1.2, sa:
a) poswiadczenie,
b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé poswiadczenia, o

ktdrym mowa powyie}
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Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitef Polskiej,
przedkfada:

1) dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1 ppkt. 1) - 3) oraz 5) - 6)

2)

3)

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania fub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktoérej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 1, zastgpuje sig je dokumentem zawierajagcym odpowiednio oéwiadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentadji, lub oswiadczenie osoby,
ktorej dokument miat dotyczy¢, ztoione przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyinym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze
wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy,
Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadicsci, wystawiony nie wczesniej niz &
miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig dokumentu potwierdzajgcego, ze nie otwarto
Jego likwidacji ani nie ogfoszono upadioéci, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym
odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego
reprezentacji ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego Jub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe tub
miejsce zamieszkania wykonawecy.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspéinie ubiegaja sie o udzielenie zaméwienia, to:

1)

2)

zobowigzani sg do ustanowienia peinomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy,

kazdy 2 wykonawcdw wystepujgcych wspdinie nie moze podlegaé wykluczeniu 2 postepowania
o udzielenie zamoéwienia, jednoczesnie kazdy z nich powinien ztozyé dokumenty w zakresie
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu.

VIll. Wskazanie 0sdb uprawnionych do porozumiewania sig z dostawcami/wykonawcami

Anna Hryculak, Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt, e-mail: przetargi@|pwiksa.p!, fax 76 856 73 03

IX. Wymagania dotyczace wadium

1. Wnoszenie wadium

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy okresla kwotg wadium w wysokosci 150 000,00 PLN (stownie: sto piecdziesigt
tysiecy ziotych 00/100).

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

al pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na nastgpujgcy rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajacego bank PEKAO SA 67 1240 6814 1111 0000 4937 4658, wpisujac
w tytule przelewu: , Wadium — modernizacja oczyszczalni $ciekow”.

Wadium wnoszone w pozostalych dopuszczainych formach nalezy wnies¢ w oryginale
dotaczajc do oferty w odrebnej kopercie, opatrzonej opisem ,Wadium”.

Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia wadium w walucie innej niz zfoty polski i dotyczy to wadium
skiadanego w kazdej z mozliwych form.




6)

7)

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy
czym whniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego nalezng kwotg wadium.

W przypadku sktadania przez wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczen, powinny

by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i platne w ciggu 14 dni na pierwsze pisemne zadanie

Zamawiajgcego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie

z obowigzujacym prawem i winny zawierac nastepujace elementy:

a) nazwe dajacego  zlecenie  {wykonawcy), beneficjenta  gwarancji/poreczenia
{zamawiajacego), gwaranta/poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowe;
udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib

b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg (poreczeniem)

¢} kwote gwarancji (poreczenia}

d) termin waznosci gwarancji (poreczenia)

e) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji (poreczenia) w ciggu 14 dni na
pierwsze pisemne igdanie zamawiajgcego zawierajace odwiadczenie, iz wykonawca,
kidrego oferte wybrano:

- odméwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub

- nie wniést zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy, Jub

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego nie ziozyt dokumentéw lub
oswiadczen na potwierdzenie spetniania warunkéw uczestnictwa lub pefnomocnictw,
nie udowadniajac, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

2. Zasady zwrotu wadium

L

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewainieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwfocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

leZeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy zwraca je w kwotach wniesionych.

Zatrzymanie wadium

1)

2)

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie ziozy

dokumentéw lub oswiadczern potwierdzajgcych spetnianie warunkéw uczestnictwa lub

petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach ckresionych
w ofercie

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy (o ile bylo
wymagane)

€) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy

Termin zwiazania oferta

Wykonawca zostanie zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferty
zamawiajgcy moze tylko raz zwrdci¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.




4. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferty samodzielnie, Zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego.

Xl. Sposéb sporzadzenia oferty oraz miejsce, termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu.
Oferent ma prawo ztozy¢ tylko jedng ofertg na caly przedmiot zamoéwienia. Oferta musi ohejmowad
catos¢ zaméwienia. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

2. Warto$¢ oferty powinna by¢ podana w PLN liczbowo i sfownie, obejmowac catoéé kosztéw
wynikajgcych z realizacji przedmiotu zamowienia, uwzglednia¢ ewentualne opusty i rabaty.

3. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny by¢ podpisane przez osobg/osoby umocowana/e
do reprezentowania Oferenta.

4. Oferte nalezy ztozy¢ w dwéch starannie i trwale zamknietych kopertach. Koperta zewnetrzna winna
by¢ opatrzona napisem ,,Oferta — modernizacja stacji odwadniania i zaggszczania”, a koperta
wewngtrzna winna by¢ opatrzona adresem Oferenta,

5. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajgcego: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 — sekretariat,
w nieprzekraczainym terminie do dnia 4.07.2019 r. do godz. 13.00. Oferty ziozone po tym terminie
beda odestane bez otwierania z wykorzystaniem koperty wewnetrznej.

6. Otwarcie ofert: dnia 4.07.2019r. o godz. 13.15 w siedzibie LPWIK S.A., sala konferencyjna, parter.

7. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie tresci, musza by¢ parafowane przez osobg {osoby) podpisujacy {podpisujgce) oferte.

8. Wykonawca wraz z ofert jest zobowiazany zoiy¢ informacje, dokumenty wymienione w pkt. XVii
Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci.

9. Zamawiajacy umozliwi zapoznanie si¢ z obiektem przed zlozeniem oferty. Propozycje terminu wizji
lokalnej Wykonawca winien zgtosi¢ wysylajac informacje e-mailem na adres: przetargi@Ipwiksa.pl.
Wizja lokalna odbegdzie sie po potwierdzeniu terminu przez Zamawiajacego w miejscu; Zaktad
Oczyszczania Sciekdw, ul. Spokojna 20, 59 220 Legnica.

XIl. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze ofert Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena-P(C)-waga 60%
2) Doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zaméwienia — P(D} — waga 10%

3} Parametry techniczne i eksploatacyjne kluczowych urzadzen technologicznych - P(U) - waga
30%

2. Sposob obliczania liczby punktéw dla poszczegdinych kryteridw:
1) Cena-P(C)-waga 60%

Ocenie w ramach kryterium ,Cena” podlegac bedzie cena brutto tacznie za wykonanie catoéci
przedmiotu zaméwienia podana w formularzy oferty.

Sposob obliczania liczby punktéw dla w/w kryterium:

C of, min

Pi{C) = x 60

C of, bad

gdzie:




2)

Pi{C}  liczba punktow jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,Cena”

Cot.min Najnizsza cena (tcznie z podatkiem VAT) sposréd wszystkich waznych i nieodrzuconych
ofert

Cofvas Cena oferty badanej {(tagcznie z podatkiem VAT).

W tym kryterium wykonawca moze uzyskaé maksymalnie 60 punktdw.,

Sposéb obliczania ceny:

Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢
wynagrodzenie Wykonawcy tacznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamdwienia
opisanego w Zalgczniku nr 1 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci ~ Opis
Przedmiotu Zamdwienia. Cena powinna by¢ wyliczona w nastepujacy sposob:

cena = wartos¢é netto + kwota naleznego podatku VAT

Stawke podatku VAT nalezy okregli¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz.U.2018.2174 t.]. z dnia 2018.11.21 ze zm.). Prawidiowe ustalenie podatku
VAT nalezy do obowigzku Wykonawcy.

Wykonawca dokonujgc obliczenia ceny winien wyceni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

Cena podana przez Wykonawce w formularzu ofertowym jest ceng ryczattows. Warunki zmiany
ceny, sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje zamodwienia, okreslone zostaty w Zataczniku nr 7
do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci — Wzér umowy z wykonawcs.

W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowigzek wptacié¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Powyzsze wynika z koniecznosci ustalenia kwoty, ktora
bedzie realnie obcigiata budzet Zamawiajacego z tytutu realizacji zamdéwienia.

Doswiadczenie 0séb wyznaczonych do realizacji zaméwienia — P{D) — waga 10%

Ocenie w ramach kryterium ,Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia”
podiegac bedzie doswiadczenie Kierownika budowy.

» W przypadku gdy Wykonawca wykaize, ze osoba wskazana na stanowisko Kierownika
budowy petnita funkcje Kierownika Budowy na 1 (jednej) zakoriczonej robocie budowlanej
polegajgcej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni Sciekow
0 przepustowosci nie mniejszej niz 60 000 RLM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m3/d —
otrzyma 0 pkt.

» W przypadku gdy Wykonawca wykaZe, 7ze osoba wskazana na stanowisko Kierownika
Budowy peinita funkcje Kierownika Budowy na zakoriczonej robocie budowlanej
polegajgcej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) ocryszczalni $ciekdw
0 przepustowosci nie mniejszej niz 60 000 RLM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m3/d -
otrzyma odpowiednio:

- 5 pkt w przypadku wykazania petnienia w/w funkgji na 2 {dwéch) zamdéwieniach
- 10 pkt w przypadku wykazania petnienia w/w funkcji na 3 {trzech) zamdwieniach
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W przypadku zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy: Osoba wskazana na
stanowisko Kierownika Budowy musi posiada¢ wykazany w ofercie poziom doswiadczenia przez
caly okres realizacji zadania.

W tym kryterium wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 10 punktéw.

4. Zasady oceny za kryterium , Parametry techniczne i eksploatacyjne kluczowych urzadzen

technologicznych”— P{U) - maksymalnie 30 pkt

Ocena dokonana bgdzie na podstawie Oferty i wymienionych parametréw technicznych
i jakosciowych w Wykazie urzadzen kluczowych (Formularz stanowi Zatacznik nr 6 do
Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnoséci

)

Punkty za kryterium ,Parametry techniczne kluczowych urzadzer technologicznych"—

maksymalnie 30 pkt. - zostang obliczone wg ponizej wskazanych zasad:

Nazwa urzadzenia Obiekt Kryteria:

Lp.
1 2 3 4
Za zuiycie wody do mycia sit penifej 7,5 m3/h przy p=6bar ; jako wody
do mycia sit moina uizywac wody uiytkowej, nagromadzonego filtratu
lub wody z osadnikéw wtérnych -1 pkt;
Za konstrukcje zageszczarki powigzang z wanna zbiorczg filtratu —
budowa fundamentu wannowego; montaz na posadzce -1 pkt;
Za wlot nadawy {reaktor wstepny} zintegrowany z komorg dojrzewania;
wiot zawiesiny po flokulacji w rurociagu do reaktora od dotu - rozbijane
) flokuty; tagodny wyptyw sflokulowanego osadu na st6i poziomy = 1 pkt;
prasa tasmowa do Stacja o Za system szykan na stole poziomym tworzacych feje depresyjne
zageszczania raggszczanial umotliwiajgc szybki odptyw nadmiaru wody 2 zageszczanego osadu ich
1 | osadu-szt.l odwadniania

konstrukecja umozliwiajgca ciagle przemieszczanie osadu na taémie |

osadu - obiekt nr
czyszczenie sit, zwigkszajac tym samym intensywnoéc odprowadzenia

- wody i zageszczania grawitacyjnege — 2 pkt;

Za system szykan na osiach z moiliwoicia odchylenia ich od
powierzchni sita w gére (ulatwienie oczyszczenia lub weiagniecia taémy)
~ 1 pkt;

Za wanng zhierajgca czysty filtrat z procesu zageszczania z
wyprowadzeniem gérnym do zbiornika wady uzywanej do mycia sit iub

kezposrednio do pempy pozwala na wykorzystanie filtratu do mycia sit {

zawartodc zawiesiny w filtracie - max.80mg/t) - 1 pkt;
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2a listwe spigtrzajaca osad wyplywajacy z sita do leja zrzutowego
{rampa; zwigksza intensywno$¢ odprowadzania wody czystej);materiat -
stal szlachetna 1.4571 -1 pkt;

Za stacje mycia sit wraz z obudowg | wysokocisnieniowa rurg
spryskujaca {wykonanie ze stali szlachetnej 1.4571) z ptaskimi dyszami
strumieniowymi i wbudowanym (napedzanym przy pomocy pokretta)
oraz szczotka czyszczacy dysze {stal szlachetna 1.4571); proces
czyszczenia dysz bez koniecznodci ich demontaiu i przerywania pracy
zagegszczarkl; odrebne wyprowadzeniem brudnej wody ze stacji do

kanalizacji -2 pkt;

Dmuchawa —szt.1 Stacja dmuchaw -

obiekt nr 32

Za zakres ptynnej regulacji dmuchawy — od 40 do 100% dia kazdej
moiliwe] do wystgpienia na obiekcie temperatury | wilgotnosci powletrza
oraz ci$nienia zewnetrznego — 3 pkt;

Za wprowadzenie do nowej nadrzedne] s2afy sterowniczej mozliwosci
komunikacji z producentem i serwisem dmuchaw, poprzez niezaleine od
istniejgcego na obiekcie facze internetowe — 3 pkt ;

Za zastosowanie wirnika nowej dmuchawy z materiatu posiadajgcego
réwna lub lepsza odpornodé korozyjng niz 10ppm H2S$ -2 pkt

Za wydiuienie okresu wymiany toiysk tocznych na watku szybkim z
40.000 godzin na min. 50,000 godzin pracy — 2 pkt

Stacja
zageszczania i
Wirowka — szt. 2 odwadniania
osadu - obiekt nr

14

Zo gwarantowana wysokg jako$¢ i trwatosc bebna poprzez wykonanie jako
odlew odérodkowy (Duplex} ze stali stopowej min. 1.4463 ~ 1 pkt;

Za gwarantowana ochrong powierzchni wewngtrznej bebna poprzez
zastosowanie wyrnienne listwy wzdtuine ze stali kwasoodpornej — 2 pkt;

Za gwarantowang eliminacje ryzyka uszkodzenia silnika, podczas
ewentualnego wycieku osadu od strony nadawy oraz umoiliwienie tatwego
dostepu dla obstugi serwisowej poprzez lokalizacje obydwu silnikéw wirdwki
po przeciwnej stronie od wlotu osadu w poziomej ptaszczyinie — 1 pkt;

Za gwarantowane ulatwienie | przy$pieszenia prac serwisowych
demontaiu rotora mozliwy bez demontaiu silnikéw bebna i $iimaka ~ 2 pkt
Za gwarantowane usprawnienie eksploatacji oraz wigksza elastycznosci
ustawien wirdwki tj. przekladania planetarna musi gwarantowad

motifiwost zmiany predkoéci obrotowej bgbna bez wplywu na predkogé
obrotowa $limaka oraz zmiang predkosci obrotowe] slimaka bez wplywu

na zrmiang predkosci obrotowej bebna— 1 pkt.

Za gwarantowany efekt odwadniania osaddw powyie| 24% s.m. — 1 pkt.

Za zmniejszenie zuiycia energli elektrycznej poprzez zastosowanie

systemu do jej odzysku z odcieku — 2 pkt

Uwaga do P(U): Do punktacji przyjmuje sie rzeczywiste parametry techniczne i cechy jakosciowe
oferowanego typu urzadzenia pracujacego na innych tozsamych instalacjach. Poprzez instalacje
tozsame nalely rozumie¢ komunalne oczyszczalnie $ciekdw, na ktérych funkcjonuja oferowane
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typy pras tasmowych do zaggszczania osadéw, dmuchaw i wiréwek pochodzace co najmniej w
80% ze sciekow komunalnych. Jako potwierdzenie efektéw i rozwigzan technicznych i
technologicznych, Wykonawca przedstawi dowolne dokumenty { z wylaczeniem oswiadczenia)
potwierdzajace spetnienie wymogoéw kryterium. Dodatkowo Wykonawca przedstawi wszelkie
dane teleadresowe uiytkownika obiektu, dane osoby kontaktowe] oraz zdjecia iub inne
dowolne dokumenty deklarowanej instalacji. W przypadku koniecznodci uzyskania
dodatkowych informacji potwierdzajacych dane rozwiazania, Wykonawca zobowigzany jest do
ich udzielenia na pisemny wniosek Zamawiajacego

Jeieli z tredci oferty nie bedzie jednoznacznie wynikato spetnienie zapiséw kryterium {nalezy
zataczy¢ dokumenty potwierdzajace), to Wykonawca otrzyma O pkt za nieudokumentowane
podkryteria P{U). Deklarowane w ofercie parametry i cechy jakosciowe bgda podstawg do
potwierdzenia pozytywnych préb koricowych (podczas rozruchu) na mocy zapiséw Umowy.

3. Ostateczna ocena punktowa:

Ocena punktowa oferty "i" bedzie zaokraglong do dwéch miejsc po przecinku liczbg wynikajaca

z dziatania:
Pi= P {C) + P(D) + Bi{U)

gdzie:
P; - ilo$€ punktow jakie otrzyma oferta "i%;
Pi{C)  -ilo¢ punktow jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,,Cena” {nie wiecej niz 60 pkt.)
P(D) - ilo$¢ punktow jakie otrzyma oferta “i" za kryterium ,Doéwiadczenie 0s6b
wyznaczonych do realizacji zaméwienia (nie wiecej niz 10 pkt.)
Pi(U} - ilos¢ punktéw jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ~Parametry techniczne i

eksploatacyjne kluczowych urzadzeit technologicznych” (nie wiecej niz 30 pkt.)

Niniejsze zamowienie zostanie udzielone temu wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyisza liczbe
punktéw w ostatecznej ocenie punktowej.

Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy spoéréd tych ofert wybierze oferte
Z nizszg cena.

Xlil. Z postepowania wyklucza sie:

1. Wykonawcdw, z ktorymi Zamawiajacy rozwigzal albo wypowiedziat umowe w sprawie
zamowienia publicznego albo odstgpit od umowy w sprawie zamoéwienia, z powodu
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnose, jezeli rozwigzanie albo
wypowiedzenie mowy albo odstapienie od niej nastapito w okresie 3 lat przed wszczeciem
postgpowania, a warto$¢ niezrealizowanego zamowienia wyniosta co najmniej 5% wartosci
umowy.

2. Wykonawcéw, ktdrzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamodwienia lub wykonujac je
nienaleycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sgdu, ktére
uprawomocnito si¢ w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania.

3. Wykonawcow, w stosunku, do ktdrych otwarto likwidacje lub ktérych upadios¢ ogloszono,
z wyjatkiem wykonawcow, ktérzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

przez likwidacje majatku upadtego.
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10.

11.

12.

13.

14

Wykonawcdw, ktérzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozloienie na raty zaleglych platnoici lub wstrzymanie w caloéci
wykonania decyzji wtasciwego organu.

Osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb
wykonujacych  prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzy$ci majgtkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie
przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego.

Spotki jawne, ktérych wspdlinika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w Zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0séb
wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggnigcia korzysci majgtkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego.

Spotki partnerskie, ktdrych partnera lub cztonka zarzadu prawomochie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko Srodowiskuy,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popetnione w celu osiggniecia korzy$ci majatkowych, a takie za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

Spotki  komandytowe oraz spétki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb wykonujacych prace zarobkowsg,
przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa fub przestepstwa skarbowego
Osoby prawne, ktdrych urzedujacego cztonka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popeinione w korzysci majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

Podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia, na podstawie
przepisow o odpowiedziainosci podmiotow zhiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.
Wykonawcow, ktdrzy wykonywali bezpoérednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem
prowadzonego postgpowania lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami
uczestniczgcymi w dokonywaniu tych czynnodci chyba, e udziat tych wykonawcéw
w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Wykonawcow, ktdrzy nie wnie$li wadium do uptywu terminu skladania ofert, na przediuzony
okres zwiazania ofertg lub w wyniku ponownego wezwania do wniesienia wadium albo nie
zgodzili sig na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg.

Wykonawcow, ktorzy ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wptyw lub mogace mie¢ wplyw
na wynik prowadzonego postepowania.

Wykonawcow, ktGrzy nie wykazali spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.
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XIV. Wybor oferty najkorzystniejszej

1. Za najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, ktéra zgodnie z powyzszymi kryteriami oceny ofert
uzyska najwyiszg liczbe punktéw sposrdd ofert nie podiegajacych odrzuceniu.

2. Jezeli nie moina wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie Jub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych ofert
wybiera oferte z nizsza ceng.

3. Jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia, w ktérym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, nie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty zloione
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okresionym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych. Wykonawcy, skfadajac oferty
dodatkowe, nie mogg zaoferowaé cen wyiszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

XV. Informacja o odrzuceniu ofert
Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1. Jej tres¢ nie odpowiada tresci Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci.

2. Oferta zostata ztozona w innej formie niz pisemna

3. lej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

4, Zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

5. Zostata ztozona przez wykonawce wykiuczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia.

6. Zawiera bfedy w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawi¢ zgodnie z Regulaminem
UE 2014-2020.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie
omytki.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile jest wymagane)

Wartos¢ zabezpieczenia wynosi 7% wartosci umowy (brutto). Zabezpieczenie moze by¢ wniesione
w chwili podpisania umowy wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych form:

pieniadzu,

poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych.

PN

XVIl. Zawartos¢ oferty

Oferta winna by¢ przygotowana na Formularzu oferty stanowigcym Zafgcznik nr 2 do Zapytania
ofertowego — zasada konkurencyjnosci. Zatgczniki do oferty:

Ny . Nazwa zatacznika
zatacznika
1 Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
2 Wrykaz wykonanych zadan
3 Wykaz 0s6b, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
4 Wykaz urzgdzen kluczowych
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5 Odpis aktualny z wiasciwego rejestru lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej
Informacja banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
6 potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych érodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytows
wykonawcy, wystawionej nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert
Polisa potwierdzajaca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci
7 cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
wraz z dowodem zaptaty skfadki
8 Tabela ceny

XVIII. informacje o stosowaniu zasady pisemnosci w zakresie uzyskiwania przez oferentéw wszelkich
informacji i wyjasnien dotyczacych postepowania, na ich uzasadniony wniosek

Wszelkie pytania dotyczace postepowania i sktadania ofert przekazywac wylacznie w formie pisemnej
na adres LPWiK S.A. 59-220 Legnica, ul Nowodworska 1, poprzez adres e-mail: przetargi@Ipwiksa.pl
lub faxem na numer 76 856 73 03 - najp6zniej do 27.06.2019 .

XIX. Informacje o mozliwosci wprowadzenia zmian do umowy oraz zasady ich wprowadzania

1

Zmiana postanowiert umowy moze nastapic za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany, z zastrzezeniem poniiszych ustepow.

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowier do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba ze konieczno$é wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Przewiduje sig mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna

z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)
3)

4)

5)

nastapiq istotne zmiany przepisow iub norm majacych zastosowanie do przedmiotu

zamowienia;

nastgpi zmiana harmonogramu ptatnosci z tytutu dofinansowania ze ¢rodkéw UE

nastgpig zmiany obowigzujacej stawki VAT, ulec zmianie moze cena w takim zakresie w jakim

bgdzie to wynikalo z przepiséw;

zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

- koniecznoé¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

- wartosc zmiany nie przekracza 50% wartoéci zamoéwienia ckresdlonej pierwotnie
W umowie;

z przyczyn niezaleinych od Wykonawcey nie mozna wykonaé zamdwienia w terminie,

a w szczegolnosci w przypadku wystapienia:

- przestojéw i opéinieri zawinionych przez Zamawiajgcego, majacych bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonania robdt. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem o okres
przestojow i opbinien;

- dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki
generaine lub lokalne, i inne), majace bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania
robot. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem o czas odpowiadajacy okresowi ich
wystepowania;

- wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robét w terminie uniemozliwiajgcym
dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robot, z przyczyn niezaleinych od
Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem o okres braku mozliwosci realizacji
robét;
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- innych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy.
Zmiana terminu skutkuje przediuzeniem o czas odpowiadajacy zaistnialym przerwom;

- uzgodnien pomigdzy Stronami dotyczgcymi skrécenia terminu. Zmiana skutkuje
skréceniem terminu o uzgodniony okres.

6) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbgdne i zostaly spetnione 1gcznie nastepujace warunki:

- zmiana wykonawcy nie moie zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajgcego,

- warto$¢ kaidej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okre$lonej
pierwotnie w umowie;

7)  w wyniku zaistnienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie
mog! przewidzieé np.

- zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy
Prawo Budowlane, jeeli s one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

- zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit, a) ustawy Prawo Budowlane
uzgodniona motliwos¢ wprowadzenia rozwigzanh zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

- zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robét i nie odstepujg w spos6b istotny
od zatwierdzonego projektu w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i
dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spetniajgc
Zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

8) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia Robét
budowlanych przez Zamawiajgcego;

9} zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w Zapytaniu ofertowym - zasada konkurencyjnosci
nr JRP/353/P-8/06/19 warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegéinosci:

- niewypaly i niewybuchy;

- ujawnione stanowiska archeclogiczne;

10) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejécia w zycie umowy,
wywolujacych potrzebe jej zmiany.

Wprowadzenie zmian dotyczacych tresci o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym,

niezbgdnym do realizacji Umowy, w szczegblnosci zmian dotyczacych numeru rachunku

bankowego Wykonawcy lub Zamawiajgcego, zmiany os6b upowaznionych do komunikowania sie,
zmiany oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidfowej realizacji Umowy wraz z adresami,
numerami telefonéw, telefakséw, adreséw poczty elektronicznej, itp. nie s3 zmianami istotnymi

i zawsze dopuszczalne za porozumieniem stron,

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy, w szczegdlnosci wierzytelno$é o zaptate

wynagrodzenia moga by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich, wylacznie za zgoda Stron wyrazong

w formie pisemnej.

Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym zdarzeniu

moggcym mieé wplyw na niewykonanie umowy w terminie

Dla robot, ktdrych wykonanie stato sig konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo

przewidziec, wycena bedzie sig opierata na stawkach lub cenach z uwzglednieniem cen czynnikéw

produkcji nie wyzszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych

w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla wojewddztwa dolnoslaskiego, w kwartale poprzedzajacym

okres realizacji robSt oraz nakiadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych
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{KNR), a w przypadku Robét, dia ktérych nie okreélono nakladdw rzeczowych w KNR wg innych
ogolnie stosowanych katalogdw lub nakfadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

XX. tnformacje dodatkowe w tym informacje o mozliwoéci uniewaznienia postepowania bez podania
przyczyny

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania i ograniczenia przedmiotu
zamowienia bez podania przyczyny.

XXI. Zataczniki do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci

Nr R Nazwa zatacznika
zalacznika
1 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
2 Formularz oferty
3 Formularz oéwiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
4 Formularz wykazu wykonanych zadan
5 Formularz wykazu osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
6 Formularz wykazu urzadzen kluczowych
7 Wzor umowy z wykonawcy

XXll.Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych zostaly opisane na stronie Zamawiajgcego:
http://bip.lpwiksa.com.pl/przetargi-unijne pod linkiem ,Informacja nt. przetwarzania danych
osobowych”.

Zatwierdzam:
PREZES Z@RZADU

) [Lg’réz

------------------------------------------------------

{podpis kierownika Zamawiajgcego)
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Zalgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego ~ zasada konkurencyjnosci ~ Opis Przedmiotu Zaméwienia




Zafgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci - Opis Przedmiotu Zamdwienia

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i $rodowisko

LPWIK.. ("o

Projekt pn. Uporzadkowanie gospodarki wodno-éciekowej w aglomeracji Legnica — etap Il
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach
Zadanie pn. ,Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bloku

biclogicznego”

Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji S.A. | tel. +48 76 855 47 01
ul. Nowodworska 1 fax +48 76 856 73 03
59-220 Legnica www.lpwiksa.pl
sekretariat@lpwiksa.pl

Nr referencyjny nadany przez Zamawiajacego JRP/353/P-8/06/19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

roboty budowlane pn.
Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania
bioku biologicznego

Oznaczenie
; Nazwa Czeséci
Czesci
Czesc 1 Opis ogdlny
Czes¢ 2 Dokumentacja projektowa
Czesc 3 Dodatkowe opracowania
Czesd 4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Czesc 5 Warunki szczegdtowe, dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Czesé & Réwnowaznosé rozwigzan
Czesé 7 Tabela ceny

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamdwienia (OPZ} sfuzy wylacznie okredleniu cech technicznych i jakosciowych.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca, ktdry powoluje sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, Jest obowigzany wykazad, e oferowane
przez niego dostawy, usfugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okredione przez
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zamawiajacego. w takiej sytuacji zamawigjgcy wymaga zioZenia stosownych dokumentdw,

potwierdzajacych speinienie wymagari.

Czesé 1 - Opis ogbiny

1.

2.

Zakres Inwestycji - dane ogélne

Inwestycja, polegajaca na przebudowie stacji zageszczania i odwadniania osadu oraz
rozbudowie instalacji napowietrzania bloku biologicznego na Oczyszczaini $ciekow
w Legnicy zlokalizowana bedzie na terenie istniejacej Oczyszczalni Sciekéw przy
ul. Spokojnej 20, potozonej w pbinocno- wschodniej czedéci miasta.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 278 obreb 0037
Piekary Wielkie, wlasnos¢ Gminy Legnica, ktorej uzytkownikiem wieczystym jest
Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w lLegnicy, ul.

Nowodworska 1.

Zakres Inwestycji — uszczegobtowienie

Zakres zadania obejmuje:

- Wymiane istniejacej instalacji do zageszczania i odwadniania osadu wraz

z kompletem urzadzen towarzyszgcych oraz instalacji ogdinego przeznaczenia

- przebudowe budynku zageszczania i odwadniania osadu w zakresie dostosowania

go do wymagan montazowych, eksploatacyjnych i serwisowych nowych instalacji
Zzageszczania i odwadniania osadu,

- rozbudowe instalacji napowietrzania bloku biologicznego poprzez doposazenie jej
w drmuchawe,

- przebudowe ukitadow zasilania, sterowania i sygnalizacji.

UWAGA!

Uwaza sig, ze Wykonawca dokladnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem
i zakresem robot, ktére nalezy wykonad¢ oraz ze sposobem ich wykonania.
Cato$¢ robét ma by¢ wykonana zgodnie z okre$leniem przedmiotu zamowienia
i wymogami Zamawiajacego opisanym w Zapytaniu Ofertowym - Zasada
konkurencyjnosci wraz z zatacznikami, warunkami szczegétowymi i dodatkowymi

obowigzkami Wykonawcy oraz w dokumentacji projektowej.
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Czes¢ 2 Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy uzyskat Decyzje pozwolenia na budowe dotyczacy realizacji zadania:

- Decyzja nr 623/2016 z dnia 11.10.2016 r. wydana przez Prezydenta Miasta Legnica,
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe dla Legnickiego
Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji S.A. Legnica ul. Nowodworska 1.

Szczegotowe wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamodwienia zostaly
zawarte w dokumentacji:

Projekt wykonawczy: ,Aktualizacja dokumentacji przebudowy stacji odwadniania
i zageszczenia osadu oraz instalacji napowietrzania bloku biologicznego
w Zaktadzie Oczyszczania Sciekéw przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy” opracowany
w maju 2019 r., sporzadzony przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we
Wroctawiu Sp. z 0.0., ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw.

Spis zawartosci Projektu wykonawczego

Specjainosé - Technologia

1. Strona tytulowa,
2. Spis tresci,

3. Opis techniczny,
4. Czesé rysunkowa

Specjainosé - Architektura

1. Strona tytutowa,
2. Spis tresci,

3. Opis techniczny,
4, Czes¢ rysunkowa

Specjalnosc¢ — Konstrukcja budowlana

1. Strona tytutowa,
2. Spis tresci,

3. Opis techniczny,
4. Czes¢ rysunkowa

Specjalnosé ~ Instalacje sanitarne

1. Strona tytutowa,
2. Spis tresci,

3. Opis techniczny,
4, Czest rysunkowa

Specjalnosé - Instalacja elektryczna

1. Strona tytulowa,
2. Spis tresci,

3. Opis techniczny,
4. Czes¢ rysunkowa

Specjalnos¢ — Automatyka

1. Strona tytutowa,
2. Wykaz dokumentacji,
3. Opis techniczny,
4. Czesc rysunkowa
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Czes¢ 3 -~ Dodatkowe opracowania

Dodatkowe opracowania:

Poz. NAZWA OPRACOWANIA
1 Przedmiar' robéF - Branza: konstrukcja, architektura, instalacje sanitarne,
technologia; maj 2019 r.
2 Przedmiar robdt - Branza AKPIA; maj 2019 r.
3 Przedmiar robdt - Branza elektryczna; maj 2019 r.
UWAGA!

Przedmiar robét stanowiacy zalacznik do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczattowy
charakter ceny ofertowej, stanowi dokument pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji
ceny przez Wykonawce. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i iloéci prac nalezy

traktowac jako orientacyjne —nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia. Przedmiaru

nie nalezy zalaczaé do Oferty.

Czes¢ 4 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opracowane w maju
201S r. przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroclawiu Sp. z 0.0.,

ul. Opolska 11-19 iok.1, 52-010 Wroclaw.

Spis zawartosci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét:

1.
2.

® N ow

ST-00 Wymagania ogdlne

ST-01 Roboty rozbidrkowe i demontazowe (obiektéw liniowych, kubaturowych
i demontaz instalacji i wyposazenia w obiektach)

57-02 Roboty betonowe i zelbetowe

ST-03 Roboty zbrojarskie

ST-04 Roboty izolacyjne

ST-05 Montaz konstrukeji stalowych

ST-06 Roboty murarskie

ST-07 Roboty wykonczeniowe
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9. ST-08 Wykonanie konstrukcji i pokry¢ dachowych (i obrébek blacharskich)

10.5T-09 Roboty elewacyjne z izolacjg termiczng

11.5T-10 Instalacje sanitarne wewnetrzne (wod-kan, wentylacyjne, grzewcze,
gazowe)

12.8T-11 Instalacje technologiczne (wyposazenie technologiczne i montaz)

13.5T-12 Instalacje elektryczne

14.5T7-13 Instaiacje AKPIiA

Czes¢ 5 —~ Warunki szczegétowe, dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1.

Wykonawca bedzie prowadzil prace na terenie drzialajacej oczyszczalni $ciekdw.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac w sposéb niezakiocajacy zwyktego
funkcjonowania oczyszczalni. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zatrzymania
pracy oczyszczalni w zwigzku z realizacja zadania. Wszelkie czasowe wylaczenia,
przetaczenia na instalacjach oczyszczalni muszg byé uzgadniane z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowa¢ Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy.
Zaplecze winno spetnia¢ niezbedne wymagania higieniczno-sanitarne i p.poz.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé we wlasnym zakresie oraz na wlasny koszt
niezbedne potaczenia drogowe dia terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest takze
do biezacego utrzymania polaczeri dojazdowych (drogi) w dobrym stanie technicznym
przez caly okres realizacji robot budowilanych. Wszystkie koszty wykonania oraz
utrzymania pofaczen (drég) wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ z Inzynierem sposéb w jaki ma zakomunikowad
publicznie fakt Rozpoczecia Robét Budowlanych oraz obwiescic go przed rozpoczeciem
wykonywania Robot Budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do
umieszczenia w miejscu okreslonym przez Inzyniera oraz o treéci zatwierdzonej przez
Inzyniera tabiicy informacyjnei.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania zamontowanych urzadzen,
armatury i rurociagéw zgodnie z nazewnictwem zastosowanym w dokumentacji
projektowej. Szczegoty dotyczace oznakowania do uzgodnienia z Inzynierem oraz
Zamawiajgcym.
Zamawiajacy wymaga przedstawienia nastepujacych dokumentéw Wykonawcy:
6.1. Dokumentacja dotyczaca eksploatacji w czasie realizacji inwestycji w 2 egz.
w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF na noéniku CD/DVD
z mozliwoscig wyszukiwania we wszystkich plikach, nie zablokowane.
a) Instrukcje eksploatacji i BHP w czasie realizacji inwestycji.

b) Elektryczne pomiary ochrony przeciwporazeniowej.
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6.2. Do odbioru koricowego Wykonawca musi przekazaé dokumentacje powykonawczg
w wersji papierowej 5 kpl. oraz w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym

(pendrive) w formacie Autocad [dxf] oraz [pdf] z mozliwoscig wyszukiwania we

wszystkich plikach, niezablokowane.,
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ podpisana przez uprawnionych

projektantéw oraz opatrzona podpisami rzeczoznawcéw do spraw BHP, PPOZ.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierad:

6.2.1. Dokumentacja ogdlna:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami.

Instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wraz z dokumentami
potwierdzajacymi obowigzujaca Dyrektywe maszynowa.

Sprawozdania z préb i rozruchu,

Instrukcje stanowiskowe i BHP.

Protokoty sprawdzen i badan.

Dokumentacja przeprowadzonych szkolen.

Odrgbne zestawienie czynnosci serwisowych i eksploatacyjnych dla
poszczegdlnych urzadzeh wymaganych w okresie gwarancyjnym wraz

z czasookresami ich wykonywania oraz z listq czesci szybkozuzywajacych

sie.

6.2.2. Dokumentacja szczegolowa:

6.2.2.1. Dokumentacja w zakresie wykonania automatyki obiektu:

a)

b)

c)

d)

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wilasny koszt
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozyé kopie
deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem Wykonawcy za zgodnosé
z oryginatem, zastosowanych urzadzen oraz protokoty
z przeprowadzonych pomiardw.

Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.:

Opis funkcjonalny systemu, w szczegdlnosci opis alarmow, raportéw,

szczegdtowych funkcji interfejsu operatora.

Schemat z podziatem na: warstwe zarzadzajgca, operatorsky, sterownikow

systemowych i sterownikéw obiektowych.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich sterownikdw i urzadzen, a takze

petnej specyfikacji urzadzen i oprogramowania,

Prezentacje przewidywanych poziomow obstugi i dostepu do sterowania

recznego Urzadzen.
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e)
f)

9)
h)

i)

n)

0)

P)

Liste kablowa.

Na rysunkach nalezy przedstawi¢ rozmieszczenie urzadzen oraz aparaty
instalacji sitowej, do ktérych doprowadzane sa przewody sygnalizacyjne
i sterownicze, a takie przebieg tras kablowych i korytek (nalezy
ponumerowac urzadzenia i w trasach okres$li¢ rodzaj i iloé¢ przewodéw
w linii).

Opis zdarzen, alarmoéw.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich cbwododw pomiarowych,
sterowniczych i sygnalizacyjnych.

Wszystkie aktualne zastosowane algorytmy obejmujace poeszczegolne
wezly technologiczne,

Zestawienie tabelaryczne wszystkich nastaw falownikéw, progow
alarmowych, zakresow pomiarowych itp. Normy i obowigzujgce polskie
przepisy, wedlug ktérych ma byc¢ wykonana instalacja. W projektowaniu
nalezy przyjac jako nadrzedng zasade oszczednosci zuzycia energii, przy
minimalnym marginesie dyskomfortu uzytkownikow.

Szczegbtowe opisy wszystkich zastosowanych algorytmow automatyki wraz
z podaniem zastosowanych nastaw, ustalonych na etapie rozruchu.
Licencje zastosowanego oprogramowania.

Protokoty stwierdzajace poprawno$¢ potaczen kablowych, protokoty
pomiaréw kabli automatyki, pomiaréw sieci ProfibusDP, wykaz wszystkich
zastosowanych [inii kablowych, opisy zdarzed, opisy alarméw, spis
wszystkich urzadzen, biezace nastawy progéw, zakreséw pomiarowych,
spisy obwoddw sygnalizacyjnych, pomiarowych sterowniczych, zestawienia
tabelaryczne nastaw falownikdw,

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wszystkich zastosowanych urzadzen
w wersji papierowej i elektronicznej (jesli producent posiada).

Instrukcje stanowiskowe obstugi wszystkich paneli obiektowych.

Instrukcje stanowiskowg obstugi systemu wizualizacyjnego.

6.2.2.2. Dokumentacja odbiorowa branzy elektrycznej.

Dokumentacja powinna zawieraé m.in.:

a)

b)

Dokumentacje Techniczno- Ruchowe wszystkich zastosowanych urzgdzen
w wersji papierowej i elektronicznej.
Wymagane certyfikaty i sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie dla wyposazenia i materiatow.
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10,

6.2.2.3. Dokumentacja w zakresie oprogramowania:
Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekazaé Zamawiajgcemu
dokumentacjg powykonawczg oprogramowania, ktéra winna zawieraé m.in.:

a) Wszystkie kody Zrédiowe oprogramowania wraz z komentarzami,

b) Przeniesienie praw autorskich wszystkich elementdw zastosowanych
w programach i bibliotekach~kontrolkach oprogramowania stworzonych do
realizacji zadania,

C) Spis wszystkich parametréw urzadzed oraz hasta dostepu z loginami
umozliwiajagcymi petna rekonfiguracje,

d} Zamawiajacy po zakohczeniu zadania, musi mieé petny dostep do
stworzonego oprogramowania (kodéw Zroédtowych), musi mie¢ petny serwis
i obstuge kazdego urzadzenia dostarczonego w ramach realizacji zadania,
mozliwos¢ zmian wszystkich parametréw wszystkich dostarczonych
urzadzen poprzez dostarczone przejscidwki z zasilaczami, kable,
wyswietlacze, piloty, itp. Zamawiajacy musi mieé petng kontrole nad
wizualizacja ~ SCADA,  wszystkimi  sterownikami, radiomodemami
i przetacznikami przy pomocy posiadanego oprogramowania.

Dodatkowe wyjasnienia:

7.1.  Zgodnie z zapisami specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne. Powyzsze nie dotyczy kosztow
eksploatacji oczyszczalni. Zapis odnosi sie do kosztéw zwigzanych z budowg
i rozruchem obiektu.

Stacje Dyspozytorska SD SCADA WinCC doposazyé w niezbedne licencje, liczbe
nowych zmiennych umozliwiajacych wizualizowanie nowych urzadzed (wirdwki,
zageszczarka, dmuchawa). Obecna SD nie posiada rezerwy zmiennych.
Do SD przestac wszystkie niezbgdne informacje dot. pracy wszystkich czterech
dmuchaw. Chodzi tu przede wszystkim o takie sygnaty jak: stan pracy dmuchaw,
awarii, stopient otwarcia fopatek regutacyjnych, stan czujnikéw awarii dmuchaw, moc,
energia, prady dmuchaw, itp. Jednoczesnie nadrzedny sterownik MCP-4 nalezy
zaprogramowac w sposdb, umozliwiajacy uzytkownikowi zmiane parametrow pracy
dmuchaw lokalnie z panelu tj. zmiane kolejnoéci pracy dmuchaw, nastawe cisnienia na
kolektorze zbiorczym, nastawy reguiatora PID, itp. Oraz zdalnie z SD.

W istniejacych rozdzielnicach RD1-4 zasilajacych dmuchawy D1-4 nalezy zainstalowadé

dodatkowo analizator parametréw sieci z mozliwoscig skomunikowania go z Systemem

Monitorowania Parametréw Energetycznych z funkcjg licznika energii elektrycznej

instalujac w polach dmuchaw odpowiednie uktady przektadnikéw.
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11. Zmienia sie rysunek E-18 w dokumentacji projektowej zadania (Projekt wykonawczy,
specjalnosc: instalacja elektryczna).

12. Zabudowa softstarteru moze by¢ zrealizowana w istniejgcej rozdzielnicy RD4.

13. Moc silnikdéw wirdwki max, 30 + 11 kw.

14. Dopuszczalnym rozwigzaniem jest dmuchawa z obudowa diwigkochionng niezaiezng
od ramy, do ktérej przytwierdzony jest zespot kompresora i siinika.

Cze$¢ 6 - Rownowaznos$é rozwiazan

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym (nie znaczy, ze identyczne
opisywanym), a wiec przyktadowo takie, ktére spetniaja te same funkcje przy zastosowaniu
innej technologii. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne jest
obowiazany wykazaé¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreélone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji w celu wykazania
rownowaznosdci Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw takich jak
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty
warsztatowe/wykonawcze itp. lub innych dokumentow potwierdzajacych spetnienie
wymagan wskazanych w Dokumentaciji Projektowej oraz STWIOR, ktérych wybér iezy po
stronie Wykonawcy.

Dopuszczenie w SIWZ rozwigzania rédwnowaznego nie oznacza, iz inne zaproponowane
w ramach tej réwnowaznosci roboty, czy urzadzenie, ma spetniaé wszystkie parametry
konkretnego urzadzenia, okreslonego producenta, przyjete przez projektanta. Wykazanie
rownowaznaosci nie polega réwnies na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, lub
ze nie jest gorszy niz ten, ktérego wymaga zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu

zaloZzonego przez Zamawiajacego za pomoca innych rozwigzan technicznych,
Pokumentacja Wykonawcza i Warsztatowa

a) Podstawa do prowadzenia robdt budowlanych moze byé wylacznie aktuaina
dokumentacja projektowa, W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o rozwigzania
rownowazne w tym réwnowazne technologie wykonania robét, we wszystkich
tych przypadkach Wykonawca wykona rysunki warsztatowe/wykonawcze
i przedstawi do akceptacji Inzyniera Kontraktu | Projektanta (dokumentacji tej nie
nalezy myli¢ z dokumentacjg wykonawczg Projektanta), w takim terminie, aby
decyzja Iniyniera nie mogta skutkowaé opoznieniem w skiadaniu zaméwienr
I prowadzeniu robét. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez oscby

posiadajace wymagane uprawnienia projektowe.
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b) Na Zadanie Inzyniera Kontraktu, Projektanta Iub w wypadku zaistnienia
koniecznosci wykonania dodatkowych projektdw i opracowan lub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie opracowaé wyzej
wymienione opracowania, np. rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu.
Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przediozone
do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyzszych opracowan

nie moze miec wptywu na harmonogram prowadzenia robét.

Czesc 7 -~ Tabela ceny

Wycena
1. Do okreslenia catkowitej ceny ryczattowej za przedmiot zaméwienia jest tabela ,Tabela

ceny”.

2. ,Tabela ceny” powinna byé odczytywana w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami
Zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIW2Z). Uwaza sie, ze
Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegGlowym opisem i zakresem robét, ktére
nalezy wykonal oraz ze sposobem ich wykonania. Catoéé robét ma by¢ wykonana
zgodnie z okresleniem przedmiotu zamdwienia i wymogami Zamawiajacego opisanymi
wlasnie w SIWZ oraz dokumentacji projektowe;j.

3. Opis pozycji w ,Tabeli ceny” przedstawiony jest tylko do celéw identyfikacyjnych i nie
powinien w zaden sposdb modyfikowaé badz anulowad szczegobtowego opisu zawartego
w umowie i Opisie Przedmiotu Zamodwienia (OPZ).

4. Wyceniajac poszczegblne pozycje ,Tabeli ceny”, nalezy odnosi¢ sie do
umowy/kontraktu oraz dokumentacji projektowej w celu uzyskania petnych
wskazdéwek, informacji lub opiséw robét i zastosowanych materiatdw, urzadzen.

5. Tabela ceny musi uwzgledniaé¢ wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmowaé wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytuiu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi
przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

6. Oczywistym jest tez, ze roboty musza byc wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa. Podstawg platnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang
one optacone zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

7. Cena ryczattowa winna uwzgledniaé wszystkie materiaty/urzadzenia, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru robot wycenionych
w tabeli Tabela ceny.

8. Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli Tabela ceny w oparciu

0 procentowe zaawansowanie robdt,
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S. Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w wycenionej tabeli Tabela ceny
Jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.

10. Ceny ryczaltowe powinny zawierad, (aie nie powinny sig tylko do tego ograniczac):
robocizng, transport, testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie,
utrzymanie, uzytkowanie i naprawy cafego sprzetu, urzadzen czy narzedzi, wykonanie
i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz wykonanie
wszelkich czynnosci, jakie moga by¢ niezbedne dia prawidlowego wykonania umowy.

11. Koszty wszystkich prac, ktore muszg po sobie nastepowad dla zapewnienia
odpowiedniej jakosci ich wykonania, nalezy uja¢ w jednej lub kilku pozycjach
uwzgledniajac koniecznos$¢ wyceny wszystkich niezbednych do wykonania robot,

12. Uwzgledniajac w cenie ryczattowej roboty tymczasowe naiezy wzigé pod uwage fakt,
ze materiaty, ktdre beda do tych robdét wykorzystane sq czesciowo lub w catodci
wiasnoscia Wykonawcy.

13. Ceny podane w wycenionej tabeli Tabela ceny muszg pokry¢ wszystkie koszty
wykonania robét i koszty zwigzane z wypetnieniem obowigzkdw wynikajacych z umowy
I wszystkich innych zobowigzan i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robét
wyspecyfikowanych w umowie,

14. Uwaza sig, Zze cena za prace, ktdrej nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli
Tabela ceny, zostata rozlozona na ceny ryczattowe wstawione dla innych elementéw
robdt.

15. Poszczegolne wartosci w , Tabeli ceny” nalezy podawadé w kwotach netto i brutto.

16. Wszystkie ceny w ,Tabeli ceny” nalezy podawaé z doktadnoscia do dwdch miejsc po

przecinku.

17. Tabela ceny:

_|._ -

1| o KONSTRUKCIA
1.1 | Roboty wyburzeniowe i demontazowe Ryczatt 1
1.2 Roboty konstrukcyjno budowlane Ryczatt 1
2.1 | Roboty demontazowe Ryczait 1
2.2 | Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne Ryczatt 1
2.3 | Stolarka Ryczatt 1
2.4 Roboty wykonczenlowe zewnetrzne Ryczaft 1

3| oy INSTALACJE SANITARNE DI R
3.1 | Instalacja wody zimnej Ryczait 1
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3.2 | Instalacja kanalizacji Ryczalt 1
33 Instalacja F.o. i zasilenia nagrzewnic Ryczatt 1
wentylacyjnych
3.4 | Instalacja wentylacji Ryczalt 1
4.1  Pompownia osadu recyrkulowanego Ryczatt 1
42 Stacja m_ecr.xanlcznego zageszczania i Ryczatt 1
odwadniania osadu
421 Prasa tasmowa do zageszczania Ryczatt 1
osadu —szt, 1
Automatyczna stacja dozowania
4.2.2 | polimeru, tréjkomorowa i system Ryczatt 1

dozowania polieletrolitu~1 kpl.

Rozdzielnica elektryczna zasilajgco-
4.2.3 | sterownicza ze sterownikiem Ryczatt 1
programowainym, panelami obsfugi

Rozdrabniacz z przytaczem ptuczacym

4.2.4 —et 1 Ryczatt 1
4.2.5 | Wirdwki—szt. 2 Ryczaft 1
Stacja dozowania polimeru,
4.2.6 | tréjkomorowa —szt. 2 (do kaide] Ryczatt i
wirdwki)
427 Przenoél.wiki $rubowe odbioru osadu Ryczaft 1
odwodnionego
4.3 | Stacja dmuchaw Ryczatt 1
5 S INSTALACIE ELEKTRYCZNE
5.1 | Rozdzielnica Gtéwna N.N. RGNN Ryczatt
5.2 | Budynek Odwadniania i Zageszczania Osadu Ryczatt
5.3 | Sieci zewnetrzne Ryczaft
6.1 | Trasy i przewody Ryczalt 1
6.2 | Elementy AKPiA Ryczatt 1
6.3 | Uruchomienie, szkolenie, dokumentacja Ryczaft 1

ROZRUCH {MECHANICZNY, HYDRAULICZNY, TECHNOLOGICZNY)
‘ORAZ OPERAT KOLAUDACYINY e

Rozruch (mechaniczny, hydrauliczny,

t
technologiczny) oraz operat kolaudacyjny Ryczatt 1

7.1

Tabela ceny stanowi dokument techniczny pomocniczy do rozliczenia inwestycji.

Wypeiniona Tabele ceny nalezy zlozy¢ jako zatacznik do Oferty.
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Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci — Formularz oferty

Znak sprawy: JRP/353/P-8/06/19

(nazwa i adres oferenta)

Przystepujac do postgpowania o zamdwienie, ktérego przedmiotem jest:

Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku

biologicznego
sktadam nastepujacg oferte:
1. Cena
Cena netto {bez VAT} VAT Cena brutto (z VAT)
........................... zt vererannenns %o STOOROY . |
Cena netto (bez VAT) SBownie 2 oo e e
Cena brutto (z VAT) SFoWnie 28 oo

2. Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia
Oswiadczamy, e osoba wskazana na stanowisko Kierownika budowy petnita funkcje Kierownika
Budowy na................. {podaé liczbe) zakonczonej{-ych) robocie{-ach) budowlanej{-ych} polegajgcej(-
ych} na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczaini éciekéw o przepustowosci nie
mniejszej niz 60 000 RLM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m3/d.

3. W celu oceny naszej oferty w kryterium: Parametry techniczne i eksploatacyjne kiuczowych

urzadzen technologicznych — oferujemy:




Lp.

Nazwa urzgdzenia

Obiekt

Kryteria

4

prasa tasmowa do
zageszczania
osadu —szt.1

Stacja
zageszczania i
odwadniania
osadu - obiekt nr

14.

Gwarantulemy zuiycie wody do mycia sit ponizej 7,5 m3/h przy p=6bar ;
jako wody do mycia sit mozna uzywac wody uiytkowej, nagromadzonego
filtratu lub wody z osadnikéw wtérnych — TAK/NIE

Gwarantujemy konstrukcje zageszczarki powigzana z wanng zbiorczg
filtratu — budowa fundamentu wannowego; monta# na posadzce -
TAK/NIE

Gwarantujemy wlot nadawy (reaktor wstepny) zintegrowany z komora
dojrzewania; wlot zawiesiny po flokulacji w rurociagu do reaktora od dotu
- rozbijane flokuty; tagodny wyptyw sflokulowanego osadu na stdt poziomy
- TAK/NIE

Gwarantujemy system szykan na stole poziornym tworzacych leje
depresyjne umoiliwiajgc szybki odptyw nadmiaru wody z zageszczanego
osadu ich konstrukcja umoiliwiajgca ciggle przemieszczante osadu na
tasmie i czyszczenie sit, zwiekszajgc tym samym intensywno$c
odprowadzenia wody | zageszczania grawitacyjnego; TAK/NIE
Gwarantujemy system szykan na osiach z mo#liwoscia odchylenia ich od
powierzchni sita w gore (ulatwienie oczyszczenia lub weiggniecia tasmy);
TAK/NIE

Gwarantujemy wanne zbierajacy czysty filtrat z procesu zageszczania z
wyprowadzeniem gérnym do zbiornika wody uzywanej do mycia sit lub
bezposrednio do pompy pozwala na wykorzystanie filtratu do mycia sit
zawartosc zawiesiny w filtracie - max.80mg/l) TAK/NIE

Gwarantujemy listwe spigtrzajaca osad wyplywajgcy z sita do leja
zrzutowego {rampa; zwieksza intensywnos¢ odprowadzania wody
crystej); materiat - stal szlachetna 1.4571 TAK/NIE

Gwarantujemy stacjg¢ mycia sit wraz z obudowg i wysokocisnieniowa rurg
spryskujgca (wykonanie ze stali szlachetnej 1.4571) z ptaskimi dyszami
strumieniowymi i wbudowanym {napedzanym przy pomocy pokretia) oraz
szczotka czyszczacy dysze (stal szlachetna 1.4571); proces czyszczenia dysz
bez koniecznoscl ich demontazu i przerywania pracy zageszczarkl;

odrgbne wyprowadzeniem brudnej wody ze stacji do kanalizacji TAK/NIE

Dmuchawa —szt.1

Stacja dmuchaw -

obiekt nr 32

Gwarantujemy zakres regulacji dmuchawy — od 40+100% dla kaide]
mozliwej do wystapienia na obiekcie temperatury | wilgotnosci powietrza

oraz cisnienia zewnetrznego — TAK/NIE;




Gwarantujemy wprowadzenie do nowej nadrzgdnej szafy sterowniczej
mozliwosci komunikacji z producentem i serwisem dmuchaw, poprzez
niezalezne od istniejgcego na obiekcie tgcze internetowe — TAK/NIE;
Gwarantujemy zastosowanie wirnika nowej dmuchawy z materiatu
posiadajgcego rowng tub lepszg odpornosé korozyjna niz 10ppm H2S -
TAK/NIE;

Gwarantujemy wycdtuZenie okresu wymiany totysk tocznych na watku

szybkim z 40.000 godzin na min. 50.000 godzin pracy - TAK/NIE;

Gwarantujemy wysokg jako$< i trwato$¢ bebna poprzez wykonanie jako odlew
odsrodkowy {Duplex} ze stali stopowej min. 1,4463 ~ TAK/NIE;
Gwarantujemy ochrong  powierzehni  wewnetizne] bebna  poprzez
zastosowanie wymienne listwy wedluzne ze stali kwasoodpornej — TAK/NIE;
Gwarantujemy eliminacig ryzyka uszkodzenia silnika, podczas ewentuatnego
wycieku osadu od strony nadawy oraz umoiliwienie tatwego dostepu dla
Stacia obstugi serwisowe] poprzez lokalizacje obydwu silnikéw wiréwki po przeciwnej
}

stranie od wlotu osadu w poziome] ptaszczyznie - TAK/NIE;

2ageszczania i
Gwarantujemy utatwienie i przyspieszenia prac serwisowych demontazu

3 Wirdwka —szt. 2 odwadniania
rotora moiliwy bez demontaiu silnikéw bebna i slimaka - TAK/NIE;

osadu - obiekt nr
Gwarantujemy usprawnienie eksploatacji oraz wigksza elastycznosci

" ustawiers wirowki tj. przektadania planetarna musi gwarantowac
moiliwesd zmiany predkodci obrotowe] bebna bez wptywu na predkosé
obrotowy $limaka oraz zmiane predkosci obrotowej Slimaka bez wptywu
na zmiane predkosct obrotowej bebna~ TAK/NIE.

Gwarantujemy efekt odwadniania osaddw powyiej 24% s.m. — TAK/NIE.

Gwarantujemy zmniejszenie 2uzycia energii elektrycznej poprzez

zastosowanie systemu do jej odzysku z odcieku ~ TAK/NIE

Dla potwierdzenia ww. parametréw sktadamy wypetnione tabele Wykazu urzadzen kiuczowych wraz
z kartami katalogowymi / innymi dokumentami potwlerdzajacymi spetnienie parametréw technicznych
i cech jakosciowych urzadzen.

4. Termin wykonania zamowienia:
Dodnia ...cocoereceeee.

5. Na oferowane roboty budowlane udzielamy gwarancji jakosci i rekojmi na okres 60 miesiecy,
a na urzadzenia kluczowe zgodnie z Wykazem urzadzen kluczowych 36 miesigcy od daty Odbioru
koncowego catosci robét.

6. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia
i realizacji przysztego Swiadczenia umownego.

7. ZapoznaliSmy sig z treécig umowy, ktorej wzdr stanowi Zatacznik nr 7 do Zapytania ofertowego ~
zasada konkurencyjnosci, nie wnosimy w stosunku do niej zadnych uwag oraz w petni akceptujemy
jej tresé.




8. Zapoznalismy sie z Zapytaniem ofertowym ~ zasada konkurencyjnosci i nie wnosimy w stosunku
do niego Zadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowe i wykonamy
zamowienie zgodnie z warunkami okresfonymi w Zapytaniu ofertowym — zasada konkurencyjnosci
i ztozong oferty.

9. Oswiadczamy, iz przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie/a podwykonawcom realizacji
ZAMOWIENIE W CZEECT . evvverrreererse e ias et s et et eee e sra e

10. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowig cen dumpingowych i ztozenie oferty nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji.

11. Odwiadczamy, ze w trakcie sporzadzania oferty stosowaliémy sie do Zapytania ofertowego — zasada
konkurencyjnosci i nie dokonalismy zadnych zmian w formularzach, a dodatki do oferty utozyliémy
zgodnie z kolejnoscig przedstawiong w Zapytaniu ofertowym ~ zasada konkurencyjnoéci.

12. Do oferty zatgczono:

zaiq?zrnika Nazwa zatacznika
1 Oswiadczenie Wykonawcy o spefnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu
2 Wvykaz wykonanych zadan
3 Wykaz 0s6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
4 Wykaz urzadzen kluczowych
5 Odpis aktualny 2 wiasciwego rejestru lub ewidencji dziatalnoéci gospodarczej

Informacja  banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowe;j,

6 potwierdzajgca wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnoge kredytowg
wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert
Polisa potwierdzajaca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

7 cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
wraz z dowodem zapfaty sktadki

8 Tabela ceny

{podpis osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Oferenta)

* niepotrzebne skresli¢




ZALACINIK DO OFERTY

Projekt pn. Uporzadkowanie gospodarki wodno-iciekowej w aglomeracji Legnica — etap Il w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko 2014-2020, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-éciekowa w aglomeracjach,

zadanie pn. ,Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukiadu napowietrzania bloku

biologicznego”

1. Wykonawcy sg zobowigzani do wypetnienia wiersza 2 i 6 kolumny 3 w tabeli poniiej przedmiotowego Zatacznika do Oferty,

2. Podpisany przez Wykonawce Zatgcznik do Oferty stanowi integralna czeéé Oferty i jest trescig Oferty,

Klauzule Warunkdw
Lp. Ogaoinych Kontraktu lub
Warunkow Szczegblnych
1 2 3
Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizagji
Nazwa i adres S.A.
1. | Zamawiajgcego do 1.1.2.2 ul. Nowodworska 1
Korespondencji 59-220 Legnica
Polska
Nazwa i adres Wykonawcy
2. 1.1.2.3
do korespondencii
Koensorcjum:
) Lider:
3 Nazwa i adres inzyniera do 1124 Biuro tnwestorskie Janusz Rybka
korespondencji ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wroctaw Partner:
Biuro Inwestorskie Sp.z o.0.
ul. [dzikowskiego 32a/4, 54-129 Wroctaw

4. Czas na Ukoficzenie Robot 1.1.3.3i8.2 Do dnia 31.08.2020 r.

5. Okres Zglaszania Wad 1.1.37 12 miesigcy
Gwarancja jakosci na oferowane roboty budowlane -
60 miesigcy od daty Odbioru koricowego catosci robét.

6. | Okres Gwarancji 1.1.3.10 Gwarancja jakosci na urzadzenia kluczowe zgodnie
z Tabelg nr 6 - 36 miesiecy od daty Odbioru koricowego
catosci robot.

7. | Rekojmia za Wady 11311 Okres rekojmi jest tozsamy z Okresem Gwarancji.

Elektroniczny system

8. 13 e-mail w formie ustalonej przez inzyniera

przekazywania danych




9. Obowigzujace prawo 1.4 polskie
10. | Jezyk Komunikatdw 1.4 polski
Czas przekazania Terenu
11. 21 Najp6iniej w Dacie Rozpoczecia Robot
Budowy
Kwota zabezpieczenia
7% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej okreslonej w Akcie
12. | naleiytego wykonania 4.2
Umowy
Kontraktu
6:00 —~ 22:00 przez 6 dni w tygodniu {od poniedziatku do
13. | Normalne godziny pracy 6.5 soboty wigcznie) lub jezeli wymaga tego technologia
robdt — 7 dni w tygodniu, przez caty dobe
14. | Data Rozpoczecia Robét 8.1 28 dni od wejscia Kontraktu w Zycie
- 0,01%  Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
15. | Kara umowna 2a zwicke 8.7 okredlone) w Akcie Umowy 2a kazdy dzieri zwloki dla
Robét;
Maksymalna kwota kar 2a - 20% Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowe] okreélonej
16. 8,7
zwioke w Akcie Umowy dla Robét;
15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] okredlonej w
17. | Kwoty Tymczasowe 135
Akcie Umowy dia Robét,
Minimalna kwota
18. | Przejsciowego 146 200 000 PLN
Swiadectwa Platnoéci
19. | Waluta ptatnoscl 14.15 PLN
Okresy na przedioienie:
20. | - dowoddw ubezpieczenia 18.1{a)(b) przed Datg Rozpoczecia
- stosawnych polis
Dopuszczaine kwoty
21. 18.2 10 000 PLN
potracert
Dopuszczalne kwoty
22. 18.3 5000 PLN
potracen
Minimalina kwota
23. | ubezpieczenia Robét i 18.2 110% Zatwierdzone} Kwoty Kontraktowej

Sprzetu Wykonawcy




Minimalna kwota 100 000 PLN za kaide zdarzenie do wysokosci sumy
24. | ubezpieczenia od roszczen 18.3 ubezpieczenia 1 000 000 PLN
0s6b trzecich
W terminie 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej
Data wyznaczenia Komisj
25. 20.2 Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia
Rozjemczej
sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzula 20,4,
Liczebnosc Komisji
26. 20.2 Jeden cztonek
Rozjemczej
1 osoba wyznaczona wspdinie przez Zamawiajacego
Cztonkowie Komisji
27. 20.3 i Wykonawce, a w przypadku braku porozumienia
Rozjemczej
wskazana przez tnzyniera
28. Rozstrzyganie sporow 20.6 Sad powszechny wiaéciwy dia siedziby Zamawiajacego.
POADISI ettt et s e et pe st
wystepujgcy w charakterze ... e

nalezycie upowainiony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:

MISJSCOWOSE: ..ooeiiervcr e

Data: i




Zafacznik nr 3 do Zapytania ofertowego ~ zasada konkurencyjnosci — Formularz o$wiadczenia
Wykonawey o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Znak sprawy: JRP/353/P-8/06/19

{pieczeé firmy) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, ktérego przedmiotem jest:

Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowletrzania bloku
biologicznego

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

fnazwa i adres firmy)
oswiadczam, Ze:

- jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

- posiadam uprawnienia niezbedne do wykonania okreélonych w przedmiocie zamowienia prac
i czynnosci

- dysponujg lub bede dysponowaé¢ odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonywania zamdéwienia

- znajduje sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajace; realizacje zamodwienia

- Jestem zarejestrowany/nie jestem zarejestrowany* jako czynny podatnik VAT

- zapoznalem si¢ z ,Regulaminem udzielania zamoéwier publicznych realizowanych przez
LPWIK S.A. w ramach projektow wspétfinansowanych ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na fata
2014-2020" oraz ,Informacja nt. przetwarzania danych osobowych”, ktére 53 zamieszczone na
stronie http://bip.ipwiksa.com.pi/przetargi-unijne

- nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie § 5 ust. 12
pkt. i ,Regulaminu udzielania zaméwien publicznych realizowanych przez LPWiK S.A. w ramach
projektow wspotfinansowanych ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020”

- wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO! wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio Iub posrednio  pozyskatem
w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia w niniejszym postepowaniu?®

! Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1}

? W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wyljczenie
stosowanego obowigzku informacyinego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art, 14 ust 5 RODO treici danego punktu oswiadczenia wykonawca nie
sktada (usunigcie fragmentu oswiadczenia np. przez wykreslenie)




- zapoznatem sig z treécia Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnoéci nr IRP/353/pP-
8/06/19, nie wnosze zadnych zastrzezen oraz w peini akceptuje ich tre$é i wymagania

* niepotrzebne skresli¢

Podpis/y osoby/osdb upowainionych
do reprezentacji oferenta




Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego — zasada konku rencyjnosci -

zadan

Znak sprawy: JRP/353/P-8/06/19

Nazwa zadania

Zamawiajgcy:

Formularz wykazu wykonanych

: Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudewa ukiadu
napowietrzania bloku biologicznego

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji 5.A.
ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

Wykonawca:

Niniejsza Oferta zostaje ztozona przez:

Lp.

' Nazwa Wykonawcy(6w)

Adresly)
Wykonawcy(6w)

Oswiadczam(y), e wykonatem {wykonaliSmy) nastepujace ustugi w okresie ostatnich 10 lat przed
terminem skladania ofert:

Lp.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Wartosc¢
(bez VAT)

Data
wykonania
{zakoticzenia)

Zamawiajacy
{nazwa, adres)

Przez opis przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy rozumie okreslenie, czego dotyczyto dane
zamowienie stosownie do wymagan wymienionych w pkt. VIl.1.2 Zapytania ofertowego — zasada
konkurencyjnosci).

Podpis/y osoby/os6b upowaznionych
do reprezentacji oferenta




Zalgeznik nr 5 do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci — Formuiarz Wykazu oséb, ktore
beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia

Znak sprawy: JRP/353/P-8/06/19

Nazwa zadania: Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu
napowietrzania bloku biologicznego

Zamawiajgcy:

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A.
ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

Wykonaweca:

Niniejsza Oferta zostaje ztozona przez:

Adres{y)
Wykonawcy{ow)

Lp. Nazwa Wykonawcy{ow)

Oswiadczamly), ze dysponuje/bede dysponowa¢ {dysponujemy/bedziemy dysponowacd) osobami
wymienionymi w tabeli ponizej, ktére bedg wykonywaé wskazane w niej czynnosci przedmiotu
zamowienia, zgodnie z okreslonymi przez Zamawiajgcego warunkami:

Kwalifikacje zawodowe,

Zakres .. . informacja
Lp. - . doswiadczenie oraz .
wykonywanych Imie i nazwisko L © podstawie
. wyksztatcenie niezbedne dla .
czynnosci dysponowania

wykonania zamowienia

1 i Kierownik budowy
Kierownik robdét
sanitarnych

3 | Kierownik robdt
elektrycznych i AKPiA
5 | Programista SCADA
7 | Programista PLC

oraz, ze osoby wskazane w tabeli powyzej, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli przepisy nakiadajg obowiazek posiadania takich uprawnien.

1. Kierownik Budowy - osoba pesiadajaca nastepujace kwalifikacje:
a. uprawnienia budowlane!™ do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacli | urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
b. doiwiadczenie zawodowe!"! na stanowisku kierownika budowy w tym minimum na jednej zakornczonej robocie budowlanej
polegajacej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszezalni éciekow o przepustowosci nie mniejszej niz 60 000 RLM
{ub Qdér nie mniejszej niz 10 000 m3/d .




Kierownik robdt sanitarnych/kierownik robét konstrukeyjno - budowlanych - osoba posiadajaca nastepujace kwalifikacje:

a. uprawnienia budowlane(*?} do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowyceh {w przypadku gdy kierownik budowy
bedzie miat uprawnienia w specjainesci konstrukcyjno-budowlanej) lub w specjatnosci konstrukeyjno-budowlane} fw przypadku gdy
kierownik budowy bedzie miat uprawnienia w specjalnosci instatacyjnej)

b. doswiadezenie™ zawodowe na stanowisku co najmniej kierawnika robdt, w tym minimum na jednej robocie budowlanej polegajace;
na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni iciekéw 0 przepustowosict nie mnigjszej niz 60 000 REM lub Qdér nie
mniejszej niz 10 000 m3/d.

Kierownik robét elektrycznych i AKPIA - osoba posiadajaca nastepujace kwalifikacje;

2. uprawnienia budowlane(*?} do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPIA,

b. doswiadczenie™! zawodowe na stanowisku co najmnie} kierownika robot, w tym minimum na jednej robocie budowlane] polegajace;
na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni iciekdw o przepustowoici nie mniejszej niz 60 000 RLM lub Qdér nie
mniejszej niz 10 000 m3/d.

Programista SCADA,

a.  minimum 1 osoba posiadajaca doswiadczenie we wdrazaniu systemow SCADA, Wskazana osoba musi wykazad sie doswiadczeniem
polegajacym na udziale w realizacji co najmniej 2 projektow budowy systeméw SCADA e iloéci zmiennych powyzej 10 000, w tym co
najmniej 1 projektu zrealizowany w zakresie gospodarki wodno- sciekowej,

b, Wskazana osoba winna potwierdzi¢ doswiadczenie w budowte systemow SCADA stosownymi certyfikatami | dopuszezeniami co
najmniej 1 producenta takich systemdw.

Programista PLC
a. minimum 1 osoba posiadajace doswiadczenie w programowaniu systemoéw sterowania PLC na oczyszczalni éciekéw. Wskazana

osoba musi wykaza¢ sig doswiadczeniem polegajacym na udziale w realizacji co najmniej 2 inwestycji, w ramach ktdrych wykonany
zostat (dla kaidej z nich) system sterowania zlozony z minimum 5 sterownikéw PLC,

b. Wskazana osoba winna potwierdzic doswiadczenie w programowaniu systeméw sterowania PLC stosownymi certyfikatami i
dopuszczeniami co najmniej 1 producenta takich systemow.

W przypadku wspoinego ubiegania sig o udzielenie zamdwienia przez dwdch lub wiecej wykonawcéw, powyzszy warunek zostanie
spefniony, jezeli Wykonawcy wykaig, ze facznie go spetniajg.

UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza, aby funkcje Programisty SCADA araz Programisty PLC sprawowata ta sama osoba. Zamawiajacy
nie dopuszcza taczenta funkeji Kierownika budowy z pozostatymi funkcjami oséb wykonujacych czynnosci w ramach zamdwienia.

"0 Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadke 0s6b od ktdrych wymagane jest posiadanie uprawnien budowlanych,
doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnien do daty sktadania ofert}, zgodnie z art. 2 ust. 1
pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.1).2018.1265 t.). z dnia 2018.06.29
ze zm.), nalezy rozumied doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

- zatrudnienia,

- wykonywania innej pracy zarobkowej,

lub prowadzenia dziatalnodci gospodarczej przez okres ca najmniej 6 miesiecy.

Oznacza to, e doswiadczenie zawedowe uzyskuje sie m. in. poprzez [ata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania
innej pracy zarobkewej iub prowadzenia dziafalnodci gospodarczej prowadzone] co majmniej 6 miesiecy. Warunek
doswiadczenia zawodowego zawiera takie doswiadczenie praktyezne tj. wymdg nabycia, w trakcie tego doswiadczenia
zawodowego, okrestonych umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadan o okreslonym stopniu
Hozonosci.

ltekro Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie cbowiazujacej ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane {Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 ze zm. — dalej ,ustawa PB"}, rozumie przez to réwniez
odpowiadajjce im waine uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiazujacych przepiséw prawa lub
cdpowiednich przepiséw prawa paristw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskie] lub padstw cztonkowskich
Europefskiego Porozumnienia o Wolnym Handiu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospoedarczym, ktdrzy nabyli
prawa do wykonywania okredlonych zawoddw regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly uznane
na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikaci zawodowych nabytych w
panstwach czfonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.22.05 ze zm. — dalej ,ustawa o uznawaniu

kwalifikacii”)

{2

Wszystkie asoby z personelu Wykonawcy muszg biegle postugiwad sie jezykiem polskim. Jetelt osoby z personelu nie postuguja
si¢ biegle jezykiem polskim, wowczas wykonawca ha wiasny koszt zapewni thumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i
biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takie zapewni tiumaczenie na biezgco wszystkich
dokumentdw zwigzanych 2 realizacjy przedmiotowego zamdwienia stworzonych zardwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajac tumacza winien wziaé pod uwage, iz z uwagi na zlozony zakres
przedmiotu zamodwienia thumacz ten winien by¢ bieglym w tlumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych.




Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$c przedstawia informacje, ktére uwaza za istotne w $wietle
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow udziatu
w postepowaniu w zakresie dysponowania osocbami zdolnymi do wykonania zamoéwienia.

Podpis/y osoby/osdb upowaznionych
do reprezentacji oferenta




Zatacznik nr 6 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci ~ Formularz Wykazu urzadzen
kluczowych

Znak sprawy: JRP/353/P-8/06/19

Nazwa zadania: Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu
napowietrzania bloku biologicznego

Zamawiajgcy:

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

Wykonawca:

Niniejsza Oferta zostaje ztozona przez:

Adres(y)
Wykonawcy(6w)

Lp- Nazwa Wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr 7 do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnoséci - Wzér umowy z Wykonawcy




Umowa/Konlrakt

Fundusze
Europejskie
infrastruktura i Srodowisko

LPWIK.. o5

Projekt pn. Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w agiomeracji Legnica — etap Il
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach
Zadanie pn. ,,Modernizacja stacji odwadniania | zogeszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bloku
biologicznego”

Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. | tel. +48 76 855 47 01
ul. Nowodworska 1 fax +48 76 856 73 03
59-220 Legnica www.lpwiksa.pl
sekretariat@ipwiksa.pl

Nr referencyjny nadany przez Zamawiajgcego JRP/353/P-8/06/19

Umowa/Kontrakt
»Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukiadu napowietrzania bloku
biologicznego”

Spis tresci:
Rozdziat 1 AKT UMOWY
Rozdziat 2 WARUNK! OGOLNE KONTRAKTU
Rozdziat 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Rozdziat 4 FORMULARZ uMowy PRZEIECIA DLUGU PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO
Rozdziat 5 WZOR KARTY GWARANCYJNE)
Rozdziat 6 WZOR GWARANCII NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
Rozdziat 7 ZASADY DOTYCZACE BHP, BEZPIECZENSTWA

PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ OCHRONY SRODOWISKA,
OBOWIAZUJACE WYKONAWCOW REALIZUJACYCH PRACE NA
TERENIE LPWIiK S.A. WRAZ Z OSWIADCZENIEM O ICH
PRZESTRZEGANIU

~Modernizacja stacji odwadniania i zagesz¢zania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bloku biologicznego”




Czesc If —~ Umowa/Kontrakt
Rozdzial 1~ Akt Umowy

ROZDZIAL 1
AKT UMOWY

dla zadania pn.

»Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bioku
biologicznego”

Kontrakt /Umowa nr ....covevrerens

Niniejsza Umowa zawarta zostata pomiedzy:

Legnickim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji S.A. z siedziba przy ul. Nowodworskiej 1, 59-220
Legnica zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorstw prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia
Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000064169;
REGON 390038180, NIP 691-000-72-32, Kapitat Zakiadowy wptacony 75 495 300,00 zi,

reprezentowanym przez:
Zbigniewa Mroza — Prezesa Zarzgdu
a

{zwanym dalej ,,Wykonawca") z drugiej strony, reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci zgodnie z
»Regulaminem udzielania zamdwien publicznych realizowanych przez LPWIK S.A w ramach projektow
wspotfinansowanych ze Srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014 2020 zawarta zostata Umowa
na wykonanie Robdt i usunigcie Wad.

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:
§1
Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w dokumentach
umowy, wymienionych ponizej.
§2
Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czg$é niniejszej
Umowy, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;
(c) Warunki Szczegélne Kontraktu {CZESC Il, ROZDZIAL 3);
(d) Warunki Ogélne Kontraktu (CZESC Ii, ROZDZIAL 2);

{e) Opis Przedmiotu Zamowienia

{f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB);

(g) Dokumentacja projektowa;

(h) Tabela Ceny;

(i) Specyfikacja Istothych Warunkdw Zamodwienia (Zapytanie ofertowe — zasada konkurencyjnosci);
(j) Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy/Kontraktu;

{k) Karta Gwarancyjna

~Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukitadu napowietrzania bloku biologicznego”2




Czes¢ I - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 1~ Akt Umowy

)] Zasady dotyczace BHP, bezpieczedistwa przeciwpozarowego oraz ochrony $rodowiska,
obowigzujgce Wykonawcéw realizujacych Prace na terenie LPWIK S.A. wraz z o$wiadczeniem o
ich przestrzeganiu.

§3

Przedmiot Umowy:

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania ,Przebudowa stacji

odwadniania i zageszczenia osadu oraz rozbudowa instalacji napowietrzania bloku biologicznego” , w

zakresie, jak okreslono w dokumentach wymienionych w § 2.

&4
Termin realizacji Umowy:
1. Strony ustalajg, ze Roboty zostang ukonczone zgodnie z Klauzulg 10.1 Warunkdw Szczegdlinych
Umowy w terminie okredfonym w Zataczniku do Oferty
2. Przekazanie Terenu Budowy nastapi zgodnie z klauzulg 2.1. Warunkdéw Szczegdlinych Umowy
w terminie okre$lonym w Zatgczniku do Oferty.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy:
1. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania i ukonczenia Robdt oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy Zatwierdzong Kwote

Kontraktowa Ryczaftowg (wiacznie 2 VAT): e s e ssvssesse e [PLN], {StOWNIE:
................................................................................................................... [PLN]

w tym:

wartosé bez podatku od towardw 1 USHUE.....ovcceevceevce e veereevecnressenn . [PLN]

(STOWNIE ettt srs s s sresssase st srvsns e sssessaesmssnen [PLN] )

natezny podatek od towarow i ustug w wysokoscii.......ccooeceveeevecveenenn JPLN]

(SHOW NI et s e ers e s sss e st ntesesasesesesesssarsessesssssnessones | PEN] )

2. Zapftata dokonana bedzie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Petne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym paristwie, obcigzg Wykonawce,
4, Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego sumg
platnosci.
&6
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy | dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
§7
Umowa wchodzi w 2ycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron niniejszego Aktu Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia
[podpisy os6b upowaznionych] Ipodpisy osob upowainionych)

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wieikimi literami)] [nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

W charakterze W charakterze
Bedac w petni upowaznionym przez Bedac w pelni upowazniocnym przez
[pieczed Zamawiajgcego] Ipieczeé Wykonawcy]

«Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bioku biologicznego”3




Czesc It — UmowarKontrakt
Rozdziaf 1~ Akt Umowy

7. ) ¢ IR [ | - USSR

~Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bloku biologicznego”4




Czesc II - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 2 ~ Warunki ogdine Kontraktu

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dia robodt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. (ttumaczenie pierwszego
wydania w jgzyku angieiskim z 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa
Federacjg Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O.
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostepne pod adresem:

SIDIR - siedziba, biuro:

PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334, Il p., budynek KIG

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skiadajg sie Cze$¢ | - "Warunki Ogéine", ktére stanowia wyiej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego oraz Cze$¢ Il — "Warunki Szczegélne", ktore zmieniajg i/lub uzupetniaja
postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sig, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersja WARUNKOW KONTRAKTOWYCH DLA
BUDOWY dla robdt inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego i na zadanie
przedstawi jg Zamawiajgcemu.

~Modernizacja stacji odwadniania i zaggszczania oraz rozbudowa ukladu napowietrzania bloku biologicznego”s




Czes¢ 1T - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 3 - Warunki szczegodine Kontraktu

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupelniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajg wigzace, o ile Warunki Szczegdlne nie

stanowig inaczej.
Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdinych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul

przyjeta w Warunkach Ogéinych.

.Modernizacja stacji cdwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku biclogicznego”6




Czes¢ II - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 3 -~ Warunki szczegdlne Kontraktu

Spis Klauzul

Klauzula 1 Postanowienia 0goIne.........o.cerveniennnanas,

1.1 DIEFINICIE <oortisiitartin e e et e b e e et et e e s s e e b e se b e ebeas e sE e At sade s Aas 1o s s aeeenentenenssneanserssansestsessseses
1.2 INTERPRETACIA
1.3 PRZEPLYW INFORMACII

1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

1.6 AT UBOWY <.ttt sttt e et e s e e v e s ersess et ste s se e et esentanseses s st s emanaesreee1tansenseeete s astesenessemesssseesn s
1.7 Cesjel4d

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow ..o, e rerreet et e e raa v e bateeeaneesirnnreenres 15
1.9  Opodinienie RySUNKOW TUD INSTIUKCi .....ocvvrveiieiiiiiiee ittt st seae e esee s ves et ssesnessansasessessessansns
1.10  Uzywanie DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAIACEGO

112 POURNE SZCZEGOLY couveeeciieevriiesneiessseesresesssseanenssonessreensssssssnssans e reeereeeereeartrraaretereriaaatraeiaasererserranets 16
1,14 SOLIDARNA CDPOWIEDZIALNDSCE ...ooeviieierrereeetrestees st esiassaeensae s aesessetaeaaane e seesnsransssnssssesnssssnsseesseseessees e 16
KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY .covrvivirmrseremesssrmestnnnssssssvassersassssnssassnss eerrrereriterieieeasaeeretarrronneran srersververeness 16
2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY 1.eeeieecerriseeeistesieeesseeesseseseneesssssaestesseamssssesssnesrsessessssssssessssssesss 16
2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAIACEGD .oevveeneeeeeereeeeeteeeeenssesesasesssssssasssessseessesesssssssssnssns 16
KLauzuta 3 INZYNIER.......... et EEarREreer RSN Aeaaeeehrernrarernennts CeearrreterrEEs st etate e tenbtvernbennrnens crnsversenenens 17
3.1 OBOWIAZKE F UPRAWNIENIA INZYNIERA . ...vevvveeretreesstiesieeimeaesessseasserenessessamtsaeesertesesesssssssesssessessssssenssesesons ... 17
3.6 RADA BUDOWY ..ot iiae heneeateetret e e s e re e rrraeetesotes b nteanieeas frreereriisessareannnnrrrae 17
KLAUZULA G  WYKONAWCA .eceeereneerserinnnas eraetrr Rt Eer i eaaesbnnsssnarteereraeren reerererreersee st tstebnerresnannasn e 18
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami"} okreélajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajacego i
Wykonawcy). Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogdlnych. W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw
Ogolnych i Warunkéw Szczegéinych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Klauzuia 1 Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 zastepuje sie nastepujaco:
1111 ,Kontrakt” oznacza Umowe , na ktdrg skladajg sie dokumenty wymienione w Akcie Umowy,

oznacza takze umowe w rozumieniu Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Klauzule 1.1.1.3 zastepuje sie nastepujgco:
1.1.1.3. ,List Zatwierdzajacy” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” naleiy je zastapi¢ okresieniem ” Akt
Umowy"” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego oznacza¢ bedg Akt Umowy wediug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy] Warunkow Kontraktowych

Klauzule 1.1.1.4 zastepuje sie nastepujgco:
1.1.14  ,Oferta” oznacza Formularz Oferty | wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt

wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
“Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okre$leniem “Oferta” i wszelkie odniesienia do
“Dokumentdw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé bgda odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych” zwana takie STWIORB, wtaczony do Kontraktu, zwierajacy opis Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (tj. Dz. U. z
2013r, poz. 1129) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

1.1.2 Strony i Osoby
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1.1.2.2  "Zamawiajqcy” - na korcu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,inwestor”,

Whprowadza sie nastepuigca Definicje:

1.1.2.3 (a) ,Konsorcjum” — grupa wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o uzyskanie zamowienia |
wykonujgcych Umowe, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa
o podobnym charakterze, w szczegolnosci umowa

0 wspotpracy.

1.1.2.4  ,Iniynier” - na kornicu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Klauzule 1.1.2.7 zastepuje sie nastepuigco:

1.1.2.7 ,Personel Wykonawcy” — oznacza Przedstawiciela Wykonawcy oraz caly personel zatrudniony
przez Wykonawce na Terenie Budowy, w tym Kierownika Budowy powotanego na mocy Art. 42
Prawa Budowlanego oraz kaidego Podwykonawce a takie wszeikie inne osoby pomagajace
Wykonawcy w wykonywaniu Robét.

Klauzule 1.1.2.8 skresla sie i zastepuje sie nastepuigco:
~Podwykonawca” {Dalszy Podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna {ub jednostka organizacyjna
hie posiadajgca oscbowosci prawnej, ktdra:

a) zawarta z Wykonawcy, Podwykonawcyg lub Dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie robot budowlanych, stanowigcych
cze$¢ zamowienia albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajagcemu Umowe 0 podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace czes¢ zamowienia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, chyba, ze Zamawiajacy okreslit
nizszg wartoéc¢ oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w Zapytaniu
ofertowym — zasada konkurencyjnosci jako nie podlegajacy obowigzkowi przediozenia
Zamawiajacemu.

Whprowadza sig nastgpujace Definicje:

1.1.2.11 ,Umowa o podwykonawstwo” — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czeidc
zamodwienia, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem
{(podwykonawca), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcy tub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

1.1.2.12 ,Komisja Odbioru” oznacza zespd! oséb powotany przez Zamawiajgcego dia celow Odbioru
koncowego i Odbioru ostatecznego. Prace Komisji bedg prowadzone przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy.

1.1.3 Daty, proby, okresy i wykonanie

Klauzule 1.1.3.9 uzupetnia si¢ nastepujgco:

1.1.39 a ,miesigc” oznacza miesigc kalendarzowy.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgiaszanie wad w Robotach oraz ustuge serwisu
gwarancyjnego, ustalony w Zafgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci)
wraz z ewentualnymi przediuieniami wedtug Klauzuli 11.3 [PrzedfuZenie Okresu Zglaszania
Wad], liczony od daty z jaka Roboty zostaty ukoriczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg
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10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw]. Procedura zgtaszania i usuwania wad oraz ustuga serwisu
gwarancyjnego zgodna z trescig Karty Gwarancyjnej.
1.1.3.10 (a) ,Wada” oznacza:
* jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w Robotach, Dokumentach Wykonawcy, dobrach
niematerialnych lub w jakimkolwiek ich elemencie {stanowigcych ,Przedmiot Umowy”)
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, lub
* niezgodno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy z Zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym
stanowi Oferta Wykonawcy wraz z informacjami przedstawionymi w Wykazie urzadzen
kluczowych stanowigcym Zatacznik nr 4 do Oferty
* zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, lub
* obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy, lub
e usterki w Przedmiocie Umowy.,
Za Wade uznaje sie rowniei:
* sytuacjg, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi whasnosci Wykonawcy, lub
¢ sytuacjg, w ktorej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

1.1.3.10 (b) ,Wada Istotna” oznacza wade powodujacy {bezposrednio lub posrednio) niezdatnoé¢
Przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu na brak cech
umozliwiajacych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej
eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy.

1.1.3.11 ,Okres rekojmi” oznacza okres ustalony w Zataczniku do Oferty, zgodnie z Klauzuly 11.13
[Okres Rekojmil, liczony od daty z jakg Roboty zostaly ukoriczone, jak po$wiadczono zgodnie 2
Klauzuly 10.1 [Przejecie Robdt iOdcinkéw], w ktérym Zamawiajacy korzysta ze swoich
uprawnien na mocy przepiséw Prawa Polskiego.

1.1.3.12 ,Odbiér koficowy” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbioru przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem Protokotu

QOdbioru kofcowego.

1.13.13 ,Odbiér ostateczny” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbiorowa przed
wydaniem Swiadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem

Protokotu Odbioru ostatecznego.

1.1.3.14 ,, Gwarancja jakodci ” oznacza gwarancje jakg udzieli Wykonawca na warunkach opisanych w
dokumencie ,Karta Gwarancyjna”.

1.1.3.15 »Testy Odbiorowe” oznaczajy testy okre$lone w STWIORB, wykonane na zakoriczenie Préb
kotricowych zgodnie z Klauzulg 9 {Préby koricowe].

1.1.4 Pienigdze | ptatnodci
Kiauzule 1.1.4.1 zastepuje sie nastepujgco:

1.1.41. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cene ofertows ryczattowa na wykonanie,
ukonczenie oraz usunigcie wszelkich wad wraz z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzong w

Akcie umowy.
1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.7 »Roboty Tymczasowe” oznaczajg rowniez wszelkie roboty towarzyszace kazdego rodzaju
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1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. ,Dokumenty Wykonawcy” - w ostatnim zdaniu Definicji, po przecinku dodaje sie:
w tym projekty wykonawcze oraz Operat Kolaudacyjny 2 Dokumentacjy Powykonawczg

Klauzule 1.1.6.5 zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 JPrawe” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym ustawy,
rozporzgdzenia i inne prawa oraz przepisy wydane przez legalnie powotang wladze publiczna,
okreslane dalej jako Prawo Polskie,

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sie: oznacza ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy prawo
zamowied publicznych.

1.1.6.7. ,Piac Budowy” oznacza miejsca , w tym rowniez Teren Budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych maig byt dostarczone Urzadzenia i
Materialty oraz wszelkie inne miejsce wyszczegblnione w Kontrakcie, stanowigce czesci Placu
Budowy.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument zatytutowany, w tym réwniez Aneks do Umowy,
wprowadzajacy do postanowient Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami
zgodnie z Prawem Polskim, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22 [Klauzule koricowe]
Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zycie wylacznie po jej podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

1.1.6.11 ,,Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Iniyniera zawierajacy uzasadnienie dla
Zmian wynikajgcych z zapisow Klauzuli 13 i Klauzuli 22. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznoséci

jest Protokét negocjacii.

1.1.6.12 ,Protokét negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy opis procedury i
wynik negocjacji z Wykonawca ceny jednostkowej lub Kosztu dla Zmian w oparciu o klauzule
12.3 i/lub okres Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie zgodnie z klauzula 8.4;

1.1.6.13 ,Prawe Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pdén.
zm.) | towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalno$é cbejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreélajacq zasady dziatania
organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.14 ,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegélowego zakresu | formy projektu budowlanego z 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2018r., poz.
1935 z péin. zm.).

1.1.6.15. ,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

1.1.6.16. ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczedstwa pracy i
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ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r., poz. 963).

11.6.17 "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbior dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce, w szczegblnosci dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r.,
poz. 1202 z pdin. zm.), dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiarow i
préb potwierdzajacych jakosé¢ wykonanych Robét.

1.16.18 ,Dokumentacja projektowa” oznacza dokument wigczony do kontraktu, zwierajacy opis Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (tj. Dz. U. z
2013r,, poz. 1129) wsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez {lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem. Nastepujgce sktadowe Dokumentacji Projektowe] beda
uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$é niniejszej Umowy, wedfug
nastgpujgcego pierwszenstwa: Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, BIOZ oraz wszelkie
rysunki dodatkowe.

1.1.6.19 ,Rada Budowy” oznacza kaizda narade zwolywang przez Inzyniera lub Zamawiajacego trybie
okreslonym w Klauzuli 3.6 [Radg Budowy] .

1.1.6.20 ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) ~ oznacza przygotowany i aktualizowany przez
Wykonawce dokument opisujacy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonanych
robot, w szczegéinosci organizacje kontroli jakosci wg wymagan w Klauzuli 4.9 [Zapewnienie
fakoscil.
1.1.6.21 Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia”(BIOZ) oznacza dokument opracowany przez Kierownika
Budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.1126).
1.1.6.22 ,Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane {Dz. U. z 2018r., poz.
1202 z pbin. zm.), przygotowang przez Wykonawce.
1.1.623  ,Plan Platnosci” oznacza dokument tak zatytulowany, objety Wykazami, sporzadzony w
powigzaniu z Wykazem Cen, ustalajacy raty w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa.

1.1.6.24 "Kodeks cywilny” - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny {Dz. U. 2017, poz.
459 2 p6in. zm.).
1.1.6.25 ,Prawo zaméwien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwieri
publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1759 z pézi zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na
jej podstawie.
1.1.6.26 "Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych” oznaczajg regulacje zawarte w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1570 z
péin. zm.).
1.1.6.27 "Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 992 z pdin. zm.).

1.1.4 Pienigdze i ptatnosci
Kiauzule 1.1.4.1 zastepuje sie nastepujgco:
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1.1.41  ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza cene ofertowg wraz z naleinym podatkiem VAT,
zatwierdzong w umowie na wykonanie i wykorczenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad.”
1.1.5 Roboty i dostawy
Klauzule 1.1.5.7 zastepuje sie nastepujaco:
1.1.5.7 ,Roboty Tymczasowe” oznaczajy wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszace kazdego rodzaju,
poza sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét oraz
usuniecia wad.
1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sig jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk"
wymagaia, aby ten zysk wynosit 2% tego Kosztu.
13 Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Tresé podpunktu {a) skresia sie w catosci | zastepuje nastepujgco:
»(a) na pidémie, dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem bad?
przestane za pomocg poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inzyniera; oraz”
Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie:
Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty do
Zamawiajgcego w dniu roboczym, w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00. W przypadku
dostarczenia ktdregokolwiek z dokumentow po godzinie 15:00, bedzie on traktowany jako
dostarczony nastepnego dnia roboczego. Na potrzeby niniejszego Kontraktu jake dzien roboczy
rozumie sie dziert od poniedziatku do pigtku wtacznie, z wyjatkiem ustawowo dni wolnych od
pracy.
Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie s3
uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej kiauzuli.
1.5 Pierwszeristwo dokumentow
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) oraz zdanie
trzecie i zastepuje nastepujgco:
+W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentdw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg mialy kolejnos¢ wainosci takg, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.
lezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosc, to Inzynier, po konsultacji z
Zamawiajacym jest zobowigzany wydacd na pismie wyjadnienie iub polecenie, zachowujgc zasade,
e w przypadku sprzecznosci  postanowien pomiedzy poszczegbinymi  dokumentami,
pierwszefdstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.”

16 Akt Umowy

Skresla sie kiauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
»Kontrakt wchodzi w Zzycie w dniu, w kiérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzeien przez
Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.”

1.7 Cesje
Skreéla sie klauzule 1.7 w catosci i zastepuje nastepujgco:
Zadna ze Stron nie dokona cesji catoéci ani zadnej czeéci Kontraktu ani korzysci z Kontraktu lub udziatu w
zysku z niego. Jednakze kaida ze Stron moze:
(a) dokonac cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych w
przysztosci z tytulu Kontraktu jako zaptate wynagrodzenia podwykonawcow, dostawcow
i/lub ustugodawcow oraz
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{b) dokona¢ cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagainych lub wymagalnych w
przysztosci jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej , za uprzednia
zgodg drugiej Strony, udzielong wedtug wytacznego uznania tej drugiej Strony.

W przypadku Wykonawcoéw ubiegajgcych sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, wniosek o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza podpisaé facznie wszyscy
Wykonawcy.

Cesja, przelew lub czynnoé¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

Tre$¢ pierwszego, drugiego i trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli zastgpuje sie nastepujaco:
Razem z udostgpnieniem Terenu Budowy przez Zamawiajgcego zgodnie z Klauzulg 2.1 [Prawo
dostepu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze dokumentéw niezbednych do
rozpoczecia Robot. Wykonawca moze na whasny koszt uzyskac dalsze kopie.
Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostepne do wegladu dla Iniyniera,
Przedstawiciela Zamawiajgcego a takze dla przedstawicieli organéw nadzoru i kontroli {Nadzér
Budowlany, Paristwowa Inspekcja Pracy, itp.} zgodnie z klauzulg 21, jak te:z dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentow skiadajacych sie
na Kontrakt.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilosci okreslonej w STWIORB
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwaine przestudiowanie dokumentéw niniejszego

Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, takze po to by byt w petni $wiadomy warunkow
kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw,
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kaidym bledzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktérg otrzymat zgodnie z
niniejszg Klauzulg czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw
stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét.

1.9 Opdinienie Rysunkéw lub instrukeji

W niniejszej klauzuli w trzecim zdaniu, w punkcie (b) skresla sie wyrazenie: , plus umiarkowany zysk”.

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego

Skresla sie w catosci klauzule 1.10. i zastgpuje nastepujgco:
+~Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa

majgtkowe do dokumentdw wykonawcy {w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych), powstatych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na
wszelkich polach ekspioatacji, a w szczegdlnosci:

a) w zakresie uzywania i wykorzystania w catosci lub w czeéci Dokumentéw Wykonawcy oraz
dokonywania w nich zmian, w szczegélnosdci dla celdéw ukoriczenia, uzytkowania, konserwacji,
napraw, rozhudowy iub modernizacji Robét,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg Dokumentéw Wykonawcy, w tym
technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

¢} w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumenty Wykonawcy
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentéw Wykonawcy w sposéb inny niz okreélony w punkcie
¢) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie przez nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie Dokumentéw Wykonawcy w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e) oprogramowanie urzadzen i kody Zrodiowe.

Wykonaweca zgadza sig na wykorzystanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych.”
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1.12 Poufne szczegoty

Skresta sie w catosci treéc klauzuli 1.12 i zastepuje w sposdb nastepujacy:
LKazda ze Stron zobowigzana jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji handlowych,
organizacyjnych, finansowych i technicznych dotyczacych drugiej Strony do jakich uzyskata
dostep przy wykonaniu niniejszej umowy i hieujawnienia ich oscbom trzecim, chyba, Ze jest to
konieczne do wykonania niniejszej umowy albo co innego wynika z bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa.”

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skreéla sie podpunkt {c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) ,Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem lgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob, oraz”

Dodaje sie podpunkty (d} i (e) w nastepujacym brzmieniu:

{d}  Peinomocnik, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspolnie realizujgce Kontrakt,
jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie upowainiony do zaciggania zobowigzan, do
przyjmowania zapiaty od Zamawiajgcege i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych osdb, razem i kazdego z osobna, oraz

(e} Kopia umowy podmiotow wspoknie realizujgcych niniejszy Kontrakt, zostanie ztozona
Zamawiajacemu nie poiniej niz w dniu podpisania niniejszego Kontraktu; w/w umowa nie
moie zostac zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Kiauzula 2 Zamawiajacy
21 Prawo Dostepu do Terenu Budowy

W podpunkcie {b} Klauzuli 2.1 skresia sig wyrazy ,plus rozsadny zysk".

Na korcu klauzuli 2.1 dodano tresé:

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu najpdiniej w terminie do 14 dni po

wejsciu w zycie Kontraktu naleine oswiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w art. 41

Prawa Budowlanego. Zamawiajgcy w zgodzie z art. 41 Prawa Budowlanego, o zamierzonym

terminie rozpoczecia robét budowlanych zawiadomi wilasciwy organ oraz projektanta

sprawujgcego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z Dokumentacjg Projektowa.

Do tego zawiadomienia beda dofgczone nastepujgce dokumenty:
(a} os$wiadczenie kierownika budowy (Robét), stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;
(b} oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takie
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdow wilasciwej izby samorzgdu zawodowego;
(¢) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Réwnoczesnie z przekazywaniem Prawa dostepu do Terenu Budowy, Zamawiajacy
przekaie Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robdt wymagane
Prawem Budowlanym.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska uzgodnienia z wlasdcicielami lub posiadaczami terendw

dla ich czasowego zajecia na potrzeby prowadzenia robét oraz uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowej wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytulu.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 40; poz.
222), art. 6491 -6495 Wykonawca ma prawo do wezwania Zamawiajgcego o przedtozenie dowodéw , ze
przygotowanie finansowe zostato dokonane i Srodki finansowe sg utrzymywane tak, aby umozliwié
Zamawiajgcemu zaptacenie Ceny kontraktowe].
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Wobec powyiszego ustala sie ze:

a} pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiajacego gwarancji zaptaty za roboty

budowlane bedzie nie krétszy niz 45 dni od otrzymania wystgpienia Wykonawcy,

b} strony ponoszg w réwnych czeiciach udokumentowane koszty z tego tytulu.

Klauzula 3 Inzynier

3.1

Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Usunigto z klauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajace sig od stéw (,Jezeli wymaga sie, aby Inzynier
..") i zastagpiono je nastepujaca trescia:
Od Inzyniera wymaga sig uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed podjeciem
dziatant wynikajgcych z nastepujacych klauzul tych Warunkdw Kontraktu:

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Infyniera)
{c) klauzufa 4.4 {Podwykonawecy]

(d} klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy}

(e) klauzula 7.2 [Prébki)

(f) klauzula 7.4 [Probyl

{g) klauzula 8.3 [Program}

(h) klauzula 8.4 [PrzedtuZenie Czasu na Ukoriczenie]

{i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(j) klauzula 8.11  [Przedluione zawieszenie]

{k) klauzuta 10.3  [Zakibcanie Prob Koricowych)

{H klauzula 123  [Wycena)

{m) klauzula 13 IZmiany i korekty]

(n) klauzula 14.4  [Plan Ptatnosci]

(o) klauzula 14.6  [Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci)
{p) klauzula 17.4  [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego)

(q) klauzula 19.4  [Nastepstwa Sity Wyiszej]

Polecenie Zmiany klauzula 13 [Zmiany ikorekty] Iniynier dokona za zgoda Zamawiajacego.
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyiej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczeristwo zycia lub Robdt lub sgsiadujgca nieruchomoéé
moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkéw i odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien
zastosowac si¢ do kaidego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,
klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Dodaje sie nowa klauzule 3.6. [Rada Budowy] w brzmieniu:

3.6

Rada Budowy
Inzynier bedzie organizowac w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udzialem Wykonawcy i
Zamawiajgcego, w celu dokonania oceny postepu Robdt oraz omoéwienia probleméw zwiazanych z
realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowiazany jest organizowa¢ co najmniej raz na dwa
tygodnie w czasie uzgodnionym z Wykonawcg i Zamawiajacym. Z kazdej Rady Budowy inzynier
sporzadzi protokdt, ktéry zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron.
Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mégt wymaga¢ zwotania
dodatkowej narady, w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja Kontraktu, informujac o
tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Protokot z Rady Budowy nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow
wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sig do klauzuli 1.3 {Przepfyw informacji].”
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Klauzula 4 Wykonawca
4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy
Na koncu klauzuli dodaje sie:
Inne zobowigzania Wykonawcy:
{i) Dodatkowe zezwolenia
w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia Wykonawca powinien
ztozy¢ do Inzyniera liste zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robot zgodnie
ze szczegStowym Programem.
W porozumieniu z wiadzami lokalnymi, uzytkownikami drég i gestorami sieci uzbrojenia
terenu, Zamawiajacy wyznaczy terminarz do zlozenia przez Wykonawce peingj
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réinych
odcinkach robét.
(iii) Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z zezwolen
Wykonawca bedzie przestrzegal wymagarn zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajagcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu Robot. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach iprocedurach sprawdzajacych. Jednakie udziat
wiasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
(iv)  Czynnosci na Terenie budowy
Dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drég, wodociggéw lub innych medidéw
uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inzyniera. Wykonawca hedzie informowat Inzyniera na pismie nie péiniej niz 7 dni
przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenistwa. Do wniosku o zgode
na przeprowadzenie takich Robot, Wykonawca ma dostarczyé InZynierowi propozycje
sposobu wykonania Robot oraz okresli czas potrzebny na ich wykenanie a takze dostarczy
wykaz wainiejszego sprzetu, ktéry on lub Podwykonawca zamierza uiyé {np. koparki,
cigzarowki, dzwigi itp.)
Wykonawca wykona, na wilasny koszt, prace utrzymaniowe na czynnych,
ogolnodostepnych drogach i chodnikach przechodzacych przez Teren Budowy oraz
zorganizuje stanowiska czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge
publiczng.
Whykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym warunki dlz niezbednych przetgczen
technologicznych zwigzanych z czynng instalacjq na Terenie Budowy.,
Wykonawca uzyska niezbedne zgody oraz poniesienie wszelkie opfaty zwigzane z wycinkg
drzew.
Wykonawca opracuje program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i uzyska
decyzje zatwierdzajgcag ten program . Wykonawca sporzgdzi informacje o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozy jg do
wlasciwego organu ochrony s$rodowiska w terminie zgodnym z obowigzujgcymi
przepisami;
4.2 Zabezpieczenie wykonania
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje:
»Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wnidst Zabezpieczenie
Wykonania w wysokosci okreslonej w Zataczniku do oferty.”
Dopisuje sie ppkt (e} nastepujgcej tresci:
»(€) niezaptacenia przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty naleznej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dla robé6t , dostaw iflub uslug, okreslonej wg Klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego | tub Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], w ciggu 21 dni od ustalenia badz
uzgodnienia.”
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje:
~Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposcb:
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4.3

a) 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 {trzydziestu} dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, Uznanie zaméwienia za
nalezycie wykonane nastapi z chwilg wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia zgodnie 2
Klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow},
b) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdiniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie Okresu
Rekojmi.”

Przedstawiciel Wykonawcy

Na koficu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

~Wykonawca zapewni udzial uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera iub Zamawiajacego”.

Na koticu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3, po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie stowa:

~lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych tfumaczy na Terenie Budowy we
wszystkich godzinach pracy okreélonych w Zataczniku do Oferty”.

4.4 Podwykonawcy
Klauzuie skresla sie w calosci i zastepuje nastepujaco:
A. Wymagania ogélne

1.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania jub
uchybienia Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspdinie (Konsorcjum), umowy z
Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawcy jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajacego.

W przypadku projektow uméw oraz Uméw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku obcym
projekty te oraz Umowy nalezy przedkfadaé Zamawiajgcemu wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.,

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszej Klauzuli stanowi
podstawg do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub igdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych
uprawniert Zamawiajacego okreslonych w Warunkach Kontraktu,

B. Przedkiadanie i akceptacja Uméw o podwykonawstwo

1.

1)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Do projektu umowy nalezy dofgczy¢ dokumentacje, z ktdrej bedzie wynika¢ jaki szczegétowy
przedmiot robdt budowlanych obejmuje umowa podwykonawcza w tym: wyceniony przedmiar,
rysunki, mapy fub nalezy wskazac ktorej czesci dokumentacji, dotyczy umowa podwykonawcza.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty
budowlane]j.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
niespelniajacej wymagan okreslonych w punkcie C niniejszej Klauzuli;
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2)

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy {ub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy Jub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu
Umowy o podwykonawstwo, uwaia sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, akceptuje umowe,
odmawia akceptacji, zgtasza zastrzezenia lub zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy o
pedwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtoionej Umowy ¢ podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyZej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do umowy
podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przystgpienia do realizacji zadania.
W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca bedzie uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt
1), zmienionego projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w
catodci uwagi Zamawiajgcego.
Powyisza sytuacja nie moze mieé wplywu na opdinienie, ani na zmiane terminu wykonania
zamodwienia.
Wykonawca musi przedloiyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o kitérej mowa w powyZej nie
péiniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek
podwykonawcy.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z daiszym podwykonawcy jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Réwniez zmiana Podwykonawcy jest moizliwa tylko za zgoda Zamawiajgcego. Jezeli zmiana
dotyczy Podwykonawcy, na ktorego potencjat powolywat sie Wykonawca sktadajgc oferte, co
byfo przedmiotem badania przez Zamawiajacege w toku przeprowadzonegoe postepowania,
nowy Podwykonawca ma obowigzek speilnial te same wymagania, zmiana musi by¢
ekwiwalentna, co do posiadanego potencjatu. Ciezar dowodowy spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykenawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykeonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot obejmuje dostawe
maszyn, urzadzen lub materiatéw niezbednych do realizacji niniejszej umowy na roboty
budowlane zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu, , jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z1.
W przypadku statej wspotpracy pomigdzy Wykonawcg a Podwykenawcy lub Podwykonawca a
dalszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowigzek przedstawienia Umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych Umodw o podwykonawstwo
progu 50 000 PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy zlotych).
W przypadku, o ktorym mowa w podpunkcie 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy {ub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgeych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy dostawy, uslugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate Kary umownej.
18. Powyiszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.
C. Wymagania dotyczace Umow o podwykonawstwo

1. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé w
szczegblinosci postanowienia dotyczgce:
(a) 0znaczenia stron umowy,

(b)Y zakresu robdt budowlanych.

(c) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozhiciu na pozycje
wyceny zbieine z pozycjami Wykazu.

Wycena robot zleconych podwykonawcy powinna byc sporzadzona przez podwykonawce wg
szczegOtowosci wyceny ofertowej Wykonawcy. Cena jednostkowa robdt podwykonawcy nie moze
by¢ wieksza od ceny jednostkowej robdt Wykonawcy.

(d)y terminu platnodci, ktéry nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, rachunku
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

(e) terminu realizacji,

{f) okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robdt, nie krétszy niz okres odpowiedzialnosei za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

(a) bezpieczenstwa i higieny pracy.

(hy Kazde podzlecenie {umowa Podwykonawstwa) bedzie zawierato postanowienia upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajgcego na mocy §
7 pkt. 2 [Przeniesienie {cesja) wierzyteinosci] jezeli fub kiedy zajda okolicznosci tam przewidziane,
lub w przypadku wypowiedzenia umowy na mocy § 15 [Prawo odstgpienia od Umowy,
rozwigzania umowy].

(y Wykonawca zobowigzany jest przedkiadaé Zamawiajacemu do akceptacji takie projekty zmian
umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo i jej zmian.

(1) W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcg jest zawierana w imienit i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

(k) Wvykonawca przediozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub daiszege Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia os6b
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

() Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Powyisze informacje nie mogq stanowic tajemnicy przedsigbiorstwa.
3. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy bede
uwzglednialy w szczegdlnosci poniisze zalozenia:
{a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystapieniem do robot zapozna sie z
opracowanag przez Wykonawce plan BIOZ oraz instrukcjg bezpieczerstwa pracy;
(b)realizacja robdét bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem srodkéw bezpieczerstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami prawa, tak aby
personel nie pracowal w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych;
4, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawicnej mu przez Wykonawce umowy na
roboty budowanie o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w szczegdinosci w nastepujgcych
przypadkach, gdy:
{a) umowa podwykonawcza nie okresia Stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana,
{b} w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci umowy z tytutu wykonywania
robét;
(c) w czesci w jakie] wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca powierza
podwykonawcy przekracza wario$¢ wynagrodzenia tych samych robodt wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy;
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(d)

(e)
(f)

(g)
(h)
(i)
(i)
(k)
{)

do umowy podwykonawczej nie dotagczono wyceny np. kosztoryséw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementdw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych
wynika wartosc¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

umowa podwykonawcza okresla wymagalnosc¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy odmienny niz przedmiotowa umowa;

postanowienia umowy podwykonawczej uzaleiniajg zapfate przez Wykonawce
wynagrodzenia naleinego podwykonawcy, od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od
Zamawiajgcego za wykonany zakres roboét;

postanowienia umowy podwykonawczej uniemoiliwiajg rozliczenie  pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;
podwykonawca nie spetnia warunkow okresionych w Zapytaniu ofertowym -~ zasada
konkurencyjnosci dla podwykonawcow (jezeli zostaty okreslone);

umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia
przez podwykonawce faktury za wykonane prace;

umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji diuzszy niz niniejsza umowa;

zlecenie czesci robdt podwykonawcy zmieni zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

Wykonawca ustali w umowie z podwykonawcy okres odpowiedzialnosci za wady, krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

(m)umowa o podwykonawstwo nie spetnia wszystkich wymagan okreslonych przez

(n}
(o}

{(p)

(a)

Zamawiajgcego,

Zamawiajacy ma podstawy przypuszczad, ze Podwykonawca nie jest zdolny do nalezytego
wykonania powierzonych robét,

z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialnodci Podwykonawcy wobec
Wykonawcy za skutki zaniedban, niewtasciwego wykonania powierzonych robét, uszkodzen
w robotach Wykonawcy i wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy, za ktére winien
odpowiada¢,

umowa Podwykonawstwa zawiera korzystniejsze warunki wykonania robét i tagodniejsze
warunki odpowiedzialnosci za nienaleiyte wykonanie robét niz umowa miedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym;,

umowa o podwykonawstwo, zawiera postanowienia przewiduje wniesienie (tworzenie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potracenia z naleznosci za czeéciowo
wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane (np. uprawnienie Wykonawcy do
potracenia z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy okreslonej kwoty z kazdej faktury —
kaucja gwarancyjna, zabezpieczenie wykonania} bez moiliwosci wniesienia zabezpieczenia
w innej formie.

Powyiszy katalog przestanek nie wylacza moiliwodci nie wyraienia zgody na umowe
podwykonawczg z innych uzasadnionych powodow.

Zamawiajacy moze uzaleini¢ wydanie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo od zawarcia
pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg umowy przelewu wierzytelnosci (naleinych Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy), tak by Zamawiajacy po dokenaniu odbicru robét zleconych
Podwykonawcy iub dalszemu Podwykonawcy, bezposrednio przelat nalezne mu wynagrodzenie fub
od zwolnienia Zamawiajacego od diugu solidarnego przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow.
5. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moie zawieraé

postanowier:

{a)

uzaleiniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce platnosci od
Wykonawcy lub Podwykonawcy od dokonania przez Iniyniera odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez Iniyniera
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajacego na

~Modernizacja stacji cdwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bloku biologicznego”22




Czesé II - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 3 ~ Warunki szczegdine Kontraktu

rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

(b)  warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

(c})  okredlajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opéinienia; kary takie mozna
okresla¢ jedynie jako kary za zwioke,

(d)  nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez moiliwosci jej
zamiany na gwarancie bankowa/ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang w
przepisach Prawa, w szczegdlno$ci ustawy Prawo zamdwien publicznych,

(e}  przewidujgcych, iz taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartoéci wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

D. Odpowiedzialno$¢, obowigzki i uprawnienia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

E.

1.

1.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw jak za swoje wiasne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za jakosé, terminowo$é oraz bezpieczeristwo robét
wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca powiadomi Iniyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o zamierzonej
dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie
Budowy.

Podwykonawca bedzie uprawniony do przejecia powierzonego mu zakresu robdt po ustaleniu
przez Zamawiajacego i Wykonawce umowy o roboty budowlane zakresu robét, ktdre
Wykonawca wykona osobiécie, oraz zakresu, ktdry zostanie powierzony Podwykonawcom.

Prace wykonywane przez Podwykonawcdw musza by¢ potwierdzone w protokotach odbioru
robSt przez Iniyniera z udzialem przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naleiytej starannosci wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata

W przypadku powierzenia przez Wykonawce robét budowlanych realizacji robét, ustug lub dostaw
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreélonych w
umowie z podwykonawcay.

lezeli w terminie okreslonym w umowie, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego na podstawie art. 647 1 § 5 KC, iub przepisdw
ustawy PZP i udokumentuje zasadno$¢ takiego igdania przedkladajac zaakceptowane przez
Wykonawce dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odhiér zafakturowanych robét, dostaw lub
ustug, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtoiona
zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi zlecone przez
Wykonawce robdt budowlanych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
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umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowiane, lub ktory zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt E.2, dotyczy wylgcznie naleinosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcty.

W sytuacji okreslonej w niniejszym punkcie £E.2 Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia
zaptaconej kwoty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z dowoinej wierzytelnosci
pieniginej przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego, badz uzyskania Jej z zabezpieczenia
naleiytego wykonania Umowy.

Kaniecznos¢ wielokrotnege dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w punkcie E.2, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, moie stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Przed dokonaniemn bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umoiliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt E.2. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

Pfatnosci za wykonane prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

{a} Podstawa ptatnosci mogg by¢ tylko roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce i odebrane protokolarnie przez inspektora Nadzoru z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (Zleceniodawcy i
Zleceniobiorcy).

{b) W przypadku wykonania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca
przedioizy Zamawiajgcemu, wraz z fakturg, oswiadczenia Podwykonawcdéw | dalszych
Podwykonawcéw o otrzymaniu cafego naleinego wynagrodzenia za odebrane prace
wykonane przez nich wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagredzenia (tj. wyciag 2
rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew wierzytelnosci w formie
pisemnej na Podwykonawce lub daiszego Podwykonawce.

Do oéwiadczenia naleiy réwniet dolgczyé rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj.
dotychczas zaptacone kwoty, kwoty naleine niezaptacone (w tym niewymagalne i wynikajgce
z potracen), kwoty pozostate do zaplaty wynikajgce z umowy. W przypadku nie uzyskania
pelnej wiedzy o wynagrodzeniach przystugujgcych podwykonawcom, Zamawiajacy lub
Inzynier Kontraktu moze zgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wstrzymaé wyplate
wynagrodzenia.

Dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wvykonawey, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

(c} Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy oéwiadczenia Podwykonawcéw | dalszych  Podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét
do wysokosci objetej platnoscia korcowa.

(d) Sktadajacy oswiadczenie, o ktérym mowa powyiej lit. ii) i iii), jest obowigzany do zawarcia w
nim klauzuli nastepujacej tresci : ,Jestem swiagdomy odpowiedziglinosci karnej za zfoienie
nieprawdziwego oswiadczenia, poswiadczenio nieprawdy”. Klauzula ta zastepuje pouczenie o
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10.

11

12,

13.

14,

15.

odpowiedzialnosci karnej za skiadanie fatszywych zeznan. Oswiadczenie sktada osoba
uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy.

{e} W przypadku nie przediozenia o$wiadczenia wraz z dowodami zaptaty lub przelewu
wierzytelnosci na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci kwoty naleinego wynagrodzenia z faktury,
stanowigca sume kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw, do czasu uregulowania
przez Wvykonawce zobowigzan wobec Podwykonawcy | przedicienia dokumentu
potwierdzajacego dokonanie tego przelewu.

{f} Naleznos¢ z tytutu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moie by¢
przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oswiadczenia, o ktérym mowa powyie]
wraz z dowecdami zaptaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy przelewu
wierzyteinosci moze by¢ przekazywana bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodnie z dyspozycja ptatniczg dotaczong do faktury zgodna z umows
przelewu wierzytelnosci.

(g) Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwoty, ktére bezposrednio
zaplacit Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bagdZ rownowartos¢ kwoty
skierowanej do depozytu sadowego.

{(h) Kaida wyptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
obniza zobowigzanie Zamawiajgcego wobec Wykoenawcy, wynikajgce z niniejszej umowy, o
wyplacong tacznie kwote na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zwigzku
solidarng odpowiedzialnodcia Zamawiajacego za zapfate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwila dokonania wyptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawcy nie przystuguje juz wynagrodzenie
za zaplacone roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w wysokosci tych wypfat.

Wvykonawca kazdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego na piémie o zamiarze
dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy iub dalszego Podwykonawcy iub
przelewu naleinosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w oparciu o umowe
przelewu wierzytelnosci (cesje).

Przed dokonaniem bhezpos$redniej zaplaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Wykonawca moze zglosi¢ pisemny sprzeciw dotyczacy zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zglaszania uwag
wynost 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji, ¢ ktorej mowa w pki. 10.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze;
(@) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jeieli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty albo
(b} ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo
(c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty.
Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zloZenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawey od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Wykonawcy nie przystugujg odsetki od nieterminowej zaplaty za fakture, jeieli zaptata zostanie
wstrzymana z powodu braku dowoddéw zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy.
Strony uznaja brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy za nienaleiyte wykonywanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.,

16. Powyisze zasady majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcédw robot budowlanych, dostaw lub
ustug o ile byli zaakceptowani i/lub zgloszeni przez Zamawiajgcego.

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umoéw
podwykonawczych.

18. Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutlu wykenanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. -~ Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.”.

4.5 Cesja korzyéci z podziecenia

W pierwszym zdaniu po stowie ,Podwykonawcy” dopisuje sie ,, oraz dostawcy Urzadzen | Materialow”.

W ostatnim zdaniu po stowie ,Podwykonawce” dopisuje sie , oraz za dostarczone do whudowania

Materiaty i Urzadzenia”

4.7 Wytyczenie

Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawea zapewni niezbedng obsluge geodezyjng wytyczenia Robdt , kontroli oraz sporzadzi

inwentaryzacje powykonawczg robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami.

4.8 Procedury bezpieczesistwa

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

... oraz dostarczy¢ Inzynierowi Plan BIOZ, nie pdiniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych
przekazanie Terenu Budowy , okredionego w Zatgczniku do oferty.

4.9 Zapewnienie jakosci

Tresc Klauzuli zastepuje sie nastepujgco:
Wykonawca przedstawi PZJ w celu wykazania stosowania sig do wymagan Kontraktu. W terminie 21 dni od

wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Iniynierowi szczegdly tego
programu i zawierac on bedzie:

{a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

{b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig;

{c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

(d) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w

réznych porach roku,
{e)  procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy spetniaja wymagania zarzadzania
jakoscia.

Na pisemny wniosek Wykonawcey, za zgody Iniyniera, dopuszcza sie zloienie PZ) na kaidy etap

wykonawstwa odrebnie w terminie 21 dni poprzedzajacym rozpoczgcie etapu. Inzynier wyda opinie dia

przedstawionego PZ) w terminie do 7 dni od jegoe ztozenia.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Tresé drugiego zdania akapitu drugiego skresla sie w catosci

4,13 Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, scieikach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego |lub przecinanych podczas robot na budowie. Wykonawca musi uzyskac
wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania statego
dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wtasny koszt, chyba, ze ustalono
lub poinstruowano inaczej.

4.17 Sprzet Wykonawcy

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje sie nastepujacy tekst:
Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokona¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy., W przypadku
stwierdzenia przez Iniyniera zagroZenia bezpieczenstwa Rohdt z powodu Sprzetu Wykonawcy
lub niedotrzymania warunkdw ustalonych w Programie Zapewnienia Jakosci. Inzynier ma prawo
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4,18

wezwalc Wykonawce do usuniecia takiego sprzetu z Terenu Budowy. Fakt dostarczenia przez
Wykonawce sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.
Ochrona srodowiska

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

4.19

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostaly uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. {Dz. U. 2018
poz. 21).

Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

4.20

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, niezbednych do
wykonania Robdt objetych Kontraktem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych
ustug z istniejacych kontrolowanych Zrddel, Wykonawca musi zastosowad sie do warunkow
wydanych przez wladze lub wiascicieli mediéw i bedzie ponosif koszty tych dostaw. Rozliczenie za
pobrane prze: Wykonawce energie nastepowatoby za posdrednictwem uktadu rozliczeniowego
Wykonawcy. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy podigczenie do istniejgcej sieci wodociaggowej |
kanalizacyjnej. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia $ciekéw nastepowaloby na podstawie
wskazar wodomierza zainstalowanego na koszt Wykonawcy.

Najpdiniej w Dacie Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace dysponowanie ww. mediami. Wszystkie powyisze koszty uwaza sie za wliczone i
objete Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.

Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule skreéla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21

Raporty o postepie

Pierwszy akapit ninigjszej Klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie bedq przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Iniyniera, zatwierdzonego przez Zamawiajacego i bedg prezedkiadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej. Miesigeczne
raporty o postepie, bedy skladane w terminie do 7 dnia miesigca nastepujacego po kazdym
miesigcu, ktorego dotyczy Raport o postepie. Miesieczne raporty o postepie bedg przedktadane od
daty wejscia w iycie Kontraktu, w terminach zgodnych z realizacja przedmioctu Umowy, przy czym
pierwszy Miesieczny raport o postepie zostanie przedioiony w terminie do 7 dnia miesigca
nastepujacego po pierwszym , petnym miesigcu kalendarzowym.

Dodaje sie podpunkty (i}, (j} w brzmieniu:

4.23

(i) uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci] w
odstepach miesiecznych,
{i) dowody prawidlowego zagospodarowania odpadéw (karty przekazania odpadéw).

W terminie nie dtuzszym niz 3 dni od przedfozenia Inzynierowi przez Wykonawce Raportu o
postepie, Inzynier najblizszg Rade Budowy przeznaczy na omowienie postepu oraz innych
zwigzanych z tym kwestii.”

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Zmienia sig drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywroci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi go w stanie czystym i
bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robdt do stanu
pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje fotograficzng obejmujacy
stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robdt oraz po ich zakoriczeniu. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca wiaczy do Dokumentacji Powykonawczej.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:
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Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu  z InZynierem.
Wykonawca dotaczy do Raportu o postepie dowody prawidtowego zagospodarowania odpadow
(karty przekazania odpaddw).

Dodaje sie nowe klauzule w nastepujacym brzmieniu:

4,25 Dziennik Budowy
Przed rozpoczeciem Robét na budowie Wykonawca z upowazinienia Zamawiajagcego wystapi do
organu, ktdry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym,
Whisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze Stron jako dowody
dla celdw procedury wynikajgcej z zastosowania klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z
klauzuli 20.1 fRoszczenia Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz sktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy i unikal
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji
czy budynkdw sagsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.

4.27 istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejagcych instalacji, takich jak
odwodnienie, drenaze melioracyjne, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody,
wodociagi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzic istniejace instalacje.
Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania rohdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych,
drenazy melioracyjnych, wodociagow i gazociggdw, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca hedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inzynierem.
Prace na czynnych sieciach lub w poblizu tych sieci nalezy wykonywac pod nadzorem i na
podstawie uzgodnien z uzytkownikami tych sieci.
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Klauzuia 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody platnosci

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli:
Powyisze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyisze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg cafej kadry i robotnikéw, a wszelkie koszty,
optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko
zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, cla, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty
uwaza sie wlaczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.
W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawea uszanuje swieta obchodzone w Kraju,
dni wolne od pracy, a takZe obyczaje religijne.

6.7 Zdrowie i bezpieczefistwo

Usunieto calg tresé klauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujacy:
Wykonawca zgodnie z Planem BIOZ, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki
ostroznoéci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeristwa Personelu Wykonawcy we wspéipracy z
miejscowymi wladzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.
Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnege za utrzymanie
bezpieczeristwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie
miat odpowiednie kwalifikacie stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania $rodkéw zapobiegajacych wypadkom ku zadowoieniu Inzyniera. Przez caty
okres realizacji Rob6t, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie
do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.
Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien rownie? zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgloszenia.
Wykonawca zapewni obowigzkowe szczepienia ochronne swojego personelu, ktéry bedzie
przebywat na terenie oczyszczalni sciekéw w trakcie realizacji kontraktu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u
ludzi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 151).

6.9 Personel Wykonawcy
Na poczatku drugiego zdania wyraz ,Inzynier” zastepuje sie okresleniem : ,,Zamawiajacy lub Inzynier”,
a na koncu zdania dopisuje sig ppkt {e) ,lub w przypadku opdinienia w realizacji Kontraktu”.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 6.9:
»~Lamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
zatrudnienia na umowe o prace 0s6b petnigeych funkcje:
»  prac murarskich i tynkarskich;
s  zbrojenia konstrukcji;
*  montaiu instalacji;
Sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyiej czynnosci oraz
uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
powyiszych wymagan wskazano w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamadwienia.
Niespetnienie powyiszych wymagafn skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej
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Wykonawca nie zmieni oséb, wskazanych w ofercie, skierowanych do realizacji zamdwienia,
podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wyraienie
zgody przez Zamawiajgcego na zmiane osoby skierowanej do realizacji zamowienia bedzie
uzaleZnione od tego czy zaproponowana przez Wykonawce nowa oscba speini wymogi okresione
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w zakresie warunku udziatu
w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci zawodowej oraz czy zapropenowana przez Wykonawce
nowa osoba posiada doswiadczenie zawodowe rownowazne do doswiadczenia zawodowego,
ktére podlegato ocenie w ramach kryterium oceny ofert. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane
osoby w przypadku gdy Wykenawca nie wykaze, ze zaproponowana osoba spetnia wymagania
okreslone w zakresie warunku udziatlu w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci zawodowe;.
Zamawiajacy moie wyrazi¢ zgode na zmiane osoby w przypadku gdy Wykonawca wykaie, e
zaproponowana osoba spetnia wymagania okreélone w zakresie warunku udziatu w postepowaniu
dotyczacego zdolnosci zawodowej, ale nie wykaie, iz zaproponowana osoba posiada
doswiadczenie zawodowe réwnowaizne do doswiadczenia zawodowego, ktdre podlegalo ocenie w
ramach kryterium oceny ofert, z zastrzezeniem kary umownej.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu;

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Rob6t personet zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to

zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz
uprawnient wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo

7.1 Sposéb wykonania
Zastepuje sie tresé ppkt {c) nastepujgco:
(c) przy uzyciu Materiatéw, wyrobéw budowlanych i Urzgdzen dopuszczonych do stosowania

w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa, w
szczegOlnosci z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych, spetniajgcych
co najmniej wymagania okreslone w Specyfikacji.

7.2 Probki
Dodaje sie¢ podpunkt {c) o nastepujacej tresci:
(a) odpowiednie dokumenty dla Materiatéw, wyrobow i Urzadzen stwierdzajgce dopuszczenie
ich do stosowania oraz zgodne ze Specyfikacja.
Ostatnie zdanie zastepuje sie nastepujgco:
Kazda probka iflub dokument winny zawiera¢ informacje o przewidywanym miejscu wykorzystania
do Robot.

7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen i Materialow

Skresla sie klauzule w catosci i zastepuje nastepujaco:
W granicach zgodnych z Prawem Kraju kaizda pozycja Urzgdzen i Materiatlow bedzie stawata sie
wlasnoscig Zamawiajacego, wolng od zastawdw prawnych i innych obcigzen, po zaptacie za te
Urzadzenia i Materiaty.
Fakt ten nie bedzie zwalnial Wykonawcy od ponoszenia petnej odpowiedzialnodci materialnej i
prawnej za wbudowane Materiaty i Urzadzenia do chwili wydania Swiadectwo Przejecia.

7.8 Opiaty wydobywcze i inne

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie punkty (c), {d), (e} i {f) :
(c) zajecie pasa drogowego;
(d) wycinke drzew;
{e) odprowadzenie sciekéw oraz wylaczenia sieci;
(f) nadzor wiascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.
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Dodaje sie nowe klauzule w brzmieniu:

7.9 Materiaty z rozbiorki
Materiaty i Urzadzenia z rozbidrki wskazane przez Zamawiajacego w Kontrakcie jako wiasnoéé
Zamawiajacego, albo wiasciciela przebudowywanych urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany
przetransportowac oraz ztoZzy¢ w miejscach wskazanych przez Inzyniera, w obrebie Placu Budowy.
Pozostate materiaty z rozbi6rki Wykonawca jest zobowigzany usunaé poza Teren Budowy zgodnie z
przepisami ustawy 2 dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z pdzn. zm.).

7.10 Normy techniczne i przepisy
Wykonane i ukoriczone Roboty winny odpowiada¢ normom technicznym Kraju, prawom
dotyczacym budowli | budynkéw oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym sie do produktu,
tworzonego przez Roboty, oraz innym, wymienionym w Specyfikacji, odnoszacym sie do Robot lub
ustalonym w stosownych Prawach.
Wszystkie te Prawa, odnoszgce si¢ do Robét i kazdego ich Odcinka, winny by¢ takie, jak obowiazuja
w czasie, kiedy Roboty lub ich Odcinki sg przejmowane przez Zamawiajacego na mocy rozdziatu 10
[Przejecie przez Zomawiajgcego |. Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywofane w Kontrakcie
normy publikowane naley rozumieé¢ jako przywotanie wydania, obowigzujgcego na Date
Odniesienia.
Jezeli po Dacie Odniesienia wejdg w Kraju w zycie zmienione lub nowe obowigzujgce normy, to
Wykonawca winien zwréci¢ sie do Iniyniera, a w razie potrzeby przedtozy¢ propozycje
dostosowania sie do nich,
W przypadiku, gdy:

(a) Inzynier ustali, ze konieczne jest zastosowanie sie do tych norm, oraz
(b} propozycja zastosowania sie stanowi Zmiane,

to Inzynier zarzgdzi Zmiane, zgodnie z rozdziatem 13 [Zmiany i korekty).

7.11 Szkolenia
Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i
konserwacji Robét zgodnie z zapisami Specyfikacji. Roboty nie bedy uznane za ukoriczone dia
celow przejecia na mocy klauzuli 10.1 {Przejecie Robét i Odcinkéw] zanim to szkolenie nie zostanie
ukonczone.

7.12 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi i bedzie aktualizowal komplet dokumentacji powykonawczej obejmujacej
wykonanie Robot, wykazujgce] dokiadne rozmieszczenia, wymiary oraz szczegoty wykonanych
prac. Te zapisy bedg przechowywane na Terenie Budowy i uzywane wytacznie dia celéw niniejszej
klauzuli. Dwa egzemplarze beda dostarczone Inzynierowi przed rozpoczeciem Préb Koricowych
zgodnie z Klauzulg 9.1 [Obowigzki Wykonawcy].
Najpéiniej wraz z wystapieniem o wydanie Swiadectwa Przejecia Wykonawca sporzadzi
dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi zatgcznikami w iloéci | w sposdb konieczny do
wystapienia w imieniu Zamawiajacego o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Roboty nie zostang uznane za ukoriczone dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robét
i Odcinkow] dopoki Inzynier nie otrzyma tych dokumentow.

7.13 Instrukcje obstugi i konserwacja
Przed rozpoczeciem Préb Koricowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy
Inzynierowi wszelkie, wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, instrukcje oraz dokumentacje
techniczno-ruchowe, a w szczegdlnosci:

. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

. instrukcje technologiczno — ruchowa w zakresie ochrony p-poi.;

. instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy;

. instrukcie obstugi (eksploatacji) dla Obiektéw;

. dokumentacjg techniczno-ruchowa dla wszystkich urzadzen i instalacji dostarczonych w ramach

Kontraktu.

U bW o=
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Wraz z w/w dokumentami Wykonawca zlozy zestawienie danych teleadresowych serwisantéw
urzadzen i terminami niezbednych przeglagdédw wymaganych przez dostawcow/producentdw
urzadzen i wykonawcow instalacji do utrzymania gwarancji.

Kiauzula 8 Rozpoczecie, opdZnienie | zawieszenie

8.3 Program

Dodaje sie ppkt (e}, {f} i (g} 0 nastepujacej tresci:
(e) liste wszystkich pozwelen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robot
na podstawie Programu,

(f)

listg wszystkich wigkszych pozycjii Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego

Podwykonawcy zamierzajg uiyé (np. koparki, ciezardwki, diwigi, ubijarki, mieszarki,
urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajgcg ich charakterystyke,
(g) ilos¢ personelu, jakg on lub jego Podwykonawcy zamierzajg wykorzystac dia realizacji
Robdt na podstawie Programu.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tresc:
Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie Programu, w tym
harmonogramu, sporzadzonege w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich
rodzajow Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziatem na Obiekty.”

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukoficzenie

Po akapicie pierwszym dodaje sie akapit drugi o nastepujacym brzmieniu:
Postanowienia podpunktu (b} i {e} niniejszej klauzuli nie beda miaty zastosowania, jezeli do
opéinienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez, lub dajacych sie przypisacé
Zamawiajacemu, Personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykanawcy, zatrudnionemu przez
Zamawiajagcego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposdb przyczyni sie Wykonawca, jego
podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.

8.7 Kary za z2wioke

Zmienia sie tytut niniejszej Klauzuli na ,, Kary umowne”

Zmienia sie tres¢ Klauzuli w catosci i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary umowne:

a)

b)

d)

e)

f)

jezeli nie wypeini wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie], na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zomawigjgcego]. Kara za opdinienie bedzie réwna kwocie ustafone] w
Zataczniku do Oferty i bedzie placona za kaidy dzien, ktéry uptynie miedzy odpowiednim
Czasem na Ukoticzenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia.

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 2 000 PLN
{stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy taki przypadek;

za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu  Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] 10 000 PLN (stownie:; dziesie¢ tysiecy #otych) za
kazdy taki przypadek;

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w
wysokosci 1 000 PLN (stownie: tysiac ztotych) za kazdy dzien opdznienia;

za nie przediozenie Zamawiajgcemu zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminy
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pedwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] w wysokeéci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce ztotych) za kaidy dzien
opdinienia;

za wykonywanie za pomoca Podwykonawcow innych Robdt niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 20 000 PLN (stownie: dwadziescia
tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

za niespefnienie wymagan o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a i w pkt 1l SIWZ {nie zatrudnienie
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na umowe o prace pracownika wykonujacego czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego) —w
wysokosci 2 100 PLN (stownie: dwa tysigce sto ztotych) za kazdy taki przypadek;

h)  w sytuacji zmiany osoby skierowanej do realizacji zamdwienia na osobe, ktorej
doswiadczenie zawodowe jest mniejsze od doswiadczenia zawodowego osoby wskazane]
w ofercie Wykonawcy, za ktére Wykonawca uzyskat punkty w kryterium oceny ofert. Kara
zostanie naliczona w wysokosci 10.000,00 zt za kazda dokconang zmiane w sytuacji gdy
mniejsze doswiadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamoéwienia w wyniku
dokonanej zmiany, spowodowatoby przyznanie mniejszej iloéci punktoéw w pozacenowym
kryterium oceny ofert, jezeli osoba ta zostataby wskazana pierwotnie w ofercie
Wykonawecy.

i) w przypadku nie dostarczenia najpéiniej w Dacie Rozpoczecia Rohot kserokopii optaconej
polisy ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami Zamawiajacego (klauzula 18) - w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien opdéinienia, liczac od Daty Rozpoczecia Robét.

il z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okre$lonych w Klauzuli
15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego) lub innych, lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstapienia od czesci
Robot ~ w wysokosci 10% wartosci tych Robot;

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okredlonych powyizej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Robét Jub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan
wynikajgcych z Kontrakiu.
Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (i} jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozdstafych.
Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazda ptatnoscig naleing lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskac jej wartos¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania tub dokonania potracenia Kar umownych z
wartoéci wynagrodzenia lub innych wierzytelnosci z jakiejkolwiek naleznosci wskazane] w
fakturze VAT wystawione]j przez Wykonawce,
taczna wysokos¢ Kar umownych naleinych Zamawiajgcemu nie przekroczy kwoty ustalonej w
Zalaczniku do Oferty.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajacego przenoszgcego
wysokos¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, powstatej lub mogacej
powstaé w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce Umowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyny, o ktorej
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Kiauzula 9 Préby Koricowe

9.1 Obowiazki Wykonawcy

W tresci drugiego akapitu klauzuli 9.1 zmienia sie ,21-0 dniowym” na ,,14- dniowym” oraz ,,do 14 dni” na

L»do 7 dni”.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw

Na konicu drugiego akapitu dopisuje sie nastepujgcy tresc:
Wraz z wystapieniem o wydanie Swiadectwa Przejecia dla Robét Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ wszelkie dokumenty i zakonczyé czynnoéci niezbedne do zioZzenia wniosku przez
Zamawiajgcego o wydanie decyzji pozwoelenia na uiytkowanie lub dokonanie zgloszenia
uzytkowania obiektu.
Wydanie Swiadectwa Przejecia Robdt lub Odcinka musi byé poprzedzone dokonaniem Odbioru
Koricowego Robdt lub Odcinka. Komisja Odbioru przeprowadzi czynnosci odbioru w
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nieprzekraczalnym terminie 21 dni od zoZenia przez Wykonawce wniosku ¢ wystawienie
Swiadectwa Przejecia Robat lub Odcinka.”
W ppkt (a) skresla sie stowo ,znaczgcego”.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad
Dodaje sig podpunkt {c) nastepujacej tresci:
(c) Wykona¢ testy potwierdzajgce uzyskanie parametréw gwarantowanych w  Ofercie
coraz wymaganych cech technicznych i jakosciowych zgodnie z Wykazem urzadzen kiuczowych
stanowigcym Zalacznik nr 4 do Oferty.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tresc pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:
Wypetnienie zohowigzarh Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki Inzynier nie
wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktéra Wykonawca wywigzat
sie ze wszystkich zohowigzan wynikajacych z Kontraktu,
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad, jednak po tym, jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz ukonczy i dokona prdb wszystkich Robét, wigcznie z usunieciem wad.
Qdbidér Ostateczny Robdt bedzie przeprowadzony przez Komisje Odbioruy, powolana przez
Zamawiajacego, powofang 30 dni przed uplywem Okresu zgfaszania wad, z udziatem
Wykonawecy.

Dodaje sie nowe klauzule w brzmieniu:

11.12 Gwarancja Jakosci
Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna”. Wzdr Karty
Gwarancyjnej stanowi zalacznik do Kontraktu.
Okres gwarancji okreslony zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sig od daty z jakg Roboty
zostaly ukoriczone, ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot.”

11.13  Rekojmia za Wady

Roboty objete sa rekojmia za wady zgodnie z Prawem {Kodeks Cywilny). Okres rekojmi okreslony

zostat w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty z jaka Roboty zostaty ukosiczone ustalonej

przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét.

Zamawiajgcy jest uprawniony do:

(a)  zadania usuniecia wady przedmiotu Kontrakty;

(b)  wskazanie trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku, gdy
dotychczasowe dziatania Wykonawcy zwigzane z naprawg nie przyniosty rezultatuy;

{c) iadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolng od wad, wg zasad okres$lonych w Klauzuli 8.7 [Kary umowne].

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca jest
zobowiazany do:

(d) terminowego speinienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moie nastgpi¢ rowniez przez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

{e} terminowego spetnienie zgdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

{f)  zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie {c).

W przypadku zaistnienia szkody w mieniu Zamawiajgcego z powodu zwioki w usuwaniu wad, ktdra
to szkoda przewyzsza¢ moze wysokos$c kar umownych, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
odszkodowania na zasadach ogolnych wynikaigcych z Kodeksu Cywilnego.
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liekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o "Usunieciu Wady" naleiy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.”

Klauzuia 12 Obmiary i wycena

Klauzule 12.1, 12.2 skreéla sie w catosci jako nie majace zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

12.3 Wycena

Tresé pierwszego akapitu skresia sie i zastepuje nastepujgco:
W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej Inzynier winien
postgpowal zgodnie z Klauzuly 3.5 [Ustalenia] poprzez wycene kazdego elementu robot
wynikajgcych ze Zmiany.
W przypadku Zmiany odpowiednia stawka lub cena dla kazdej z Robét winna by taka, jaka zostata
zatwierdzona w Kontrakcie dla danej Roboty. Jesli takiej Roboty nie ma, to kazda nowa stawka lub
cena winna by¢ w pierwszej kolejnosci pochodng pozycji odnosnych stawek lub cen ustalonych w
Kontrakcie z uzasadnionymi korektami, odpowiednic do przypadku.
Jezeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to naleiy ja
wyliczy¢ na podstawie kosztorysu wykonanego przez Wykonawce z zastosowaniem cen i stawek
nie wyzszych niz srednie ceny i stawki Sekocenbudu opublikowane dla kwartatu poprzedzajacego
sporzagdzenie wyceny. Jedli Sekocenbud nie podaje cen i stawek dla takich Robét, to odpowiednia
cena zostanie uzgodniona na podstawie poréwnania cen z co najmniej 2 ofert przediozonych przez
Wykonawce.
W zaleinosci od przypadku Inzynier ma prawo ustali¢ tymczasowy stawke lub cene dia
wystawienia Przejéciowych Swiadectw Platnosci zanim odpowiednia stawka lub cena zostanie
uzgodniona lub ustalona.

Klauzuia 13  Zmiany i korekty

Kiauzule 13.1 zastepuje sie nastepujaco:

13. 1 Prawo do Zmian
Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez inzyniera przed wydaniem Swiadectwa Przejecia dla Robét
przez wydanie polecenia lub zgdanie, skierowane do Wykonawcy, aby przedioiyt oferte na Zmiane
tub Wykonawca moze przediozy¢ Inzynierowi pisemng oferte, ktéra zdaniem Wykonawcy w razie

przyjecia:

(i) przyspieszy ukonczenie,

(i) obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Robat,

{iii) poprawi sprawnosc fub zwiekszy wartos¢ ukonczonych Robdt dla Zamawiajacego, lub
{iv) w inny sposéb bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub
(v) stata sie konieczna do prawidtowego wykonania Robét z uwagi na okolicznosci niezaleine
od Wykonawcy.
Wykonawca wykona i bedzie zwigzany kazdg Zmiang z wyjatkiem przypadku, kiedy Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera, ie nie moze w danym czasie uzyskac Dostaw, potrzebnych dla
wykonania Zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier odwota lub zmieni swoje
polecenie,
Kazda Zmiana mozie obejmowac:
a) zmiany ilosci kazdej pracy objetej Kontraktem, jakkolwiek nie kazda taka zmiana stanowi
Zmiane,
b) zmiane jakosci i innych cech charakterystycznych ktdrejkolwiek czeéci pracy;
c) zmiang poziomu, pozycji, czy tez wymiardw ktérejkoiwiek czeéci Robét;
d) rezygnacje z jakiejkolwiek pracy, przy czym rezygnacja zostaje ograniczona maksymalnie
do 10% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j;
e} wszelkie dodatkowe prace, Urzgdzenia, Materiaty fub ustugi konieczne dla Robét Statych,
wiacznie z towarzyszgcymi im prébami i pracami badawczymi, lub
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f} zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robét.
Ponadto, Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwiert publicznych przewiduje
moiliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w Klauzuli 22.5
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian czy tez modyfikacji Robét Statych zanim i jedli Inzynier
nie poleci {ub nie zatwierdzi Zmiany.
W przypadku gdy Wykonawca odmdwi wykonania Robét objetych Zmiang, Zamawiajgcy moie
zleci¢ wykonanie takich robdt innemu Wykonawcy.
Klauzule 13.2 zastepuje sie nastepujgco:
13.2 Analiza wartoéci
Oferta na Zmiane bedzie opracowana na koszt Wykonawcy i powinna obejmowac pozycje, wykazane
w klauzuli 13.3 fProcedura wprowadzonia Zmian],
Jeieit po zatwierdzeniu przez Inzyniera taka oferta obejmuje zmiane projektu czesci Robét Statych i o
ile obie strony nie uzgodnig inaczej, to:
a) Wykonawca opracuje projekt dia tej czesci i uzgodni go na swdj koszt z Zamawiajacym,
b) bedg zastosowane pkt. (a) do {d) z klauzuli 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy];
W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowe] Inzynier winien postepowac
zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] poprzez wycene Robat wynikajacych ze Zmiany.

13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Tresé ppkt (a) skredla sie i zastepuje nastepujaco:
{a) opis proponowanej roboty wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacjg techniczng
Robét
lako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:
{i} zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Na kodcu klauzuli dodaje sig tekst:
Inzynier winien sporzadzi¢ odpowiednio Protokdt Koniecznosci oraz Protokd! Negocjacji.”

13.5 Kwoty Tymczasowe
Tresc¢ Klauzuli skresia sie w catosci i zastepuje nastepujgco.
KaZzda Kwota Tymczasowa w catosci lub czedci winna by¢ uzyta wylacznie zgodnie z poleceniem
Inzyniera, a Cena Kontraktowa bedzie cdpowiednio skorygowana. tgczna suma ptatna Wykonawcy
bedzie obejmowata tylko takie kwoty, do ktorych odnosi sie Kwota Tymczasowa, jakie Inzynier
zatwierdzi i nie przekroczy Kwoty Tymczasowej okredlonej w Zataczniku do Oferty.
Dla kazdej Kwoty Tymczasowej Inzynier moze polecié:
{a) Roboty, wigcznie z Urzgdzeniami, Materiatami lub ustugami do wykonania przez Wykonawce i
wycenione na podstawie klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]; czy tez
(b} Korekty wynagrodzenia Wykonawcy na mocy Klauzuli 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany
prawne] oraz 13.8 [ Korekty wynikajgce ze zmiany Kosztu] .
Na zgdanie Iniyniera Wykonawca winien na poparcie rozliczenia i/lub poniesionych kosztow przedtozyc
odpowiednio kalkulacje podlegajgce zatwierdzeniu przez Inzyniera , oferty, faktury lub pokwitowania.

13.6 Prace dniowkowe
Niniejsza klauzule 13.6 fPrace dnidwkowe] skresia sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych

warunkach.

13.7 Korekty uwzgiedniajace zmiany prawne
Pierwszy akapit skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
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Cena Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub obnizke Kosztu,
wynikajacg z jakiej$ zmiany w Prawach w Kraju (wlgcznie z uchyleniem, opublikowaniem nowych
oraz modyfikowanych przepiséw prawnych) lub z prawnej lub oficjainej rzadowej interpretacji
takich Praw, dokonanej po Dacie Odniesienia, a majacej wplyw na wykonanie przez Wykonawce
jego zobowigzan wedtug Kontraktu.
Na koncu niniejszej Klauzuli dopisuje sie nastepujaca tresé:
Jezeli stosuje sie niniejszg klauzule, to kwoty platne Wykonawcy bede korygowane dia
uwzglednienia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towaréw i ustug,
b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

13.3 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
Klauzulg 13.8 [Korekty uwezgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapfata
14.1 Cena Kontraktowa
Klauzulg 14.1 skresla sie w catosci i zastepuje jg nastepujaco:

(a) Cena Kontraktowa stanowi ryczaftows, Zatwierdzong Kwote Kontraktows i bedzie podlegata
korektom wylgcznie zgodnie z warunkami Kontraktu ;

(b} Wykonawca oplaci wszystkie podatki, naleznosci i opfaty wymagane w nastepstwie jego
obowigzkéw kontraktowych Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze
wzgledu na jakikoiwiek z tych kosztéw, oprocz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty
uwzgledniajgce zmiany prawne], w tym przepiséw prawa polskiego w sprawie VAT,
obowigzujgcych na dzier wystawienia faktury przez Wykonawce;

(d) o ile w jakimkolwiek czasie Iniynier powiadomi Wykonawce, to Wykonawca winien
przediozyC Inzynierowi proponowany podziat kaidej kwoty ryczattowe] zawartej w
wycenionym Wykazie. Inzynier moze wzigt pod uwage ten podziat przy sporzadzaniu
Swiadectw Platnosci, ale nie bedzie nim Zwigzany.

14.3 Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Tres¢ pierwszego akapitu zmienia sie nastepujaco:
»PO zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Iniynierowi  Rozliczenie
Miesigczne Wykonawcy. Wykonawca uzgodni zInzynierem forme, treéé, ilos¢ egzemplarzy
rozliczen wykazujacych szczegdtowo kwoty, do ktdrych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawieraé Raport o Postepie Rob6t, sporzadzony
zgodnie z klauzula 4.21 {Raporty o Postepie].”

W drugim akapicie w podpunkcie (b) skreéla sig stowa ,oraz klauzuli 13.8 {Korekty uwzgledniajgce zmiany

Kosztu]”,

Skresla sig z klauzuli 14.3 podpunkty (c), {d) i {e} jako nie majace zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skrela sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy Plan Platnoéci w formie uzgodnionej z Inzynierem
w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia. Wykonawca bedzie
obowigzany dostarczac zaktualizowany Plan Ptatnosci Inzynierowi kiedy tylko poprzedni okaze sie
niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.
Kazdy Ptan ptatnosci bedzie obejmowat:

~Modernizacja stacj odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukladu napowietrzania bloku biologicznego"37




Czesc II - Umowa/Kontrakt
Rozdzlat 3 - Warunki szczegoine Kontraktu

{i) okres do koisica pierwszego petnego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie

Rozpoczecia; oraz

{ii) kazdy kolejny miesiac trwania Robdt.

Plan

platnosci musi uwzgledniaé, iz taczna wartos¢ faktur czesciowych wystawionych przez

Wykonawce w poszczegdinych latach realizacji przedmiotu zamowienia nie moze by¢ nizsza niz:
- w roku 2019 - 1 300 000,00 zt brutto.”

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét
Klauzule 14.5 fUrzgdzenia i Materiafy przeznaczone do Robét] skresla sie jako nie majaca zastosowania w

niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci.
Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny by¢ wydane w czterech egzemplarzach i mie¢
wyodrebnione czesci dotyczagce kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
Na koricu drugiego akapitu niniejszej kiauzuli 14.6. dodaje sie:
W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza niz minimalna kwota
podana w Zalgczniku do Oferty. W takim przypadku wystawienie Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci moZe nastapi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego zloZonego przez Wykonawce
stosownego wniosku z uzasadnieniem, poprzedzone pozytywng opinig Inzyniera. tgczna wartosé
kwot potwierdzonych w Przejéciowych Swiadectwach Ptatnoici, do momentu wystawienia
Swiadectwa Przejecia dla Robot nie moze przekroczyé 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe.
Pozostala do zaptaty kwota zostanie ujeta w Koficowym Swiadectwie Platnosci.

14.7 Zaptata
Klauzule 14.7 skresla sie w calosci i zastepuje jg nastepujgco:
~Lamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

(a)

{c)

kwoty poswiadczone w Przejsciowym Swiadectwie Pfatnoéci w terminie 30dni od daty
otrzymania przez Zamawigajgcego kompletu dokumentdw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w
tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy, odrebnie dla kosztéw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych, oraz dowodéw zaptaty wynagrodzenia z tytutu Robét, dostaw iflub ustug
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawecom, wymagalnej na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce.

Zatacznikiem do kazdej faktury bedzie zaktualizowany Wykaz Srodkéw trwatych, ktérego wzor
po zawarciu umowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca na biezgco bedzie aktualizowat Wykaz, z uwzglednieniem zakresu zrealizowanych
czgsci srodka trwatego oraz kosztdw poniesionych na poszczegélne srodki trwate;

kwote poswiadczong w Swiadectwie Platnosci wydanym po przejeciu Robét na mocy Klauzuli
10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] , w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego kompletu dokumentow uzasadniajgcych zadanie zaplaty, w tym prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy, odrebnie dia kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych,
wraz 7 Wykazem Srodkéw trwalych oraz dowoddw, ze wszystkie naleznosci za podzlecone
roboty zostaly zaplacone wraz z kopig przelewdw potwierdzonych przez Wykonawce ,za
zgodnosc z oryginatem”.

kwote poswiadczong w  Kohicowym Swiadectwie Platnoéci wydanym po wystawieniu
Swiadectwa Wykonania na mocy Klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania] , w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie
zapfaty, w tym dokumentdw wynikajacych z tresci Klauzuli 14.10 [Oswiadczenie po
Ukofticzeniu] oraz prawidtowo wystawione] faktury Wykonawcy.

Platnosc bedzie dokonana na konto bankowe wskazane na fakturze Wykonawcy.
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14.8

Zamawiajgcy moze dokonac bezpoéredniej zaplaty wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego
zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.,
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie naleine, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek,
nalezne Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umoiliwia Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag, ustala sie na 7 dni od dnia doreczenia
powyzszych informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:
(a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty aibo
(b} ztoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosé sie nalezy, albo
(c)  dokonac, w terminie 21 dni, bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od daty uznania zasadnosci takiej zaplaty na podstawie
ztozonego uzasadnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
W  przypadku bezpoéredniej zaptaty zatwierdzonemu Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.
W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowainig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek
bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla
prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Kontraktu z dostepem do niego dla kazdego z cztonkéw
Konsorcjum.
Z waznych powoddéw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywac ptatnosci odrebnie na rzecz
kazdego z czionkoéw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robdt okreslonym przez Inzyniera.
Patnosc dokonana w powyiszy sposob zwalnia Zamawiajgcego z zobowigzania w stosunku do
kazdego z cztonkdw Konsorcjum.
Za dziehr dokonania zaptaty przyjmuje sie dzie obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg

zaptaty.”

Opéiniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

~leteli Wykonawca nie otrzyma zapfaty w terminie, zgodnie z klauzula 14.7 [Zapiata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks
cywilny), obliczonych miesigcznie od kwoty niezaptaconej w okresie opéznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego
dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).”
Wykonawca nie naliczy ustawowych odsetek w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego
ptatnosci w zwiazku z niedopefnieniem obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych przediozenia
kompletu dokumentéw uzasadniajacych zgdanie zaptaty, w tym dokumentdéw wynikajacych
z tredci Klauzuli 14.10 [Oswiadczenie po Ukoriczeniu).

~Modernizacja stacji odwadniania i zaggszczania oraz rozbudowa ukiadu napowietrzania bloku biclogicznego”39




Czeséé II - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 3 - Warunki szczegdine Kontraktu

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymane]j
Niniejsza klauvzuie 14.9 [Wypfota Kwoty Zatrzymanej] skreéla sie jako nie majacg zastosowania w

niniejszych warunkach.

14.10 Oswiadczenie po Ukoriczeniu
Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,84 dni” na ,,28 dni”.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:
»~Razem z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca ziozy pisemne Zwolnienie ze Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcéw, potwierdzajgce, ze wszystkie naleinosci za podzlecone Roboty,
dostawy i ustugi zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce.
W Koncowym Swiadectwie Platnoéci Inzynier sporzadzi wykaz potracen 2 tytutu bezposrednie]
zaplaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej bezposrednic przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 14.7 {Zapfata] oraz korekte wynagrodzenia tytulem kar
umownych wynikajgcych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kary umowne].”
14.13 Wystawienie Koficowego Swiadectwa Platnoéci
Na koticu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:
W Koricowym Swiadectwie Platnosci Iniynier sporzadzi wykaz potracen z tytulu bezpoéredniej
zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej bezposrednio przez
Zamawiajagcego na mocy klauzuli 14.7[Zapfata] oraz potracenia wynagrodzenia tytulem kar
umownych wynikajacych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kary umowne].

Klauzulz 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.1 Wezwania do naprawy uchyhbienia

Klauzule skreéla ste w catosci i zastgpuje nastepujgco:
W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie speinia jakiegokolwiek ze swoich zobowiazan wedtug

Kontraktu lub w inny sposéb narusza postanowienia Kontraktu, Iniynier wystosuje do
Wykonawcy wezwanie do spetnienia takiege zobowigzania oraz naprawienia wynikiych szkdéd
lub strat, wyznaczajac racjonalny termin do wykonania zcbowigzania.
15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d} niniejszej klauzuli 15.2 skresla sig i zastepuje nastepujgco:
{a) podzieci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauztili 4.4 [Podwykonawcy].

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Niezaleznie od powyiszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czege nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpic od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze zazgdal wylgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania
czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot
Na koncu pierwszego akapitu po stowach”..treéci powiadomienia” wprowadza sie zamienna
tres¢ zdania na , ..uprzedzajagc o tym Zamawiajgcego z co najmniej 21- dniowym
wyprzedzeniem”
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie
motiliwe” dodaje sie nastepujgce sfowa: "jednakze nie pdiniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”

164 Zapfata po rozwigzaniu

Podpunkt {c} niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie w catosci.
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Klauzula 17 Ryzyko i Odpowiedzialnosé
175 Prawo wiasnosci intelektualnej i przemystowej
Akapit trzeci niniejszej klauzuli skresla sie w catosci.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen

Pierwszy , drugi i trzeci akapit zastepuje sie nastepujgco:

»W niniejszej Kiauzuli ,Strona Ubezpieczajgca” oznacza Wykonawce, odpowiedzialnego za zawarcie i
utrzymanie ubezpieczen okreslonych w odpowiednich Klauzulach.

Kazde ubezpieczenie zawarte bedzie z zaktadem ubezpieczen, na warunkach okreslonych w niniejszej
Klauzuli oraz w terminie okres$lonym w Zataczniku do Oferty. Przed terminem okresionym w
Zataczniku do Oferty kazda polisa musi by¢ zweryfikowana przez Inzyniera i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego jako zgodna z warunkami niniejszego rozdziatu.

Pierwsze zdanie czwartego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

»Jesli w ubezpieczeniu wymagana jest wspélna odpowiedzialnosé cywilna Stron, to ubezpieczenie rozszerza
sie o szkody powodujace roszczenia odszkodowawcze pomiedzy Stronami”,

Siddmy akapit skresla sie w calosci | zastepuje nastepujaco:

W ckresach ustalonych w Zataczniku do Oferty, Strona ubezpieczajgca winna przedkiadaé Zamawiajgcemu:

(a} dowody zawarcia ubezpieczen opisanych w niniejszej klauzuli, oraz

(b) kopie poiis ubezpieczen opisanych w klauzuli 18.2 [Ubezpieczenia Robét i Sprzetu Wykonawcy],
kiauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkod majgtkowych}, klauzuli 18.4
[Ubezpieczenie personelu Wykonawcy] i klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie projektowanial

Na koncu Klauzuli dopisuje sie tresé:

Wykonawca zapewni stosowanie si¢ swoich Podwykonawcdw do warunkdéw polis ubezpieczeniowych
zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli oraz wszystkich uzasadnionych
wymogow Ubezpieczycieli zwiazanych z zaspokajaniem roszczen, odzyskiwaniem strat i
zapobieganiem wystepowaniu szkéd i wypadkéw oraz poniesie na wlasny koszt konsekwencje
niezastosowania sie do powyizszego.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Pierwszy akapit zastepuje sie nastepujgco:

Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykenawcy na kwote nie
mniejszg niz pefen koszt odtworzenia, tacznie z kosztem wyburzenia, usunigciem gruzu oraz
honorariami ekspertow i zyskiem, okreélong w Zalaczniku do Oferty. W takim ubezpieczeniu
potracenia na kazde zdarzenie nie beda wieksze niz kwota ustalona w Zatgczniku do Oferty. Takie
ubezpieczenie winno by¢ w mocy od dnia, w ktérym nalezy dostarczy¢ dowody na mocy klauzuli
18.1 [Ogdine wymagania dia ubezpieczen] az do dnia wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét.

Skreéla sie podpunkt (e} z podpunktami od (i} do {iv) wlacznie i zastepuje nastepujgco:

»{€) beda takie pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie do stanu poczatkowego powstate wskutek bfedow
iub pominigé projektowych.”

Na koricu Klauzuli dopisuje sie tresé:

W celu potwierdzenia, Zze suma ubezpieczenia dla Sprzetu Wykonawcy jest adekwatna do zawartego
Kontraktu, Wykonawca przediozy wraz z ubezpieczeniem wykaz Sprzetu Wykonawcy.

Dopuszcza sie ahy maszyny budowlane (tj. maszyny posiadajace wiasny naped i obstugiwane przez
operatora} byty ubezpieczane w formie oddzielnych polis, a ubezpieczajacym byt wilasciciel danej
maszyny budowlanej.

W ubezpieczeniach zakazuje sie wytaczania nastepujgcych ryzyk:

¢ Szkdd w uprawach rolnych i lasach,

» Szkod w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach i innych podziemnych instalacjach,
* Szkod w wyniku zalania, powodzi i wichury,

s Szkdd w mieniu Zamawiajgcego.

»Modernizacja stacji odwadniania | zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku biologicznego”41




Czesé 1T - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 3 - Warunki szczegdine Kontraktu

W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokoéci potrgcen {franszyz i udziatéw whasnych) w
Idauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dia uzyskania jak najlepszej wiasnej ochrony.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkdd majatkowych

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

To ubezpieczenie ma by¢ zawarte z okresleniem limitu na poszczegolne zdarzenie nie nizszego niz ustalono
w Zalgczniku do Oferty, do wysokosci sumy ubezpieczenia okreslonego w Zatgczniku do Oferty a
potracenie na kazde zdarzenie nie bedzie wigksze niz kwota ustalona w Zatgczniku do Oferty.

Skresla sie pkt {d ) ppkt {iii) i zastepuje nastepujaco:

(iii) przyczyny wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego] 2z wylgczeniem szkody w
osobach trzecich i ich majatku w zwigzku z bledami projektowymi,

18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

Tres¢ Klauzuli skresla sie w catosci i zastepuje nastepujgco:
~Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkow

jakiejkolwiek osoby tj. Personelu Wykonawcy, Podwykonawcow, Zamawiajacego i/lub Inzyniera,
ktore mogg wydarzy¢ sie wskutek wykonywania Kontraktu.

Przedmiotem ubezpieczenia maja byC zdarzenia bedace nastepstwem nieszczesliwego wypadku w
zwigzku z realizacjag przedmiotowego Kontraktu, kitéry miat miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia bedzie zawarta w formie bezimiennej.

Suma ubezpieczenia dla jednej osoby nie moze by¢ nizsza niz ckredlona w Zalgczniku do Oferty.
Ubezpieczenie to bedzie utrzymane w mocy od Daty Rozpoczecia do dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia. Ponadto Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy za
szkody osobowe bad? rzeczowe poniesione przez pracownikéw Wykonawcy, bedace nastepstwem
wypadku przy pracy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz 500 000 PLN.
Ubezpieczenie to bedzie utrzymywane w mocy od Daty Rozpoczecia do dnia wystawienia
Swiadectwa Wykonania.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitrai

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Usunieto cata tres$é Klauzuli 20.5, jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

20.6 Arbitraz

Zmienia sie tytut niniejszej Ktauzuli na ,Rozstrzyganie sporéw”

Skredla sie tres¢ Klauzuii w catosci i zastepuje nastepujgco:

Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasdciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowg Klauzulg 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace} w brzmieniu;

Klauzula21l Dziatania kontroine i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy ocbowiazujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdw lub kontrole na miejscu, jakie
uzinajg one za niezhedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczace wykonywania Kontraktu. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest uczestniczy¢
w inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 {Klauzule koiicowe) w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koricowe
22.1 Jeieli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw publicznych w tym

ze srodkdéw Funduszu Spojnosci:

»~Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bioku biologicznego”42




Czesc I - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 3 - Warunki szczegdine Kontraktu

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzajy;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje korzysci majatkowej, prezentu,
wynagrodzenia za usfuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy
nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci
Zwigzanej z przyznaniem Kontraktu {ub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z
Zamawiajacym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkdw handiowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe" rozumie sie: prowizje nie wymienione w gléwnym Kontrakcie i

nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na gidwny Kontrakt, prowizje

niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem

Prawa Kraju; to w konsekwencji zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z najlepszg
praktyka zawodowa. Winien sie on powstrzymac od skiadania publicznych oswiadczenn na temat
wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moZe on w zaden
sposob nakiadac zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty w nim
okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

22.4. Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegéinosci zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci
Oferty na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy sg niedozwolone, chyba, ze Zamawiajacy
przewidziat motliwoé¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji
istotnych warunkow zamadwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegdlnosci przepisdw ustawy Prawo zamodwien publicznych jest niewazna.

22.5 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartego Kontraktu w stosunku do treéci
Oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednienierm warunkéw ich wprowadzenia:

{a) zmiany dokonane wedtug zasad okreélonych w Klauzuli 13 Warunkéw Kontraktowych

(b) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

{c) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust, 1 pkt 4 iit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwoéé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze
zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych,
ktdrych nie moina byto wczesdniej przewidzied;

(d) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robdt i nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkoéw pozwolenia na budoweg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

{e) Zmiany w Robotach, zwigzane z pozyskaniem na rynku materiatéw lub urzgdzen pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztdw realizacji Robot lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét ;

(f} Zmiany w Robotach , zwigzane z wycofaniem z produkcji okreélonego rodzaju materiatéw lub
urzadzen;

{g} Zmiany w Robotach na skutek wystapienia odmiennych od przyjetych w Kontrakcie warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, terenowych lub archeofogicznych badZ innych przeszkéd
fizycznych niemoiliwych do zidentyfikowania przed Datg Odniesienia;

{h} koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

~Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukiadu napowietrzania bloku biclogicznego”43




Czesé IT ~ Umowa/Kontrakt
Rozdziat 3 - Warunkl! szczegoine Kontraktu

(i} zmiany technologiczne, w szczegdlnosci: koniecznosc realizacji projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzafi technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniern {ub
wadliwym wykonaniem projektu;

(j) zmiana technologii wykonania w stosunku do okresionej w dokumentacji projektowej, na skutek
zmian decyzji i uzgodnient organdw administracji, zarzadcow oraz wilascicieli nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, czego nie
mozina bylo przewidziet ;

{k) Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegdInosci:

I.  wystgpienie Sity wyzszej (powddz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, tapnigcia gornicze, epidemie, poiary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody
wyrzadzone przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatow, niewybuchéw tub
wykopalisk archeclogicznych, katastrofy lotniczej, upadek meteorytu) uniemoiliwiajace]
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

il.  wystapienie niekorzystnych warunkow atmaosferycznych, uniemoiliwiajgcych prawidiowe
prowadzenie robdt budowlanych w szczegéinosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajgcymi odpowiednich
warunkow, jezeli koniecznosé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, oraz uniemoiliwiajgcych
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow;

() zmiany, odnoszace sie do okreslenia Przedmiotu Zamowienia, w szczegdlnosci koniecznosci
wykonania robot dodatkowych (zamowien dodatkowych) wplywajgcych bezposrednio lub posérednio
na realizacje robot podstawowych;

(m) zmiana Czasu na Ukonczenie ze wzgledu na zmiany termindéw w Projekcie;

{n) zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji panstwowe] i innych podmiotdéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji ;

{o) zmiana Czasu na Ukonczenie wedtug zasad okreslonych w Kiauzuli 8.4 Warunkdw Kontraktowych;

(p) Zaniechanie wykonania czeéci robét w przypadku:

I.  jezeli wykonanie rob6t budowlanych stoi w sprzecznosci z interesem spotecznym, iflub

.  koniecznosci zaniechania robot budowlanych z uwagi na wystapienie obiektywnych
przyczyn technicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowianych, lub

.  wystgpienia  innych prawnych lub technicznych okolicznosci
uniemozliwiajacych w sposdb obiektywny wykonanie robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy.

(g} Zmiany wprowadzone zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

(r}) zmiana Podmiotu Trzeciego i/lub Podwykonawcy o ile zostali wskazani w Ofercie.

(s) zmiana zakresu czeéci zaméwienia powierzonej Podwykonawcom, o ile zostata wskazana w Ofercie;

{t) koniecznos¢ zmiany osdb, wskazanych w Kontrakcie lub zatgcznikach do Kontraktu;

{u) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych, ktére zaczely obowigzywac po dacie
podpisania umowy, wywolujgcych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany,;

{v} konieczne bedzie wprowadzenie zmian dotyczacych tresci o charakterze informacyjnym lub
instrukcyjnym, niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zmian oznaczenia
danych Zamawiajgcego iflub Wykonawcy: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany oséb upowaznionych do
komunikowania sie wraz z ich danymi teleadresowymi.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczegoinosci, w przypadkach okreslonych w Klauzuli: 2.1, 2.5, 4.7,

4.12, 4.24, 7.4, 8.4, 8.9, 16.1, 10.2, 10.3, 11.7, 11.8, 13.7, 17.4, 19.4 i w przypadku zaistnienia jednej z

okolicznosci i na warunkach okresionych w punktach od (a) do (g} niniejsze]j klauzuli;

Zmiana wynagrodzenia naleinego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowianych niezbednych
do realizacji Umowy a nie ujetych w Ofercie lub zamiennych zostanie ustalona z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

~Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku biologicznego”44




Czesc II - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 3 — Warunki szczegédine Kontraktu

a) jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Tabeli cen, jest mozliwe ustalenie nowej ceny
poprzez interpolacje danejpozyciiz Tabeli cen,

b} jeieli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a) powyiej,
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Inzyniera kalkufacje Ceny tych robét z
uwzglednieniem $rednich cen i stawek  publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewddztwa dolnoélgskiego, za kwartat  poprzedzajacy wystapienie
okolicznosci uprawniajgcych wykonawce do zmiany w robotach.

Jednak nie wymagajg sporzgdzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowieri Kontraktu na
podstawie ppkt (v) oraz zmiany, ktére nie powoduja podwyiszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
i/tlub Czasu na Ukoriczenie, chyba ze warunki realizacji Umowy o dofinansowanie Zamawiajacego stanowig
inaczej. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej, w
szczegolnosci przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych podlega uniewaznieniu.
Procedure wprowadzania Zmian w Robotach reguluje Klauzula 13.3 warunkéw Kontraktu.
Dodaje sie Klauzule 23 [Podmiot Trzeci] w brzmieniu:
Klauzula 23 Podmiot Trzeci
Niezaleinie od postanowien ujetych w Kontrakcie, na kazde zadanie Iniyniera lub Zamawiajgcego i w
terminie przez nich wskazanym, Wykonawca poinformuje o:
a. kazdym Podmiocie Trzecim zaangaiowanym w realizacje Kontraktu lub ktdéry winien by¢
zaangazowany w realizacje Kontraktu;
. dziataniach podejmowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy;
¢. umowach zawartych przez Wykonawce z Podmiotem Trzecim a takie ich zmianach, przedstawiajac
takie umowy, nawet jesli Podmiot Trzeci nie bedzie Podwykonawca; a takie:
d. w kaidym czasie przedstawi wszelkie dowody zgdane przez Iniyniera potwierdzajace udziat
Podmiotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na kazdym jego etapie;
€. zapewni Inzynierowi lub Zamawiajacemu, odpowiednio do formy uiyczenia jego zasobdw
Wykonawcy, mozliwosc weryfikacji faktycznych dziatart podejmowanych przez Podmiot Trzeci, w tym
w szczegllnosci zapewni wglad w dokumenty i rozliczenia prowadzone pomiedzy Wykonawea a
Podmiotem Trzecim.
llekro¢ Podmiot Trzeci odméwi lub z jakichkolwiek wzgledéw nie udostepni swoich zasobéw Wykonawcy,
Wykonawca niezwlocznie poinformuje o tym Zamawiajacego oraz Inzyniera a takze podejmie dziatania
majace na celu zastgpi¢ go innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak podmiot na
ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w toku postepowania, ktore poprzedzito zawarcie Kontraktu.
Wykonawca wykaze przed Zamawiajgcym zasoby nowego podmiotu i za zgoda Zamawiajgcego zaangazuje
taki podmiot w miejsce dotychczasowego i w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy pomiot.
Jezeli Wykonawca nie udzieli informacji okres$lonych w ninigjszej Klauzuli dia przediozenia informacji o
Podmiocie Trzecim, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu Kare umowng wedlug Klauzuli 8.7 [Kary
umowne].

~Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku biologicznego”45




Czes¢ I - Umowa/Kontrakt
Rozdziat 4 - Umowa przejecia diugu

ROZDZIAL 4
UMOWA PRZEJECIA DLUGU

Dotyczy kontraktu:
»Przebudowa stacji odwadniania i zageszczenia osadu oraz rozhudowa instalacji napowietrzania kioku
biologicznego na terenie istniejacej Oczyszczania Sciekow przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy”
KONtrakt Nr .ovovvveseccsssesmsenens

.................................................................................................................................

TR PIEZENTOWANYITI PIZEZ.cu1eeriieeeeriieriaeceeesiaesrsansresnesittearesesneassressstsnssssressnesaresssressnns
{zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony,

{zwanym dalej ,Wvykonawca”), z drugiej strony
w zwiazku z akceptacja przez Zamawiajacego zaproponowanego przez Wykonawce Podwykonawcy:
BOTES. aeieeeeieeireeir e e st ree e s e ca it e e s ners e rerasetsaressareererre s racEe s R e e enr e e en b b e e ree e ne s ns i iie s

{zwanym dalej ,Podwykonawcy”),

oraz majgc na uwadze zapisy umowy okredlajacej zakres podzlecenia Podwykonawcy robot przez
Wykonawce, ktéra stanowi Zatgcznik nr 1, strony Umowy przejecia diugu, Zamawiajacy i Wykonaweca,
postanawiajg co nastepuje:

1. Zamawiajgcy | Wykonawca na mocy par. 5 Art. 647[1] Kodeksu Cywilnego sg solidarnie odpowiedzialni
za zaplate wymienionemu powyzej Podwykonawcy.

2. Strony ustalajg, ze w przypadku nieuzasadnionego uchylania sie Wykonawcy od terminowej zaptaty
Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty ktore zostaly poswiadczone i zaptacone Wykonawcy przez
Zamawiajacego, Podwykonawca, na mocy niniejszej umowy zwrdci sie do Zamawiajacego o przejecie diugu
Wykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] Warunkdéw Kontraktu na roboty.

3. Jezeli Wykonawca opéini ptatnosc za wykonane roboty Podwykonawcy, diuzej niz 30 dni, liczgc od dnia
uptywu ustawowego terminu wymagalnosci zapfaty to, bedzie miat 30 dni na powiadomienie
Zamawiajgcego | wzywanie go do przejecia dtugu.

4, W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcege oswiadczenia Podwykonawcy wzywajacego go do
przejecia dtugu, Zamawiajacy zaigda od Wykonawcy przedstawienia dowoddw zaptaty Podwykonawcy
kwot bedacych przedmiotem oswiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawigjgcego dostarczenia
dowodéw zaptaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od
Zamawiajgcego

6. Nieprzedstawienia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie dowodow zaptaty Podwykonawcy, lub
przedstawienie dowoddw ktdre Zamawiajacy uzna za niepetne badz niewystarczajgce, bedzie traktowane
przez Zamawiajacego jako powod konieczny i dostateczny do skutecznego przejecia diugu.

7. Zamawiajacy wyptaci Podwykonawcy kwoty na ktére Wykonawca zalega, przy zachowaniu postanowien
umowy pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca.

8. Zamawiajgcy w przypadku skutecznego przejecia diugu potraci kwoty wyptacone Podwykonawcy, z kwot
naleznych Wykonawcy, zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Warunkéw Kontraktu.

Sporzagdzono w .............. A
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano, przypieczetowano przez Podpisano, przypieczetowano przez
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PODWYKONAWCA:
Podpisano, przypieczetowano przez
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ROZDZIALS
WZOR KARTY GWARANCYJINE)
KARTA GWARANCYINA {Gwarancja jakosci)

GWARANTEM jest [nazwa, adres], bedgcy Wykonawcag Kontraktu ,Modernizacja stacji odwadniania
i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku biologicznego”

Kontrakt nr ...
Uprawnionym z tytutu gwarancji jest .........ccoocveveeiieniecinnn. zwany dalej Zamawiajgcym.
§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Kontraktu okreslonego w Akcie Umowy oraz w
innych dokumentach bedgcych integralng czescia Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly przedmiot
Kontraktu, w tym takzie za czesci realizowane przez podwykonawcédw. Gwarant jest cdpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowiazan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2,

3. Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty ukonczenia Robét potwierdzonej w Swiadectwie
Przejecia, 0 ktdrym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Kontraktu.

4. liekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczng, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c., w szczegdlInosci jako wade oznaczong w Klauzuli 1.1.3.7
(a), (b) i {c}.

§2
Ohowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajgcy jest
uprawniony do:

a) #gdania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Kontraktu byfa juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy
na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na woing od wad;

¢) #gdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci) jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad;

d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie z VAT) okredlonej w
Akcie Umowy za kazdy dzient zwloki, ktdry upfynie miedzy terminem wyznaczonym na usuniecie
wady wynikajacym z §5 a faktycznym terminem usunigcia wady;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane rzeczy na wolne
od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o kiérej mowa w lit. d).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia Zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moie nastapi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzace] w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b} terminowego spetnienia Zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;

¢} zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1lit. ¢);

d) zapfaty kary umowne], o ktérej mowa w ust. 1 #it. d);

e) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. Hlekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w polowie okresu gwarancji i na koniec

ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.
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2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc
0 nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skfad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo zadnych ujemnych
skutkow dla waznoéci i skutecznosci ustaleri dokonanych przez komisje przegladows.

5. Z kazdego przegigdu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokét Przegladu Gwarancyjnego,
w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy

niezwtocznie, lecz nie péiniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pismie o niej

Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
> z2wykiym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
> awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad
1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w 3 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Termin usuwania wad nie moze by¢ dluzszy niz 10 dni od daty otrzymania wezwania lub daty
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykly).
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemoiliwia dziatanie czedci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takie, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem niepowetowane] szkody dla
Zamawiajgcego lub osob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwihoki (o czym
Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 Gwarant zobowiazany jest:
> przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego,

> usungc wadg w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokofu Przegladu
Gwarancyjnego {tryb awaryjny).

3. Usunigcie wad uwaza sig za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac
z usuwania wad.

§6
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za prowadzong
w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwiocznie potwierdzona na piémie, tj. poprzez
nadanie w dniu wystania telefaksu listu potwierdzajacego treéé telefaksu lub e-mail. Data
otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysylac na adres:

[adres Wykonawcy, nr faksu)

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytaé na adres: .

5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowaqzane 53
informowac sig niezwlocznie, nie pdiniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoienia wniosku ¢ upadioé¢ lub likwidacje
powiadomic na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7
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1.

Postanowienia koficowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegdinodci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
pubdicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z pdin. zm.).
Integralng czesdcig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Akt Umowy oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, w jakim okreslaja
one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowsa (lacznie z podatkiem od towardw i
ustug).
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwdch egzemplarzach na prawach oryginaty, po
jednym dla kazdej ze stron.
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ROZDZIAL 6
WZOR GWARANCIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

DIO: e or bt r bt s S 1a s et eeneenen or aaeroe venseneeeeareanees
Dotyczy kontraktu: .....cccceeremuee sesnmrrrrssrrsreevErs e pnan Cetashearstseentersseneeeeresas snsas rerverasaerer o
Kontrakt nir: ....cocevevvsnssnsnsssannns

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oéwiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu [nazwa | adres Zomawiajgcego) jako gtéwny dtuinik, gwarancji w imieniu [nazwa
i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu), stanowiacej
zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu
pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajacego.
Zgadzamy sig réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Kontraktu lub Robot, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostac sporzadzone miedzy Panstwem a
Wykonawcg, nie zwalnia nas w Zaden sposchb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancii.
Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji.
Gwarancja nalezytego wykonania Umowy wchodzi w Zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od podpisania
Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie waina:
- w wysokosci 100% kwoty stanowiacej zabezpieczenie, do daty poswiadczenia ukoficzenia Robét
w Swiadectwie Przejecia zgodnie z Klauzula 10.1 Warunkdéw Kontraktu lecz nie diuzej niz do dnia
- w wysokosci 30% kwoty stanowigcej zabezpieczenie do uptywu okresu rekojmi za wady lecz nie
diuzej niz do dnig v,
Zwracamy uwage, ze winni Pafistwo zwolni¢ niniejszq gwarancje i zawiadomié¢ nas o tym fakcie w
nastepujacy sposéb i w ponizszych terminach:
- 70% wartosci zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od daty poswiadczenia
ukoriczenia tych Robét w  Swiadectwie Przejecia zgodnie z Klauzula 10.1 Warunkdw
Kontraktu;
- 30% wartodci zabezpieczenia wykonania nie pdiniej niz w 15 dniu po uplywie Okresu
Rekojmi

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi byé wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie},

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia
Nazwisko i imieg:
W imieniu
Podpis:

[pieczec instytucji wystawiajacej Gwarancie]

~Modernizacja stacji odwadniania i zaggszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku blologicznego”s1




Czesé 11 — Umowa/Kontrakt
Rozdziat 7 - Zasady dotyczace BHP, p.poz | ochrony srodowiska

ROZDZIAL 7

ZASADY DOTYCZACE BHP, BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ OCHRONY SRODOWISKA,
OBOWIAZUJACE WYKONAWCOW REALIZUJACYCH PRACE NA TERENIE LPWiK S.A. WRAZ
Z OSWIADCZENIEM O ICH PRZESTRZEGANIU
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