

ER/281/21/MS/EO


Termin 08/05/2020


Serwisowanie i utrzymanie w ruchu agregatów kogeneracyjnych MAN/PETRA w okresie 06 05 2020-05 05 2023


Uwaga1 dodano odpowiedzi

Uwaga2 zmieniono termin składania ofert

Uwaga3 dodano odpowiedzi cz II


Załączniki  [wz-er_281_21_ms_eo.pdf](#) [1]


 [ogloszenie-er_281_21_ms_eo.pdf](#) [2]


 [zalacznik_nr_4_do_wz_obowiazki_wykonawcy.pdf](#) [3]


 [zalacznik_nr_3_do_wz_obowiazki_zamawiajacego.pdf](#) [4]


 [zalacznik_nr_1_do_wz_opis_i_dane_przedmiotu_zamowienia.pdf](#) [5]

 [oswiadczenie_er_281_21_ms_eo.pdf](#) [6]

 [zalacznik_nr_2_do_wz.pdf](#) [7]

 [oferta_druk-er_281_21_ms_eo.pdf](#) [8]

 [umowa_er_281_21_ms_eo.pdf](#) [9]

 [oferta_druk-er_281_21_ms_eo.docx](#) [10]

 [harmonogram_realizacji_zakresu_przebladow_i_remontow_dla_jed_elteco_polska_petra_250_cxe.xls](#) [11]

 [odpowiedzi_na_pytania_er_281_21_ms_eo.pdf](#) [12]

 [zmiana_terminu_er_281_21_ms_eo.pdf](#) [13]

 [odpowiedzi_na_pytania_cz_ii_er_281_21_ms_eo.pdf](#) [14]

 [informacja_z_otwarcia_ofert_er_281_21_ms_eo.docx.pdf](#) [15]

Załączniki do wyników  [ogloszenie_wynikow_er_281_21_ms_eo.docx.pdf](#) [16]

Dodanie informacji **Osoba** [Jan Maziarz](#) [17]

Data 26/05/2020 08:43

Wytworzenie informacji **Osoba** [Jan Maziarz](#) [17]

Data 26/05/2020

Ostatnia aktualizacja **Osoba** [Jan Maziarz](#) [17]

Data 26/05/2020 08:43

Adres URL źródła: <https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/er28121mseo>

Odnośniki

[1] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/wz-er_281_21_ms_eo.pdf

[2] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/ogloszenie-er_281_21_ms_eo.pdf

[3]

-
- https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/zalacznik_nr_4_do_wz_obowiazki_wykonawcy.pdf
- [4] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/zalacznik_nr_3_do_wz_obowiazki_zamawiajacego.pdf
- [5] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/zalacznik_nr_1_do_wz_opis_i_dane_przedmiotu_zamowienia.pdf
- [6] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/oswiadczenie_er_281_21_ms_eo.pdf
- [7] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/zalacznik_nr_2_do_wz.pdf
- [8] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/oferta_druk-er_281_21_ms_eo.pdf
- [9] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/umowa_er_281_21_ms_eo.pdf
- [10] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/oferta_druk-er_281_21_ms_eo.docx
- [11] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/harmonogram_realizacji_zakresu_przebiegow_i_remontow_dla_jed_elteco_polska_petra_250_cxe.xls
- [12] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/odpowiedzi_na_pytania_er_281_21_ms_eo.pdf
- [13] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/zmiana_terminu_er_281_21_ms_eo.pdf
- [14] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/odpowiedzi_na_pytania_cz_ii_er_281_21_ms_eo.pdf
- [15] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/informacja_z_otwarcia_ofert_er_281_21_ms_eo.docx_0.pdf
- [16] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/ogloszenie_wynikow_er_281_21_ms_eo.docx.pdf
- [17] <https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/autorzy/jan-maziarz>