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1 Wstęp 
 

1.1 Przedmiot opracowania  
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy bran ży sanitarnej  

w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, opracowany dla 
potrzeb Inwestycji p.n. Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej z obsługą 
obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej i obwodnicy południowo - zachodniej w Legnicy” 
realizowanej w ramach zadania p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-
usługowych w Legnicy".  

 

W ramach Inwestycji planowana jest budowa i przebudowa ulic Myśliwskiej, Handlowej  
i Boiskowej oraz Jaworzyńskiej na odcinku od km 1+632,82m do km 2+206,26m wraz  
z przebudową infrastruktury technicznej.  

 
Całość Inwestycji podzielona została na następujące etapy budowy: 

• Etap I - ulica Jaworzyńska od skrzyżowania z ul. Handlową do skrzyżowania z ul.  
  Boiskową wraz ze skrzyżowaniami. 

• Etap II - ulica Boiskowa do skrzyżowania z ul. Myśliwską (bez skrzyżowań). 

• Etap III - ulica Myśliwska od pętli autobusowej przy obwodnicy południowo-zachodniej    
  do ul. Handlowej wraz ze skrzyżowaniami. 

• Etap IV - ul. Handlowa (bez skrzyżowań). 
 

Niniejszy zeszyt obejmuje roboty budowlane realizowane w Etapie III. 
 

1.2 Zakres opracowania 
 

1.2.1 Sieć wodociągowa 
 

W ulicy Myśliwskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Handlową do pętli autobusowej brak 
jest istniejącej infrastruktury. Na tym odcinku ul. Myśliwskiej zaprojektowano nowe odcinki sieci 
wodociągowej ø160 i ø200 PEHD. Sieć wodociągową projektuje się w układzie pierścieniowym z 
dwustronnym zasilaniem: z wodociągu w 300 żeliwo w ul. Jaworzyńskiej, poprzez odcinki sieci 
wodociągowej w ul. Boiskowej i ul. Handlowej oraz z wodociągu w 600 w ul. Zachodniej poprzez 
330 metrowy odcinek projektowany wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zachodniej. 

Na odcinku ulicy Myśliwskiej od skrzyżowania z ul. Handlową w kierunku Al. Zwycięstwa 
pozostawiono istniejący wodociąg PWC100, który wpięty został do projektowanego w ul. 
Myśliwskiej układu. 

 Odcinek istniejącego wodociągu w100 PCW w obszarze skrzyżowania Handlowa-Myśliwska 
(a w dalszym Etapie na całej długości ul. Handlowej) przewidziany został do likwidacji poprzez 
trwałe usunięcie rur  z gruntu. W celu zachowania ciągłości pracy pozostałego odcinka wodociągu 
w100 PVC  w ul. Handlowej należy wykonać tymczasowe spięcie wodociągu w100 PWC z 
nowoprojektowanym odcinkiem w125x7,4 PEHD pomiędzy węzłem W3-2/5 i W3-2/6. Przepięcie 
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będzie funkcjonować do czasu przebudowy ul. Handlowej i wybudowania nowego odcinka w125 
PEHD, co zostało przewidziane w Etapie IV. 

 
 W projekcie przewidziano także budowę hydrantów nadziemnych DN100, na wodociągu 

w200 PEHD i DN80 na wodociągu w160PEHD i w125 PEHD w odstępach co około 150m.  
Ponadto w projekcie przewidziano budowę nowych sięgaczy do graniczących posesji. 
 

1.2.2 Kanalizacja sanitarna 
 
W ul. Myśliwskiej brak jest istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej z wyjątkiem obszaru 

skrzyżowania z ul. Handlową, gdzie funkcjonuje kanał sanitarny ks200 prowadzący ścieki wzdłuż 
ul. Handlowej w kierunku ul. Jaworzyńskiej. 

 
W ul. Myśliwskiej przewidziano budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej ks200  

z odprowadzeniem do wybudowanej w Etapie II kanalizacji sanitarnej ks250 w ul. Boiskowej. 
Przewidziano także budowę sięgacza w ul. Boiskową – odcinek drogi wewnętrznej oraz sięgaczy 
do granic przyległych posesji. 

 
1.3 Materiały wyj ściowe do opracowania projektu 

 
 Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o następujące materiały, informacje  

i dokumenty: 
[1] Mapa do celów projektowych w skali 1:500 przygotowana przez geodetę uprawnionego 

Sylwestra Szymańskiego i wydana przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Legnicy w dniu 26.08.2013r,  

[2] Techniczne warunki przyłączenia do sieci wod-kan wydane przez LPWiK S.A. pismem nr 
EST/4010/154/2012 z dnia 25.10.2012. 

[3] Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych stwierdzajaca zgodność projektu 
z wymaganiami ochrony p-pozarowej (opieczętowane plansze PZT). 

[4] Uzgodnienie rozwiązań projektowych wydane przez LPWiK pismem nr EST/4011/120/2013 z 
dnia 30.09.2013r. 

[5] Opinia nr 261/2013 w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia z 
dnia 30.09.2013 wydana przez MODGiK Legnica, 

[6] Koncepcja doprowadzenia uzbrojenia wraz z obsługą komunikacyjną terenu, oceną stanu 
infrastruktury technicznej i analizą kosztową uzbrojenia i budowy dróg dla obszaru w rejonie 
ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej; BSiPD Studio Projekt; 2013; 

[7] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
[8] Projekt architektoniczno-budowlany, 
[9] Obowiązujące przepisy, normy oraz Wymagania Techniczne COBRTI Instal (Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt  oraz Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych – Zeszyt 3). 
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1.4 Podstawa opracowania 
 

 Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o umowę nr IM.272.234.3U.2012 z dnia 
10.07.2012r. zawartą pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, pl. Słowiański 8,  
a Projektantem – Biurem Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT z siedzibą  
w Głuszycy, Ul. Grunwaldzka 17/1. 
 

2 Opis stanu istniej ącego 
 

Szczegółowy opis stanu istniejącego zawarto w Projekcie Zagospodarowania Terenu – 
Opracowanie P-255_PB.00.P.1.0 Część 1. 

 

3 Projektowana sie ć wodoci ągowa 
 
3.1 Opis przyj ętego rozwi ązania 

 
3.1.1 Rury przewodowe 

 
Projektowane odcinki sieci wodociągowej układane poza obszarem jezdni (chodniki, ścieżki 

rowerowe, zieleńce) należy wykonać z rur polietylenowych do wody pitnej PE100 SDR17 PN10 
wg. PN-EN-12201. W obszarze jezdni, przy przejściu wodociągu na drugą stronę ulicy, stosować 
rury polietylenowe wzmocnione np. rury RC PE100 SDR17 PN10. 

Rury i kształtki powinny posiadać stosowne Atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie oraz pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

Zmiany kierunku trasy wykonać przez montaż odpowiednich kształtek fabrycznych, 
zgrzewanych z rurociągiem doczołowo i elektrooporowo oraz z wykorzystaniem plastycznych 
właściwości materiału PE do gięcia. Nie należy przekraczać dopuszczalnych dla danej średnicy 
wielkości strzałki   ugięcia   przewodu, podanej   w   warunkach technicznych producenta. 
 
3.1.2 Armatura zaporowa 

 
Jako armaturę odcinającą należy stosować zasuwy kołnierzowe klinowe z gładkim i pełnym 

przelotem, bez gniazda, z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu miękkouszczelniającym, z obudową 
teleskopową oraz skrzynką uliczną w zakresie średnic od Dn80 do DN200. Zasuwy należy 
posadowić na bloku podporowym. 

 
3.1.3 Armatura przeciwpożarowa 

 
Projektowany wodociąg poza potrzebami bytowo- gospodarczymi dostarczał będzie wodę 

do celów p-pożarowych dla planowanej w przyszłości zabudowy. 
Na nowoprojektowanych odcinkach sieci wodociagowej należy zabudować hydranty 

zewnętrzne jako nadziemne o średnicy nominalnej DN100 (na wodociągu ø200) i DN80 (na 
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wodociągu ø125 i ø160), w lokalizacjach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. 
K-01) oraz profilach podłużnym (rys. K-03.1). Hydranty o średnicy DN100 montować na 
przewodzie Ø110x6.6 PEHD, a hydranty DN80 montować na przewodzie Ø90x5.4  PEHD. 

 
Na odgałęzieniach pod hydranty należy zamontować zasuwy odcinające odpowiednio DN80 i 

DN100 w odległości nie większej niż 1m od hydrantu. Schemat montażu hydrantu przedstawia  
rys. K-05. 

 
3.1.4 Odpowietrzenie 

 
Na odcinku magistralnym w najwyższym punkcie projektowanej sieci tj. tuż za włączeniem do 

istniejącego wodociągu w600 w ul. Zachodniej projektuje się automatyczne odpowietrzenie 
wodociągu. Zastosowano zawór automatyczno-kinetyczny, 2-stopniowy AVK do zabudowy 
podziemnej w studzience systemowej. Schemat odpowietrzenia zawiera rys. K-06. 

 
3.2 Roboty monta żowe 
 
  Włączenie do istniejącej sieci w600mm PEHD wykonać poprzez wspawanie trójnika PEHD 
600/200. Odcinek sieci w600, stanowi by-pass istniejącej sieci w1000 i na czas montażu może 
zostać wyłączony, poprzez zamknięcie dwóch skrajnych zasuw. Włączenia dokonać w obecności 
przedstawiciela LPWiK. Za miejscem włączenia na nowoprojektowanym przewodzie zabudować 
zasuwę odcinającą DN200.  
 
 W obrębie skrzyżowania z ul. Boiskową w węźle W2-5 należy połączyć  projektowany 
wodociąg ø200x11.9 PEHD z wybudowanym w Etapie II wodociągiem ø160x9.5 w ul. Boiskowej. 
Na odejściu trójnika ø200/200 (węzeł W2-5) należy zamontować odpowiednią redukcję w celu 
połączenia z zasuwą DN150, na której zakończono budowę odcinka w ul. Boiskowej. 
 
  Ślepy odcinek w ul. Boiskowej (droga wewnętrzna) należy tuż za odejściem na hydrant H3-
2/1 zakończyć korkiem zgrzewanym. W taki sam sposób należy zaślepić wszystkie odejścia do 
granic przyległych posesji.  
 
 W obrębie skrzyżowania ul. Myśliwskiej z ul. Handlową należy projektowany odcinek 
wodociągu ø110x6.6 PEHD połączyć z istniejącym wodociągiem w100 PVC w węźle oznaczonym 
jako W3-4/3 przy pomocy łącznika rurowo-rurowego DN100.  
    

Połączenia rur PE należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe przy temperaturze 
zewnętrznej od +5ºC do +30ºC. Przy połączeniach z armaturą stosować polaczenia kołnierzowe. 

Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym oraz spadkami podanymi na profilach podłużnych 
sieci (rys K-03.1 i K-03.2).  

 Nie ma potrzeby stosowania bloków oporowych na wodociągu z PEHD. Dla trójników oraz 
kątów 90o i 60o należy zadbać o bardzo staranne zgęszczenie obsypki pomiędzy rurą, a pionową 
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ścianą wykopu lub wykonać w przestrzeni między rurą, a ścianą wykopu zagęszczoną mieszaninę 
piasku z cementem w stosunku 1:4. 

 
 Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem wodociągu, należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą, celem umożliwienia przyszłej identyfikacji przewodu.  
Miejsca lokalizacji armatury oznakować tablicami informacyjnymi umieszczonymi na trwałych   
elementach   zagospodarowania lub w terenie niezabudowanym na słupkach, zgodnie z normą 
PN-86/B-09700. 

 
3.3 Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja 

 
Przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności dla ciśnienia roboczego, zgodnie  

z PN-B-10725:1997, PN-EN 805:200 oraz obowiązującymi przepisami.  
Przed włączeniem do czynnej sieci i po pozytywnej próbie szczelności należy przepłukać 

czystą wodą i poddać dezynfekcji zarówno nowowybudowane odcinki sieci i przyłącza jak i sie ć 
wodoci ągow ą ø160 w ul. Boiskowej wykonan ą w Etapie II  (odcinek wykonany w Etapie II 
planowano pozostawić jako nie napełniony wodą do czasu spięcia z wodociągiem w ul. 
Myśliwskiej czyli do czasu wykonania Etapu III).  

 
3.4 Roboty dodatkowe 

 
3.4.1 Przepięcia podejść do posesji 

 
 Należy także wykonać tymczasowe przepięcie łączące sieć wodociągową w100 PVC w  
ul. Handlowej z projektowanym w ul. Myśliwskiej wodociągiem, a by nie pozostawiać wodociągu w 
ul. Handlowej jako odcinek ślepy bez możliwości wymiany wody. W tym celu należy wykonać 
przewiązkę od projektowanego węzła W3-2/6 do istniejącego wodociągu w 100PVC. Połączenia 
dokonać przy pomocy odpowiedniego łącznika rurowo-rurowego. Przewiązka będzie 
funkcjonować do czasu wykonania Etapu IV. 

 
3.4.2 Demontaż istniejących sieci i urządzeń 

 
Istniejące odcinki sieci wodociągowej w100 PVC w obszarze skrzyżowania ul. Handlowej z ul. 

Myśliwską przewidziany do likwidacji należy trwale usunąć z gruntu. Materiał z demontażu należy 
zutylizować, a elementy armatury przekazać do LPWiK Legnica. 
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4 Projektowana kanalizacja sanitarna 
 

4.1 Założenia do projektu 
 

W ul. Myśliwskiej przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy 
200mm.  Kanalizacja będzie odprowadzała ścieki w sposób grawitacyjny w kierunku istniejącej 
kanalizacji ks250 w ul. Boiskowej (miejscem włączenia jest studnia Sk2/7). Przewidziano także 
budowę sięgacza w ul. Boiskową stanowiącej drogę wewnętrzną. 

Ponadto przewidziano wykonanie sięgaczy z rur PVC 160mm zakończonych przy granicy 
przyległych posesji studnią rewizyjną tworzywową 625mm. 
 

4.2 Przewody sanitarne 
 

 Kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 należy wykonać z rur kamionkowych 
kielichowych glazurowanych, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295. Rury łączone przez 
wcisk na uszczelkę gumową typu S, zgodnie z instrukcją producenta.   

 
Odejścia do granic działek sąsiadujących z projektowaną inwestycją zaprojektowano  z   rur   

Ø160 PVC SN8, łączonych na uszczelkę gumową.  
 

4.3 Studnie kanalizacyjne 
 

4.3.1 Studnie kanalizacyjne żelbetowe 
 
Jako uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej stosować studnie kanalizacyjne 

połączeniowe i rewizyjne jako żelbetowe o średnicy DN1200. 
Studnie   wykonane z   prefabrykowanych   elementów   betonowych   i   żelbetowych 

produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004, łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Dno 
studni  z   wyprofilowaną  fabrycznie   kinetą  (odpowiednio z   projektem   trasy   kolektora).  

Studnie przykryć płytą żelbetową pokrywową na pierścieniu odciążającym oraz zabudować 
właz żeliwny Ø600, z pokrywą typu BEGU klasy D400 wg normy PN-EN 124, zabezpieczony przed 
kradzieżą. Włazy studzienek należy dostosować do projektowanej niwelety jezdni. Zwieńczenia   
studni   wykonać  zgodnie   z   normą  PN-EN   124:2000.  Typ   włazu   montować zgodnie   z   
warunkami   technicznymi.    

Przejścia   kolektora   przez   ściany   studni   wykonać  jako   szczelne.  
Studnie posiadają fabrycznie zamontowane  stopnie   złazowe.   
 
Rzędne  włazów studni oraz wlotów i wylotów kanałów przedstawiono na profilach podłużnych 

(rys K-02).  
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4.3.2 Studnie inspekcyjne tworzywowe 
 
Na zakończeniach odejść kanału głównego do granicy przyległych działek stosować studnie 

kanalizacyjne inspekcyjne, wykonane z tworzywa, średnicy DN600 z kinetą przepływową. Studnie   
należy   zabudować w   sposób   zgodny   z   instrukcją producenta. 
 
4.4 Roboty monta żowe 
 

Przewody i elementy uzbrojenia instalacji zewnętrznej kanalizacyjnej należy wykonać metodą 
wykopu otwartego. Rury należy układać na 20 cm warstwie podsypki o zagęszczeniu Is nie 
mniejszym niż 0,95 wg normalnej próby Proctora, z projektowanym spadkiem oznaczonym na 
profilach podłużnych (rys. K-02.1 i K-02.2).  

Przewody należy obsypać i zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad sklepienie rury. 
Osypkę i zasypkę piaskową należy zagęszczać warstwami do Is = 0,95 - 1,0.  

 
Studnie żelbetowe ustawiać na podbudowie piaskowej o grubości 20cm, zagęszczonej do 

stopnia ls=0,95, stabilizowanej cementem. Studzienki obsypywać piaskiem, warstwami o grubości 
max.30cm, zagęszczonymi mechanicznie. Studnie tworzywowe należy montować zgodnie z 
zaleceniem producenta. 

 
Rury kamionkowe należy łączyć na wcisk. W celu ułatwienia   montażu   i   zapobieżeniu   

powstawania   uszkodzeń  powierzchnia   bosego   końca   oraz powierzchnia czynna uszczelki 
powinny zostać   posmarowane środkiem  poślizgowym  oraz dokładnie oczyszczone  
z zanieczyszczeń stałych. 

Rury PVC należy łączyć ze sobą poprzez połączenia kielichowe z uszczelkami lub 
odpowiednie złączki z uszczelkami, zgodnie z instrukcją producenta. 

 
Odejścia do granic sąsiednich działek wykonane z PVC należy połączyć z kanałem głównym 

w studni połączeniowej. Przejścia   kolektora   przez   ściany   studni   wykonać  jako   szczelne.  
 

Kanalizacja winna spełnić warunki całkowitej szczelności przed napływem wód gruntowych. 
 

4.5 Próba szczelno ści kanalizacji 
 
Po   wykonaniu   montażu   kanałów   sanitarnych   należy   przeprowadzić  próbę  

ciśnieniowo-hydrauliczną zgodnie z obowiązującymi normami dla sprawdzenia szczelności 
połączeń rur i studni kanalizacji grawitacyjnej (PN-EN 1610). 
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5 Skrzyżowania i przekroczenia 
 

5.1 Prace w obr ębie istniej ących nawierzchni drogowych  
 
Prace w obrębie istniejących nawierzchni utwardzonych ulic Myśliwskiej i Handlowej 

poprzedzone zostaną rozbiórką istniejących nawierzchni drogowych. Na pozostałym odcinku 
prace będą prowadzone po wcześniejszym usunięciu warstwy humusu. 
 W   miejscach przekroczenia poprzecznego jezdni projektowany wodociąg należy wykonać z 
rury polietylenowej wzmocnionej np. PE100 RC. Nie przewiduje się zabezpieczenia kolektora 
sanitarnego. 
 
5.2 Skrzy żowanie kanału z uzbrojeniem podziemnym 

 
Projektowane sieci wod-kan prowadzą w obszarze o niewielkim zagęszczeniu istniejącej 

infrastruktury technicznej. Miejsca skrzyżowania z istniejącą i projektowana infrastrukturą 
podziemną wskazano na profilach. Zagłębienia i spadki projektowanych sieci wod-kan dobrano 
tak, aby uniknąć kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnych.  

 
W obszarze opracowania mogą znajdować się nie zainwentaryzowane sieci i elementy 

uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianych kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem należy o tym fakcie powiadomić Jednostkę projektową.  

 
Po wytyczeniu trasy pod wodociąg i kanalizację sanitarną, przed rozpoczęciem prac 

ziemnych należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne, celem szczegółowego zlokalizowania 
uzbrojenia podziemnego. Prace te należy prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia, z 
wcześniejszym pisemnym powiadomieniem,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące 
wymagania BHP. 

Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć w trakcie wykonywania robót, zgodnie 
z obowiązującymi Polskimi Normami branżowymi oraz wymaganiami podanymi przez dysponenta 
uzbrojenia terenu w stosownym uzgodnieniu. 

 
Nie przewiduje się zabezpieczenia sieci wod-kan w miejscu skrzyżowania z istniejącymi  

i projektowanymi sieciami kanalizacyjnymi i wodociągowymi.. 
 
Miejsca i sposób zabezpieczenia istniejących i projektowanych kabli elektroenergetycznych  

w miejscu skrzyżowania z projektowanymi sieciami wod-kan wskazano w projekcie branży 
elektrycznej. 
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6 Technologia wykonania robót 
 

6.1 Tyczenie przebiegu trasy sieci 
 
Przed przystąpieniem do budowy sieci wod-kan należy w terenie wytyczyć oś trasy, zgodnie z 

planem sytuacyjno – wysokościowym (rys. K-01) i przeprowadzić niwelację przekroju podłużnego. 
Współrzędne geodezyjne X i Y w państwowym układzie współrzędnych 1965 dla studni 

kanalizacyjnych kanalizacji sanitarnej zawarto w zestawieniu studni (rys. K-04) a dla punktów  
załamania trasy wodociągu w poniżej tabeli. 

 
Tabela 2 Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych na wodociągu 

NR WĘZŁA Y X 

- m m 

W2-5 3666583.70 5573440.88 

W3-1/1 3666583.36 5573439.42 

W3-1/2 3666583.02 5573437.96 

W3-1/3 3666580.85 5573428.71 

W3-1/4 3666575.62 5573429.93 

W3-1/5 3666561.41 5573422.82 

W3-1/6 3666552.46 5573396.40 

W3-1/7 3666544.31 5573375.09 

T3-1/1 3666536.94 5573359.08 

W3-1/8 3666531.52 5573347.29 

W3-1/9 3666514.85 5573315.68 

W3-1/10 3666506.13 5573320.30 

T3-1/2 3666504.37 5573316.98 

T3-1/3 3666436.56 5573188.88 

W3-1/11 3666422.89 5573163.06 

W3-1/12 3666399.00 5573126.19 

W3-1/13 3666397.38 5573125.89 

T3-1/4 3666340.62 5573167.48 

T3-1/5 3666250.11 5573233.80 

W3-1/14 3666246.31 5573236.59 

T3-1/6 3666159.94 5573300.88 

W3-1/15 3666147.52 5573310.12 

W3-1/16 3666112.61 5573334.56 

W3-1/5/1 3666525.16 5573364.50 

H3-1/1 3666505.48 5573316.40 

H3-1/2 3666437.64 5573188.30 

H3-1/3 3666338.51 5573164.62 

H3-1/4 3666247.93 5573230.82 

H3-1/5 3666157.85 5573298.08 

W3-2/1 3666577.08 5573442.43 
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T3-2/1 3666571.63 5573451.39 

W3-2/2 3666569.98 5573454.11 

W3-2/3 3666573.59 5573477.23 

T3-2/2 3666575.22 5573491.91 

T3-2/3 3666584.80 5573578.45 

T3-2/4 3666587.48 5573602.68 

W3-2/4 3666597.96 5573697.34 

T3-2/5 3666599.63 5573698.59 

T3-2/6 3666601.58 5573700.03 

W3-2/5 3666604.42 5573702.15 

W3-2/6 3666613.88 5573702.51 

W3-3/1 3666570.08 5573450.45 

W3-3/2 3666568.60 5573450.73 

W3-3/3 3666556.92 5573452.94 

W3-3/4 3666555.44 5573453.22 

W3-3/5 3666548.54 5573447.17 

W3-3/6 3666542.59 5573448.45 

W3-3/7 3666540.51 5573447.50 

T3-3/1 3666528.09 5573450.18 

W3-3/8 3666527.64 5573450.29 

H3-2/1 3666528.30 5573451.16 

T3-2/3.1 3666561.30 5573493.45 

H3-2/2 3666583.21 5573578.63 

T3-2/5.1 3666573.81 5573604.19 

W3-4/1 3666598.19 5573700.53 

W3-4/2 3666586.64 5573700.98 

W3-4/3 3666586.30 5573720.18 

H3-2/3 3666600.69 5573701.23 

 
 

Uwaga:  
Trasę należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę. W czasie robót należy prowadzić 

kontrolną niwelację ułożenia rur oraz elementów uzbrojenia. 
 

6.2 Roboty ziemne  
 
Roboty ziemne związane z budową sieci wod-kan oraz budową przykanalików będą 

wykonywane metodą wykopową i zostaną poprzedzone rozebraniem istniejących nawierzchni, w 
ramach robót branży drogowej.  

Przed   przystąpieniem   do   robót   ziemnych   o   terminie   rozpoczęcia   należy   
zawiadomić zainteresowane   instytucje   i   użytkowników,   których   sieci   i   urządzenia   
znajdują  się  w   pobliżu   trasy projektowanej kanalizacji. 

Rozpoczęcie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w miejscu planowanej budowy nowych 
sieci i przykanalików, zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym. Równocześnie należy 



 
 
 

P-255   Projekt wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Etap III (Myśliwska)     str.13 

 
 

 

 
Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa  STUDIO PROJEKT 

58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 17/1,  tel/fax: +48 74 840 20 00, mobil: +48 601 940567, e-mail: 
studio_projekt@wp.pl 

 
 
 

zlokalizować i zabezpieczyć pozostałe istniejące uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza się 
występowania sieci nie zinwentaryzowanych.  

 
Przyjęta technologia budowy elementów sieci wod-kan przewiduje wykonanie wykopów  

o szerokości dostosowanej do średnicy prowadzonego przewodu dylami stalowymi lub z użyciem 
kształtowników na pale szalunkowe do wykonania ręcznego. W przypadku wystąpienia wody 
gruntowej należy zastosować obudowę pełną.  

Wykopy prowadzić mechanicznie w miejscach gdzie jest to możliwe do głębokości 0,20 m 
powyżej rzędnej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzić ręcznie. W sąsiedztwie istniejącego 
uzbrojenia wykopy należy prowadzić ręcznie na całej głębokości. 

Wykopy obiektowe pod studnie muszą być o 50-60 cm szersze licząc od ścianki studni.  
 
Ułożony w wykopie rurociąg należy do wysokości 20 cm ponad wierzch rury zasypać 

piaskiem na mokro z zagęszczaniem   warstwowym.   Zachować  należy   przy   tym   odpowiednią  
warstwę  ochronną  nad   rurą (zależnie od używanego sprzętu i wskazówek producenta rur). 

Wykopy ponad warstwę zasypki, należy zasypywać gruntem rodzimym (o ile jego właściwości 
gwarantują uzyskanie właściwego  stopnia  zagęszczenia), warstwami o grubości 20 – 30 cm. 
Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, tak by nie spowodować uszkodzenia 
przewodu. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywieźć w miejsce uzgodnione ze służbami Inwestora. 

Wskaźniki zagęszczenia gruntu zasypowego powinny wynosić odpowiednio: 
-warstwy do głębokości 1,2 m od niwelety drogi  Is = 1,0 
-warstwy do głębokości poniżej 1,2 m od niwelety drogi  Is = 0,97  
-warstwy zasypowe na na terenach zielonych Is = 0,95 
 

6.3 Odtworzenie nawierzchni 
 
Roboty związane z budową włączenia wodociągu w200 do istniejącej sieci w600 z ul. 

Zachodniej prowadzone będą wzdłuż istniejącego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni 
bitumicznej. Należy odtworzyć naruszone elementy konstrukcji nawierzchni do stanu pierwotnego. 
Stopień naruszenia konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego uzależniony będzie od przyjętej 
technologii wykonywanych robót. 
 
6.4 Zagospodarowanie rezerw ziemnych. 

 
 Urobek z wykopu gruntu pod rury, studzienki i podsypki należy odwieźć na stały odkład  

w miejsce wskazane wykonawcy przez Inwestora lub wykorzystać jako zasypkę główną, pod 
warunkiem spełnienia norm związanych z zagęszczeniem. Materiały przeznaczone do 
wbudowania należy składować wzdłuż trasy budowanej sieci.  
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6.5 Zabezpieczenie przej ścia dla ruchu pieszego 
 
Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. Należy  zapewnić  

dojścia   i   dojazdy   do   posesji.   Przejścia   dla   pieszych   zabezpieczyć  stosując odpowiednie 
kładki, wyposażone w barierki.   

 
 

6.6 Odwodnienie wykopów 
 
Na podstawie badań geotechnicznych, wykonanych na potrzeby [5] w lipcu 2011 oraz we 

wrześniu 2013 wody gruntowej do głębokości 3 m p.p.t. nie stwierdzono (Raport z badań 
geotechnicznych zawarty został w Projekcie budowlanym – Część 3 Załączniki). 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy wykonać odwodnienie na czas  
prowadzenia   robót, ponieważ roboty montażowe można prowadzić jedynie w suchym wykopie.  
Sposób   odwodnienia   wykopów,   dostosowany   do   warunków   gruntowo-wodnych  
panujących  w czasie wykonywania  robót, zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę  
i uzgodniony z Projektantem.  
 
6.7 Odbiór robót 

 
Odbiór robót przeprowadzić w oparciu o: PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne, 

Instrukcje wykonania, odbioru i eksploatacji sieci wodociągowych  z PE wydane przez producenta 
rur oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
W szczególności dokonać następujących odbiorów częściowych: 

1. Zgodności tyczenia przewodów, 
2. Jakości materiałów, atestów i gwarancji na materiały, oceny czy materiały nie 

posiadają widocznych wad i uszkodzeń, 
3. Ułożenia przewodu (głębokości, ułożenia przewodu na podłożu, odchylenia osi 

przewodu, zabezpieczenia przed przemieszczaniem), 
4. Montażu elementów armatury i włączeń do istniejących sieci, 
5. Prawidłowego zasypania przewodu, 
6. Padania szczelności przewodów grawitacyjnych, 
7. Prób ciśnieniowych przewodów wodociągowych, 
8. Prawidłowego płukania i dezynfekcji przewodów wodociągowych, 
9. Zgodności z dokumentacją. 
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7 Uwagi i zalecenia 
 

1 Wszystkie roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych, Polskimi Normami, Normami Branżowymi, warunkami podanymi  
w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru  
i pozostałych służb budowlanych i państwowych. 

2 Wyroby użyte do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać stosowne Atesty  
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz pozytywną opinię Państwowego Zakładu 
Higieny. 

3 Przed rozpoczęciem robót należy wykonać odkrywki kontrolne dla szczegółowego 
zlokalizowania danego uzbrojenia. 

4 Odbiory robót zanikowych i końcowych powinny odbywać się w obecności przedstawicieli 
LPWiK Legnica. 

5 Przed zasypaniem rurociągów zlecić pomiar geodezyjno-powykonawczy uprawnionej 
jednostce geodezyjnej. 

6 Realizując Inwestycję należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej. 

7 Przed przystąpieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporządzi plan BIOZ, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8 Niniejsze opracowanie projektu wykonawczego branży sanitarnej, wykonane w zakresie 
części opisowej i graficznej stanowi uzupełnienie Projektu Zagospodarowania Terenu  
i projektu architektoniczno-budowlanego. Opracowania te należy czytać łącznie i zapisy które 
pojawiają się choćby w jednym miejscu, dotyczą całego opracowania.  

9 Wszelkie zestawienia ilości robót i elementów umieszczone w projekcie wykonawczym mają 
wyższą rangę niż odpowiadające im zapisy w projekcie budowlanym. 

10 Zespół projektowy dołożył wszelkich starań aby sporządzona dokumentacja była jednolita 
i spójna oraz była wolna od wad i błędów. Wystąpienie takowych, nie upoważnia żadnej ze 
stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoją korzyść, a jedynie 
nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunięcia. 

 
 

Projektował:         Sporządziła: 
 
 
mgr inż. Zbigniew Komar      mgr inż. Lidia Kaczmarek-Jagiełło 
 


