

Znak sprawy: PR/JC/220/32-1.05/03/19

Legnica, dnia 07.05.2019 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu na: Wykonanie koncepcji wraz z projektem modernizacji ujęcia infiltracyjnego i pompowni infiltracyjnej

W związku z otrzymanym zapytaniem od oferenta przekazujemy dodatkowe informacje:

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę terminu wykonania na – okres wykonania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Warunków Zamówienia.

Pytanie 2:

Prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu na przeprowadzenie wizji lokalnej na dzień 9 lub 10 maja 2019 r. ?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie wskazanym przez Oferenta do 10 maja 2019 r.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU

Zbigniew Mróz