ER/DM/220/17-N/08/19

Termin 06/09/2019

Remont elewacji budynku Pompowni infiltracyjnej nr 2 Zakładu Produkcji Wody w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 1.

Uwaga:

Dodano odpowiedzi.

Załączniki ogloszenie_er_dm_220_17-n_08_19.pdf [1]
warunki_zamowienia_er_dm_220_17-n_08_19.pdf [2]
zalacznik_er_dm_220_17-n_08_19.pdf [3]
projekt_umowy_er_dm_220_17-n_08_19.pdf [4]
odpowiedzi_er_dm_220_17-n_08_19.pdf [5]
Załączniki do wyników er_dm_220_17-n_08_19_uniewaznienie.pdf [6]
Dodanie informacji **Osoba** Paweł Jankowiak [7]
Data 21/08/2019 14:24

Wytworzenie informacji **Osoba** Jan Maziarz [8]
Data 20/08/2019

Ostatnia aktualizacja **Osoba** Dawid Sołtys [9]
Data 10/09/2019 13:25

Adres URL źródła: https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/erdm22017-n0819

Odnośniki
[1] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/ogloszenie_er_dm_220_17-n_08_19.pdf
[2] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/warunki_zamowienia_er_dm_220_17-n_08_19.pdf
[3] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/zalacznik_er_dm_220_17-n_08_19.pdf
[4] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/projekt_umowy_er_dm_220_17-n_08_19.pdf
[5] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/odpowiedzi_er_dm_220_17-n_08_19.pdf
[6] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/er_dm_220_17-n_08_19_uniewaznienie.pdf
[7] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/autorzy/pawel-jankowiak
[8] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/autorzy/jan-maziarz
[9] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/autorzy/dawid-soltys-1