PR/220/EP-03/02/18

Termin 04/04/2018

Wykonania dywaników asfaltowych na części drogi na ujęciu infiltracyjnym w LPWiK S.A. w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 1

Załączniki 01_ogloszenie_pr_220_ep_03_02_18.pdf [1]
02_warunki_zamowienia_pr_220_ep_03_02_18.pdf [2]
03_szkic_terenu_pr_220_ep_03_02_18.pdf [3]
04_wymagania_pr_220_ep_03_02_18.pdf [4]
05_umowa_pr_220_ep_03_02_18.pdf [5]
06_pytanie_pr_220_ep_03_02_18.pdf [6]
Załączniki do wyników informacja_o_zakonczeniu_postepowania.pdf [7]
Dodanie informacji **Osoba** Michał Drubkowski [8]
Data 14/03/2018 07:04

Wytworzenie informacji **Osoba** Jan Banach [9]
Data 13/03/2018

Ostatnia aktualizacja **Osoba** Michał Drubkowski [8]
Data 09/04/2018 12:53

Adres URL źródła: https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/pr220ep-030218

Odnośniki
[1] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/01_ogloszenie_pr_220_ep_03_02_18.pdf
[2] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/02_warunki_zamowienia_pr_220_ep_03_02_18.pdf
[3] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/03_szkic_terenu_pr_220_ep_03_02_18.pdf
[4] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/04_wymagania_pr_220_ep_03_02_18.pdf
[5] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/05_umowa_pr_220_ep_03_02_18.pdf
[6] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/06_pytanie_pr_220_ep_03_02_18.pdf
[7] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/informacja_o_zakonczeniu_postepowania_2.pdf
[8] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/autorzy/michal-drubkowski-0
[9] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/autorzy/jan-banach-0