PR/220/ESK-2/07/18

Termin 12/09/2018

Budowa ogrodzenia na długości ok. 300 mb zgodnie z projektem

Dodano NOWE odpowiedzi

Załączniki pytania_i_odpowiedzi_2_pr_220_esk_2_07_18.pdf [1]
pytania_i_odpowiedzi_pr_220_esk_2_07_18.pdf [2]
ogloszenie_pr_220_esk_2_07_18.pdf [3]
warunki_zamowienia_pr_220_esk_2_07_18.pdf [4]
projekt_techniczny_pr_220_esk_2_07_18.pdf [5]
przedmiar_robot_pr_220_esk_2_07_18.pdf [6]
rysunek_is_1_pr_220_esk_2_07_18.pdf [7]
rysunek_s_2_pr_220_esk_2_07_18.pdf [8]
rysunek_s_3_pr_220_esk_2_07_18.pdf [9]
Załączniki do wyników informacja_o_zakonczeniu_postepowania.pdf [10]
Dodanie informacji **Osoba** Michał Drubkowski [11]
Data 31/08/2018 07:05

Wytworzenie informacji **Osoba** Jan Banach [12]
Data 30/08/2018

Ostatnia aktualizacja **Osoba** Paweł Jankowiak [13]
Data 17/09/2018 07:09

Adres URL źródła: https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/pr220esk-20718

Odnośniki
[1] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/pytania_i_odpowiedzi_2_pr_220_esk_2_07_18.pdf
[2] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/pytania_i_odpowiedzi_pr_220_esk_2_07_18.pdf
[3] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/ogloszenie_pr_220_esk_2_07_18.pdf
[4] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/warunki_zamowienia_pr_220_esk_2_07_18.pdf
[5] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/projekt_techniczny_pr_220_esk_2_07_18.pdf
[6] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/przedmiar_robot_pr_220_esk_2_07_18.pdf
[7] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/rysunek_is_1_pr_220_esk_2_07_18.pdf
[8] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/rysunek_s_2_pr_220_esk_2_07_18.pdf
[9] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/rysunek_s_3_pr_220_esk_2_07_18.pdf
[10] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/sites/default/files/informacja_o_zakonczeniu_postepowania_5.pdf
[11] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/autorzy/michal-drubkowski-0
[12] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/autorzy/jan-banach-0
[13] https://archiwum-bip.lpwiksa.pl/autorzy/pawel-jankowiak