LPWiK S.A.
25 LAT
LEGNICA
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 85 67 303 | sekretariat@lpwiksa.pl, www.lpwiksa.pl

Znak sprawy: PR/PJ/220/101-201/09/18

Legnica dnia 14.09.2018 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu na „Przebudowa budynku socjalno-laboratoryjnego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy według projektu".

W związku z otrzymanymi zapytaniami od jednego z oferentów przekazujemy dodatkowe informacje:

Pytanie 1:
Czy rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, natomiast różnice pomiędzy przedmiarem robót i obmiarem powykonawczym będą w całości zapłacone przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę w projekcie umowy w §12 ust. 2 o brzmieniu: „Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego potwierdzony przez inspektora nadzoru zawierający obmiar faktycznie wykonanych prac oraz kosztorys powykonawczy z zastosowaniem cen i narzutów ustalonych w kosztorysie ofertowym. Różnice pomiędzy przedmiarem robót a obmiarem powykonawczym nie będą uznane za roboty dodatkowe"
Otrzymuje nowe brzmienie :
„Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego potwierdzony przez inspektora nadzoru zawierający obmiar faktycznie wykonanych prac."

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Mróz